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2. №2 մասնաշենքերի կոնստրուկտորական մաս      25 տարի 

2. №2 մասնաշենքերի հարդարման աշխատանքներ  
 1 տարի 

6. Տանիքի  կառուցում 5 տարի
8. ,,Գ''-,,Ա'' և  ,,2''-,,1''  առանցքներով  ջրհավաք  առվակ  5 տարի
3.Ներքին սառը և տաք ցանց  2 տարի 

3. Ներքին կոյուղու ցանց   2 տարի 

3. Ջեռուցման համակարգ  2 տարի 

3. Մասնաշենքերի ներքին էլեկտրական ցանցեր  2 տարի 

3. Հրդեհային ահազանգման համակարգ  2 տարի 

3. Անվտանգության ահազանգման համակարգ  2 տարի 

3. Համակարգչային և հեռախոսային ցանց  2 տարի 

3.  Տեսահսկման և հեռուստատեսային համակարգ  2 տարի 

6. Տարածքի բարեկարգում և ցանկապատում  5 տարի 

6. Պահակատան շինարարություն  25 տարի 

6. Պահակատան ներքին հարդարման աշխատանքներ
 1 տարի 

6. Պահակատան ներքին էլ. ցանցեր և արտաքին 
լուսավորություն

 2 տարի 
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բաց ընթացակարգի հրավերի

Հավելված թիվ 5
<<           >>                                20   թ.

 կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<___________________>>  գնման պայմանագրի 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԱԾՔԻ և ՀՎԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԱԿ-Ի  ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ 
ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ, ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ և ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 2

Հ/հ Աշխատանքի անվանումը Չ/մ
Երաշխիքային 

ժամկետ

Երաշխիքային ժամկետներ
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