

Հավելված թիվ 5
<< >> 20 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << _____ >> գնման պայմանագրի

**ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԱԾՔԻ և ԶՎԿ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ
ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ, ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ և ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 2**

Երաշխիքային ժամկետներ

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Երաշխիքային ժամկետ
1	2	3	5
	2. №2 մասնաշենքերի կոնստրուկտորական մաս		25 տարի
	2. №2 մասնաշենքերի հարդարման աշխատանքներ		1 տարի
	<i>6. Տանիքի կառուցում</i>		5 տարի
	<i>8. „Գ“-„Ա“ և „2“-„1“ առանցքներով ջրհավաք առվակ</i>		5 տարի
	3.Ներքին սառը և տաք ցանց		2 տարի
	3. Ներքին կոյուղու ցանց		2 տարի
	3. Ջեռուցման համակարգ		2 տարի
	3. Մասնաշենքերի ներքին էլեկտրական ցանցեր		2 տարի
	3. Հրդեհային ահազանգման համակարգ		2 տարի
	3. Անվտանգության ահազանգման համակարգ		2 տարի
	3. Համակարգչային և հեռախոսային ցանց		2 տարի
	3. Տեսահսկման և հեռուստատեսային համակարգ		2 տարի
	6. Տարածքի բարեկարգում և ցանկապատում		5 տարի
	6. Պահակատան շինարարություն		25 տարի
	6. Պահակատան ներքին հարդարման աշխատանքներ		1 տարի
	6. Պահակատան ներքին էլ. ցանցեր և արտաքին լուսավորություն		2 տարի