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Explanatory note Բացատրագիր
Summaries Ամփոփագրեր

1  Subgrade rehabilitation summary                             Հողային պաստառի ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
2 Carriageway rehabilitation summary                         Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
3 Summary of access ramps                                       Իջատեղերի ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
4 Summaries of sidewalk demolition and restoration      Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
5 Summary of artificial structures                                Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
6 Summary of drainage and water discharge chutes   Б-2-20    Ջրահեռացման ջրթող վաքերի ամփոփագրեր Б-2-20 (Ա/ճ և փողոցներ)
7 Summary of concrete chutes 30x34                           Բետոնե վաքերի ամփոփագրեր 30x34 (Ա/ճ և փողոցներ)
8 Summary of in-situ concrete water inlet with metal mesh (road) Մետաղական ցանցով միաձույլ  բետոնե ջրընդունիչի ամփոփագիր  (Ա/ճ )
9 Summary of carriageway marking   (road and streets)       Երթ. մասի նշագծման ամփոփագրեր  (Ա/ճ և փողոցներ)

10 Summary of traffic signs (road and streets)  Ճան. նշանների ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
11 Summary list (road and streets)                          Համահավաք ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
12 Summary lists of culvert volumes (road and streets) Խողովակների ծավալների ամփոփագրեր (Ա/ճ և փողոցներ)
13 Summary lists of bridge volumes  (streets)      Կամուրջների ծավալների ամփոփագրեր (փողոցներ)



´³ó³ïñ³·Çñ 
1. Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 

Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի կմ 0+000-կմ 2+604 հիմնանորոգման  Ý³Ë³·ÇÍÁ 
Ï³½Ùí³Í ¿ 2016Ã.  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μ³ÝÏÇ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: 

 
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÁ ¨ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ïí³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ »Ý áã μ³í³ñ³ñ íÇ×³ÏáõÙ: ²é³ÝÓÇÝ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÁ ¨ ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ ß»å»ñÁ ù³Ûù³Ûí³Í »Ý, ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÁ ó³Íñ »Ý Ï³Ù 
É³ÛÝ³Ï³Ý Ã»ùáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÁ ³Ùñ³óí³Í 
ã»Ý:  

²ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏáõÙ »Ý Ý³¨ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï³ññ»ñÁ, 
μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ  ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÁ, μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ý³¨ ·Í³ÝßáõÙÁ: 

Ճանապարհի սկզբնամասում եñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ å³ïí³ÍùÇ íñ³ ³ÏÝÑ³Ûï »Ý É³ÛÝ³Ï³Ý ¨ 
»ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ×³ù»ñ, ó³Ýó³Ó¨ ×³ù»ñ, ÷áë»ñ, ½·³ÉÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝ , ù³Ûù³Ûí³Í »Ý »ñÃ¨»Ï³ÛÇÝ 
Ù³ëÇ å³ïí³ÍùÇ »½ñ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÁ, մնացած հատվածներում ա/բ ծածկ չկա: 

æñÃáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ ÏÇëáí Ï³Ù ÉñÇí ã³÷ Éóí³Í »Ý  ÑáÕáí, íÝ³ëí³Í »Ý ·ÉË³Ù³ë»ñÁ, ãÏ³Ý 
Ùáõïù»ñÇ ¨ »Éù»ñÇ ³Ùñ³óáõÙÝ»ñÁ: 
2. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇ ¨ ïÇå³ñ³ÛÇÝ 
Ý³Ë³·Í»ñÇ: 

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³/×-Ç ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñ »Ýª 
 ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ   6.5-11 Ù 
 ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ   5.4-9Ù 
 ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ   0.6 – 1.5Ù 

ÐÇÙÝí»Éáí ·»á¹»½Ç³Ï³Ý ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý, »ñÏñ³μ³Ý³Ï³Ý, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

 
 ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ: 
 æñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ (çñÃáÕ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ ¨ Ýáñ 

ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ), ÏáÕ³ÛÇÝ ³éáõÝ»ñÇ ¨ çñÃáÕ í³ù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ: 
 Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÇ í»ñ³ ․կարուցում  
 ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ ÉóáõÙ ÑÙÇç=4ëÙ (³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ μÝ³ÑáÕáí): 
 Ö³Ý³å³ñÑÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ (Çç³ï»Õ»ñ, Ù³ÛÃ»ñ,  ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ ¨ ·Í³ÝßáõÙ):  
     
3. Ð³ï³Ï³·ÇÍ ¨ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý åñáýÇÉ 
     ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ ¨ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý åñáýÇÉÁ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ãÇ 
»ÝÃ³ñÏí»É: 

Ü³Ë³·ÍíáÕ N-1 փողոցի »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿  2604 Ù է:  
Փողոց-դպրոց  -  251 գծմ 
Փողոց-N-24     -  262 գծմ 
 

4. ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³é 
Ü³Ë³·ÍáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý ¨ ïÇå»ñÁ μ³í³ñ³ñáõÙ »Ý 

·áñÍáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: 
î»Õ³ÝùÇ é»ÉÇ»ýÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ μÝ³ÑáÕ»ñÇ μÝáõÃ³·ñÇó »ÉÝ»Éáí ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ 

Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Ï³éáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ áõ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 

 
 
 
 

 
 
 

 ÏÙ 0+000-ÏÙ2+604 փողոցներ  
Ñ³ÝáõÛÃ 6456.8 802.6 Ù3 
ÉÇóù 183.1 69 Ù3 

  
ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ 
¨ ³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ : 
 
 5. ÎáÕÝ³ÏÝ»ñ 

ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ 0.6-1.5Ù: Î³ï³ñíáõÙ ¿ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Éñ³óáõÙ  
ÑÙÇç=4ëÙ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³í³½³-Ïáå×³ÛÇÝ μÝ³ÑáÕ»ñÇó (6В-III). 
 
 ÏÙ 0+000-ÏÙ2+604 փողոցներ  
ÎáÕÝ³Ï hÙÇç =4ëÙ 413.6/16.54  208/8.32 Ù2/Ù3 
 
²ßË³ï³ÝùÝ»»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ ¨ 

³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 
 

 6. Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³·áõëï 
 

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÇ Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` 
 ա/ճ փողոցներ  
Ø³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ h =4ëÙ 18974.95  2954.72 Ù2 
Խճավազային խառնուրդ հ=5սմ 
մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի 
խիճ (10-20) -60%,  
խիճ (5-10) -10%,  
խիճ (0-5) -30%, (ավազ) 

18974.95   Ù2 

Խճավազային հիմք (C-5) h =16ëÙ,   
խիճ (40-70) -10%,  
խիճ (20-40) -35%,  
խիճ (10-20) -20%,  
խիճ (5-10) -10%,  
խիճ (0-5) -25%, (ավազ) 

18974.95  2966.72 Ù2 

Ավազակոպճային շերտ h =10ëÙ 19123   Ù2 
Ավազակոպճքային շերտ h=15սմ   2991.17 Ù2 
արհեստ.  անհարթության  կառուցում  
մանրահատիկ  ա/բ-ից  հաé=7սմ 

95.2  112.4  
Ù2 

ե/բ սալերի 2x6 տեղադրում ԳՏ 
անցման համար 

3  4 հատ 

 
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ïñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 
Արհեստական անհարթության կառուցումը իրականացնել եզրաքարից 20սմ 
հեռավորությամբ, ջրի հոսքը չփակելու նպատակով: 
 
7. æñÃáÕ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ 
Ü³Ë³ï»ëí³Í ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 2 հատ սլավինսկի տիպի կամուրջներից 1-ի նորոգում, ÇëÏ  
մեկը փոխարինվում է 0.63 մետ խողովակ , ·áÛ. áõÝ»óáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ  մաքրվում և նորոգվում 



են: Նախատեսված է նոր մետ. խողովակի տեղադրում, գոյություն ունեցող ոռոգման 
մետաղական խողովակների նորոգում կամ փոխարինում նոր մետաղական խողովակներով: 
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ïñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 
 
      
8. Ö³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ 
 
³) Æç³ï»Õ»ñ ¨ Ùáõïù»ñ 

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ Í³ÍÏ Ñ=4ëÙ և Ë×³վազաÛÇÝ ÑÇÙù 
h=12ëÙ: Ü³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ³Ù³ÛÝùում ¹åñáó, մանկապարտեզ, N-24 փողոցների 
վերակառուցում: Արհեստական խոչընդոտի կառուցում (¹åñáó, մանկապարտեզ) 
Ü³Ë³ï»ëí³Í ¿ 2 փողոցներում  4 հատ ե/բ սալերի տեղադրում (ԳՏ անցում): 

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ ¨ 
³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 

 
     μ) Ø³ÛÃ»ñ 

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ýáñá·»É Ù³ÛÃ»ñÁ: Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿  Ý³¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýáñ Ù³ÛÃ»ñի 
Ï³éáõóáõÙ մանրահատիկ ³/μ Í³ÍÏ Ñ=3ëÙ, ³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ÑÇÙù Ñ=12ëÙ: Ø³ÛÃ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ μ³½³Éï» »½ñ³ù³ñ 15x30 ¨ ÙÇ³ÓáõÛÉ μ»ïáÝ» »½ñ³ß³ñ 10x20ëÙ և 
20x30սմ: Ø³ÛÃ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ý³¨ փողոց ¹»åÇ ¹åñáó, մանկապարտեզ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ ¨ ³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 

 
·) Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ 

ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 
×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ   114Ñ³ï. 

 
Կմ0+000-կմ2+604 փողոցներ  

82 32 Ñ³ï 
Üß³ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ ¶úêî-è  52290-2004 å»ï³Ï³Ý 

ëï³Ý¹³ñïÇ: 
 
¹) ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ 

ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ 
 ÃÎÑÒ 51256-99 å»ï³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÇ: 

¶Í³ÝßÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý»ñÏÙ³Ý Ù³Ï»ñ»ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ª 325.05 Ù2. 
     

Կմ0+000-կմ2+604 փողոցներ  
230 95.05 Ù2 

 
») ´»ïáÝÛ³  í³ù»ñ 
     Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ýáñ Ñ³í³ùáíÇ »/μ í³ù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ և գոյություն ունեցող ЛР-ի նորոգում. 
 

 Կմ0+000-կմ2+604 փողոցներ  
»/μ í³ù Б -2-20 122   ·ÍÙ 
»/μ í³ù30x34 192  ·ÍÙ 
Գոյ ունեցող ЛР-ի սվաղ 
ցեմենտային շաղախով մետ 
ցանց 3մմ Bp-1 (100x100)մմ 

1206     66 ·ÍÙ 

Անվտանգության եզրաքարերի 
տեղադրում 

747 33 ·ÍÙ/հատ 

 

 
  9. Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÙ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
íñ³: ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ËÝ³Ùùáí í»ñ³μ»ñí»É Ùáï³Ï³ Í³é»ñÇÝ 
¨ Ã÷»ñÇÝ, å³Ñå³Ý»Éáí Ýñ³Ýó íÝ³ëáõÙÇó ¨ áãÝã³óáõÙÇó: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ùñ»É ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÁ ³í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇó ¨ ßÇÝ. ³ÕμÇó, Ýñ³Ýó μ»éÝáõÙáí ¨ 
ï»Õ³÷áËáõÙáí Éó³ÏáõÛï: 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É Ù³ëÝ³·ñ»ñáõÙ Ýßí³Í μáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Áëï Ù³ëÝ³·ñ»ñÇÝ ÏÇó Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ ïñí³Í 
§²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íñ³¦-Ç: 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëïáñ·»ïÝÛ³  
ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÁ (·³½³ï³ñ, çñ³ï³ñ ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ, Ï³åÇ ¨ ¿É»Ïïñá Ù³ÉáõËÝ»ñÁ), 
ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý μáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñÁ ïñí³Í ¿ Ù³ëÝ³·ñ»ñÇÝ ÏÇó Ñ³í»Éí³ÍÇ ï»ëùáí: 

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
å³ñ½»É  ×³Ý³å³ñÑÇ ûï³ñÙ³Ý ·áïáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³ÝÝ»ñÇ 
ï»Õ³¹ÇñùÁ ¨ íÇ×³ÏÁ:  

Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ã»Ý 
Ï³ñáÕ Ñëï³Ï ï³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³éÏ³ ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, áõëïÇ 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³ç³Ý³É ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý, 
ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:  

àõëïÇ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³ÍÁ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³ç³Ý³É 
Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: 



EXPLANATORY NOTE  
1. Introduction 

The design for rehabilitation of N-1 street  at km0+000-km2+604 of Janfida community is developed 
in 2016 within the framework of the World Bank Project. 

 
Description of the Existing Road 

The subgrade and road pavement are in unsatisfactory condition. In some sections, shoulders and subgrade 
slopes are worn out, shoulders are low or the cross-sectional slope does not meet standard requirements, and 
shoulders are not strengthened.  

Traffic regulation and safety elements are also in very poor condition. A lot of traffic signs and road 
marking are missing. 

At the beginning of the road there are obvious signs of the carriageway pavement deterioration, waves, 
cross-sectional and longitudinal cracks, crocodile cracks, potholes, significant road wear, edges of the 
carriageway pavement are destroyed, in other sections there is no a/c pavement. 

Culverts are half-filled with soil, heads are damaged, and reinforcement at entrances and exits is 
deteriorated. 

 
2.Technical conditions 

Design work is done in accordance with acting norms and standard designs. 
The main technical parameters of existing road adopted in the design: 

 Subgrade width    6.5 - 11.0 m 
 Carriageway width   5.4  - 9.0m 
 Width of shoulders  0.6 – 1.5m 

The following works are designed on the basis of visual observation, geological surveys, and 
environmental measures: 

 
 Rehabilitation of the subgrade. 
 Restoration of the drainage system (repair of drainage and installation of new culverts), construction of 

side ditches and chutes. 
 Reconstruction of road pavement   
 Filling of shoulders Ñavg=4cm (with gravel-sand soil). 
 Road furnishing (access ramps, sidewalks, traffic signs and road marking).  

 
     

  
3.Layout and longitudinal profile 

     The layout and longitudinal profile of existing road has not been changed along the whole route. 
The length of the designed N-1 street  is 2604 m. 
Street-school-251r.m. 
Street -N-24-262 r.m. 
 

4. Subgrade  
 The structure and types of subgrade adopted in the design comply with existing technical norms and 

conditions. 
Based on the relief conditions of the terrain and characteristics of soils, the stability of the subgrade 

may be ensured in case of observation of construction rules and drainage requirements. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 km 0+000-km2+604 streets  
excavation 6456.8 802.6 m3 
embankment 183.1 69 m3 

  
The places and volumes of earthworks are shown in the corresponding drawings and summaries. 
 
 
 5. Shoulders 

The width of shoulders is 0.6-1.5m. Filling of shoulders shall be done by thickness of havg= 4cm by using 
sandy-gravel ground of category 6в-III. 

 
 
 km 0+000-km2+604 streets  
Shoulder 
havg =4cm 

413.6/16.54  208/8.32 m2/m3 

 
The places and volumes of works are shown in the corresponding summaries. 

 
 6. Pavement 

 
The following main rehabilitation works are designed for pavement rehabilitation-restoration: 
 

 roads streets  
fine-grained a/c h =4cm 18974.95  2954.72 m2 
Crushed stone sand mix.  h=5cm with 
treated bitumen 3% acc. to the weight  
crushed stone (10-20) -60%,  
crushed stone (5-10) -10%,  
crushed stone (0-5) -30%, (sand) 

18974.95   m2 

Crushed stone sand base (C-5) h=16cm
crushed stone (40-70) -10%,  
crushed stone (20-40) -35%,  
crushed stone (10-20) -20%,  
crushed stone (5-10) -10%,  
crushed stone (0-5) -25%, (sand) 

18974.95  2966.72 m2 

Gravel-sand layer h=10cm 19123   m2 
Gravel-sand layer h=15cm  2991.17 m2 
Construction of bumper beam with 
fine-grained a/c   հax=7cm 

95.2  112.4 m2 

Installation of r/c slabs  2x6 for Agr. 
Mach. crossing 

3  4 piece 

 
Work volumes are given in corresponding summaries. 
 
Implementation of speed bumps with distance of 20cm from the curbstone, for not 
closing water flow . 
 
 
 



7. Artificial structures 
    It is provided for rehabilitation of 2 slavinsky type of bridges and one of which is substituted with 0.63 
metal pipe, the existing pipes, should be cleaned and repaired. It is provided for installation of new metal 
pipe, repair of existing irrigation metal pipe or substitution with new metal pipes.  
The volumes of works are shown in the corresponding summaries. 
 
      
8. Road furnishing 
a) Access ramps and approach roads 

 
It is provided for fine-grained a/c pavement h=4cm and crushed stone sand base Ñ=12cm. It is 

provided for  reconstruction of streets to school, kindergarten and N-24  
Speed bump (school, kindergarten)  

It is provided for installation of 4 pieces of r/c slabs in 2 access ramps (Agr. Mach crossing). 
 
The places and volumes of works are shown in the corresponding drawings and summaries. 

 
     b) Sidewalks 

 
It is designed to rehabilitate sidewalks in. It is provided for implementation of new  sidewalks by 

placing sandy a/c pavement- Ñ=3cm, garvel-sand base Ñavg=12cm, basalt  curb 15x30cm and in-situ 
concrete shoulder support 10х20 and 20x30 cm. Sidewalks are provided for access ramp to school and 
kindergarten as well. 

The places and volumes of works are shown in the corresponding summaries. 
 
c) Traffic signs 

For organization and safety of traffic, it is provided for installation of 114 traffic signs, including: 
 

km0+000-km2+604 streets  
82 32 piece 

 
Traffic signs are designed in accordance with corresponding state standard GOST 52290-2004. 

 
d) Carriageway marking  

The carriageway marking is provided in accordance with the acting state standard GOST 51256-99. 
The total painting area of marking is 325.05 m2, including: 

     
km0+000-km2+604 streets  

230 95.05 m2 
 
e) Concrete chutes 
     Installation of new precast r/c chutes 

 km0+000-km2+604 streets  
r/c chute Б-2-20 122   r.m. 
r/c chute 30x34 192  r.m. 
Plaster of existing ЛР with 
cement mortar metal mesh 
3mm Bp-1 (100x100)mm 

1206     66 r.m. 

Installation of safety 
curbs 

747 33 r.m./ 
piece 

 
 

f) Rainwater inlets and manholes 
It is designed to repair rainwater inlets and manholes. Volumes of works are shown in the 

corresponding summaries. 
 

  
 

9. Environmental protection 
 

Special attention should be paid to environmental protection during construction works. It is 
necessary to treat the nearby trees and bushes carefully by protecting them from damages and 
extermination. After completion of the works, the surrounding territory should be cleaned from unused 
soil and construction wastes by loading them onto dump trucks and transporting to a dumping place. 

The personnel and management of the construction company should always bear in mind the issue 
of environmental protection. 

All requirements complying with Specifications must be maintained during construction; also the 
works must be managed in accordance with Appendix 2 in specifications – “Work Safety Assurance on 
Roads”. 

Take into consideration the existing underground services (gas and water pipelines, communication 
and electric cables) during construction works and inform the appropriate organizations about them. 

All environmental procedures must be performed in accordance with Environmental Management 
Plan, which is given in Specifications as an appendix. 

 
In design stage while performing survey works it is impossible to detect the position and conditions 

of engineering utilities, existing in right-of way. 
Heads of communities do not have service drawings and documents. Therefore they are unable to 

clearly indicate existing utilities, thus during the construction it is possible that repairs and/or replacement 
of utilities may be necessary. 
Thus, it is possible that quantities may increase due to additional works. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 000 2,11 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,52 ### 0,00 ### 0,00 ## 50,40 50,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,06 1,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

020 2,93 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,11 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,70 ### 0,00 ### 0,00 ## 53,90 53,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 2,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

040 2,46 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,09 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,62 ### 0,00 ### 0,00 ## 52,30 52,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,05 0,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

060 2,77 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,85 ### 0,00 ### 0,00 ## 56,90 56,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

080 2,92 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,93 ### 0,00 ### 0,00 ## 58,60 58,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

100 2,94 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,77 ### 0,00 ### 0,00 ## 55,40 55,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

120 2,60 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,61 ### 0,00 ### 0,00 ## 52,20 52,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

140 2,62 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,02 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,64 ### 0,00 ### 0,00 ## 52,80 52,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

160 2,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 53,20 53,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,14 2,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

180 2,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,27 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,73 ### 0,00 ### 0,00 ## 54,50 54,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,14 2,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

200 2,79 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,58 ### 0,00 ### 0,00 ## 51,50 51,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

220 2,36 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,03 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,43 ### 0,00 ### 0,00 ## 48,60 48,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,05 0,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

240 2,50 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,58 ### 0,00 ### 0,00 ## 51,60 51,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,06 1,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

260 2,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,05 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,79 ### 0,00 ### 0,00 ## 55,70 55,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

280 2,91 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,86 ### 0,00 ### 0,00 ## 57,10 57,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

300 2,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,85 ### 0,00 ### 0,00 ## 57,00 57,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

320 2,90 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,18 ### 0,00 ### 0,00 ## 63,60 63,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

340 3,46 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,02 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,33 ### 0,00 ### 0,00 ## 66,60 66,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

360 3,20 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,03 ### 0,00 ### 0,00 ## 60,50 60,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

380 2,85 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,04 ### 0,00 ### 0,00 ## 60,70 60,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

400 3,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,09 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,24 ### 0,00 ### 0,00 ## 64,70 64,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,09 1,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

420 3,25 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,09 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,32 ### 0,00 ### 0,00 ## 66,30 66,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 1,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

440 3,38 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,32 ### 0,00 ### 0,00 ## 66,30 66,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,06 1,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

460 3,25 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,15 ### 0,00 ### 0,00 ## 62,90 62,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,04 0,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

480 3,04 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,90 ### 0,00 ### 0,00 ## 57,90 57,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,05 0,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

500 2,75 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,03 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,78 ### 0,00 ### 0,00 ## 55,50 55,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,05 0,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

520 2,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 2,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 55,90 55,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

540 2,79 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,09 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,59 ### 0,00 ### 0,00 ## 51,70 51,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

560 2,38 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,02 ### 0,00 ### 0,00 ## 40,40 40,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

580 1,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,26 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,68 ### 0,00 ### 0,00 ## 33,60 33,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,14 2,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

600 1,70 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,02 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 36,00 36,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

620 1,90 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,13 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,30 ### 0,00 ### 0,00 ## 46,00 46,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,20 4,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

640 2,70 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,27 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,63 ### 0,00 ### 0,00 ## 52,60 52,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,21 4,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

660 2,56 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,15 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,68 ### 0,00 ### 0,00 ## 53,50 53,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,11 2,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

680 2,79 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,48 ### 0,00 ### 0,00 ## 49,60 49,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,09 1,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,3 0 6,00 6,00 0,00

700 2,17 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 2,95 ### 0,00 ### 0,00 ## 59,00 59,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,05 1,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

720 3,73 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 3,63 ### 0,00 ### 0,00 ## 72,50 72,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

740 3,52 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 4,34 ### 0,00 ### 0,00 ## 86,70 86,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

760 5,15 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 4,83 ### 0,00 ### 0,00 ## 96,60 96,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

780 4,51 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 4,27 ### 0,00 ### 0,00 ## 85,40 85,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

800 4,03 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 3,54 ### 0,00 ### 0,00 ## 70,80 70,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

820 3,05 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 3,07 ### 0,00 ### 0,00 ## 61,30 61,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

840 3,08 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 3,02 ### 0,00 ### 0,00 ## 60,30 60,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,6 0 12,00 12,00 0,00

860 2,95 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,60 0,00

20 3,05 ### 0,00 ### 0,00 ## 61,00 61,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,09 1,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,3 0 6,00 6,00 0,00

880 3,15 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,17 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,77 ### 0,00 ### 0,00 ## 55,30 55,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 2,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

900 2,38 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,03 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,44 ### 0,00 ### 0,00 ## 48,80 48,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

920 2,50 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,81 ### 0,00 ### 0,00 ## 56,20 56,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

940 3,12 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,94 ### 0,00 ### 0,00 ## 58,70 58,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

960 2,75 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,57 ### 0,00 ### 0,00 ## 51,30 51,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,04 0,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

980 2,38 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,52 ### 0,00 ### 0,00 ## 50,40 50,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

1 000 2,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,34 ### 0,00 ### 0,00 ## 46,80 46,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

020 2,02 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,83 ### 0,00 ### 0,00 ## 36,50 36,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,11 2,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

040 1,63 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,15 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,47 ### 0,00 ### 0,00 ## 29,30 29,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

060 1,30 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,17 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,09 ### 0,00 ### 0,00 ## 21,70 21,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,23 4,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

080 0,87 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,28 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,00 ### 0,00 ### 0,00 ## 19,90 19,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,24 4,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

100 1,12 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,00 ### 0,00 ### 0,00 ## 20,00 20,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,19 3,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

120 0,88 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,18 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,21 ### 0,00 ### 0,00 ## 24,20 24,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,17 3,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

140 1,54 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,16 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,38 ### 0,00 ### 0,00 ## 27,60 27,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,23 4,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

160 1,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 35,90 35,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,24 4,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

180 2,37 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,18 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,51 ### 0,00 ### 0,00 ## 50,10 50,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,09 1,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0,5 10,00 0,00 10,00

200 2,64 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 1,00

20 2,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 44,40 44,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 1,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 1 20,00 0,00 20,00

220 1,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,19 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 1,00

20 2,20 ### 0,00 ### 0,00 ## 43,90 43,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 1,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0,5 10,00 0,00 10,00

240 2,59 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 2,91 ### 0,00 ### 0,00 ## 58,10 58,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

260 3,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,88 ### 0,00 ### 0,00 ## 57,50 57,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

280 2,53 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,31 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,32 ### 0,00 ### 0,00 ## 66,30 66,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

300 4,10 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,66 ### 0,00 ### 0,00 ## 73,10 73,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,06 1,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

320 3,21 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,11 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,35 ### 0,00 ### 0,00 ## 67,00 67,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,06 1,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

340 3,49 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,19 ### 0,00 ### 0,00 ## 63,70 63,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

360 2,88 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,90 ### 0,00 ### 0,00 ## 58,00 58,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

380 2,92 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,84 ### 0,00 ### 0,00 ## 56,80 56,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

400 2,76 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,09 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,74 ### 0,00 ### 0,00 ## 54,70 54,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,11 2,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

420 2,71 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,12 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,89 ### 0,00 ### 0,00 ## 57,70 57,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

440 3,06 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,19 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,25 ### 0,00 ### 0,00 ## 65,00 65,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,17 3,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

460 3,44 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,14 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,16 ### 0,00 ### 0,00 ## 63,10 63,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,12 2,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

480 2,87 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,58 ### 0,00 ### 0,00 ## 51,60 51,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

500 2,29 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,05 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 44,40 44,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,04 0,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

520 2,15 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,03 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,21 ### 0,00 ### 0,00 ## 44,10 44,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

540 2,26 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,34 ### 0,00 ### 0,00 ## 46,80 46,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

560 2,42 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,36 ### 0,00 ### 0,00 ## 47,10 47,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

580 2,29 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,55 ### 0,00 ### 0,00 ## 50,90 50,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

600 2,80 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,41 ### 0,00 ### 0,00 ## 48,20 48,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

620 2,02 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,94 ### 0,00 ### 0,00 ## 38,80 38,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

640 1,86 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,03 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,86 ### 0,00 ### 0,00 ## 37,10 37,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,04 0,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

660 1,85 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,05 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,08 ### 0,00 ### 0,00 ## 41,60 41,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

680 2,31 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,23 ### 0,00 ### 0,00 ## 44,60 44,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

700 2,15 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,86 ### 0,00 ### 0,00 ## 37,10 37,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

720 1,56 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,13 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,74 ### 0,00 ### 0,00 ## 34,70 34,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,14 2,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

740 1,91 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,15 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,31 ### 0,00 ### 0,00 ## 46,10 46,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,08 1,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

760 2,70 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,69 ### 0,00 ### 0,00 ## 53,70 53,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

780 2,67 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,73 ### 0,00 ### 0,00 ## 54,50 54,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,01 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

800 2,78 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,63 ### 0,00 ### 0,00 ## 52,60 52,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

820 2,48 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,52 ### 0,00 ### 0,00 ## 50,40 50,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

840 2,56 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,41 ### 0,00 ### 0,00 ## 48,20 48,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

860 2,26 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,70 ### 0,00 ### 0,00 ## 54,00 54,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

880 3,14 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 3,04 ### 0,00 ### 0,00 ## 60,70 60,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

900 2,93 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,59 ### 0,00 ### 0,00 ## 51,80 51,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

920 2,25 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,04 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,12 ### 0,00 ### 0,00 ## 42,40 42,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,04 0,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

940 1,99 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,04 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,24 ### 0,00 ### 0,00 ## 44,80 44,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,02 0,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

960 2,49 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 2,41 ### 0,00 ### 0,00 ## 48,20 48,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

980 2,33 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,53 ### 0,00 ### 0,00 ## 50,60 50,60 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,03 0,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

2 000 2,73 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,06 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,35 ### 0,00 ### 0,00 ## 47,00 47,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,15 2,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

020 1,97 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,23 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,09 ### 0,00 ### 0,00 ## 41,70 41,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,18 3,60 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

040 2,20 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,13 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,42 ### 0,00 ### 0,00 ## 48,30 48,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

060 2,63 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,60 ### 0,00 ### 0,00 ## 52,00 52,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

080 2,57 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,29 ### 0,00 ### 0,00 ## 45,70 45,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

100 2,00 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,06 ### 0,00 ### 0,00 ## 41,10 41,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,09 1,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

120 2,11 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,18 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,12 ### 0,00 ### 0,00 ## 42,40 42,40 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 1,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

140 2,13 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,01 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,20 ### 0,00 ### 0,00 ## 43,90 43,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

160 2,26 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,13 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,03 ### 0,00 ### 0,00 ## 40,50 40,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

180 1,79 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,19 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,84 ### 0,00 ### 0,00 ## 36,80 36,80 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,14 2,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

200 1,89 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,09 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,06 ### 0,00 ### 0,00 ## 41,10 41,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,40 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

220 2,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,05 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,85 ### 0,00 ### 0,00 ## 37,00 37,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,06 1,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

240 1,48 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,77 ### 0,00 ### 0,00 ## 35,30 35,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,04 0,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

260 2,05 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

22 2,08 ### 0,00 ### 0,00 ## 45,65 45,65 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,5 0,5 22,00 11,00 11,00

282 2,10 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 1,00 1,00

18 1,98 35,64 35,64 0,03 0,54 0,00 0,00 0,00

300 1,86 0,06

20 1,86 37,20 37,20 0,07 1,30 0,00 0,00 0,00

320 1,86 0,07

20 1,87 37,40 37,40 0,08 1,60 0,00 0,00 0,00

340 1,88 0,09

20 1,86 37,20 37,20 0,09 1,70 0,00 0,00 0,00

360 1,84 0,08

20 1,92 38,40 38,40 0,07 1,40 0,575 11,50 0,00 11,50

380 2,00 0,06 1,15

20 1,88 37,60 37,60 0,19 3,80 1,35 27,00 0,00 27,00

400 1,76 0,32 1,55

20 1,74 34,80 34,80 0,23 4,60 0,775 15,50 0,00 15,50

420 1,72 0,14

20 1,71 34,10 34,10 0,14 2,70 0,00 0,00 0,00

440 1,69 0,13

20 1,84 36,70 36,70 0,08 1,60 0,615 12,30 0,00 12,30

460 1,98 0,03 1,23

20 1,98 39,50 39,50 0,07 1,40 0,5 1,115 32,30 10,00 22,30

480 1,97 0,11 1,00 1,00

20 1,94 38,70 38,70 0,13 2,60 0,5 0,9 28,00 10,00 18,00

500 1,90 0,15 0,80

20 1,91 38,20 38,20 0,14 2,80 0,95 19,00 0,00 19,00

520 1,92 0,13 1,10

20 1,91 38,20 38,20 0,15 3,00 1,2 24,00 0,00 24,00

540 1,90 0,17 1,30

20 1,93 38,50 38,50 0,12 2,40 1 20,00 0,00 20,00

560 1,95 0,07 0,70

20 1,95 39,00 39,00 0,06 1,10 0,5 0,85 27,00 10,00 17,00

580 1,95 0,04 1,00 1,00

24 2,11 50,64 50,64 0,03 0,72 1 1 48,00 24,00 24,00

604 2,27 0,02 1 1

2604,0 6456,8 6456,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 183,1 0,0 0,0 ## 0,0 ## 0,0 0,0 0,0 ## 0,0 0,0 0,0 0,0 434,6 173,0 261,6

Ծանոթություն

Notes

The area of access ramps app roads is excluded from the area of shoulders 434,6m2-21m2=413,6m2x0.04=16,54m3 (6в-III)

Total
Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Drawn up by/Կազմեց՝                                                                 E. Hovsepyan \ Է. Հովսեփյան     

Checked by/Ստուգեց՝                                                                  M. Ghazaryan \ Մ. Ղազարյան                                                  

Կողնակների մակերեսից հանված է իջ մուտքերի մակերեսները՝ 434,6մ2-21մ2=413,6մ2x0.04=16,54մ3 (6в-III)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 000 2,54 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,21 ### 0,00 ### 0,00 ## 44,10 44,10 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

020 1,87 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,93 ### 0,00 ### 0,00 ## 38,50 38,50 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,07 1,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

040 1,98 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,13 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,97 ### 0,00 ### 0,00 ## 39,30 39,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,13 2,50 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

060 1,95 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,12 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 2,09 ### 0,00 ### 0,00 ## 41,70 41,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,10 1,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

080 2,22 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,07 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,94 ### 0,00 ### 0,00 ## 38,70 38,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,09 1,70 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

100 1,65 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,46 ### 0,00 ### 0,00 ## 29,20 29,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,16 3,20 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

120 1,27 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,22 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,27 ### 0,00 ### 0,00 ## 25,30 25,30 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,20 3,90 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

140 1,26 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,17 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 0,90 ### 0,00 ### 0,00 ## 17,90 17,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,49 9,80 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0,75 15,00 0,00 15,00

160 0,53 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,81 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 1,50

20 0,39 ### 0,00 ### 0,00 ## 7,70 7,70 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,91 18,10 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 1,5 30,00 0,00 30,00

180 0,24 ### 0,00 ### 0,00 ## 1,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 1,50

20 0,30 ### 0,00 ### 0,00 ## 5,90 5,90 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,92 18,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 1,5 30,00 0,00 30,00

200 0,35 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,83 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 1,50

20 0,70 ### 0,00 ### 0,00 ## 14,00 14,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,42 8,30 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0,75 15,00 0,00 15,00

220 1,05 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

20 1,51 ### 0,00 ### 0,00 ## 30,20 30,20 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

240 1,97 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

11 1,96 ### 0,00 ### 0,00 ## 21,56 21,56 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0 0 0,00 0,00 0,00

251 1,95 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

0,00 ### 0,00 ### 0,00 ## 0,00 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 ## 0,00 0,00

251,0 354,1 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 0,0 0,0 ## 0,0 ## 0,0 0,0 0,0 ## 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0

Drawn up by/Կազմեց՝                                                                 E. Hovsepyan \ Է. Հովսեփյան     

Checked by/Ստուգեց՝                                                                  M. Ghazaryan \ Մ. Ղազարյան                                                  
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Street to the school , kindergarden km 0+000-km 0+251/Փողոց դեպի դպրոց, մանկապարտեզ կմ 0+000-կմ0+251

 - Կողնակի ընդհանուր մակերեսը (90մ2+118)=208մ2/8.32մ3 (6в-III)

Ընդհանուր հանույթ (354.1մ3+448.5մ3)=802.6մ3

Subgrade
 - street N-24 km0+000-km0+262, excavation  (85x7x0.3)+(10.75 (curve x0.3)=181.7m3, (33x6x0.3)=59.4m3, (87x5x0.3)=130.5m3, (57x4.5x0.3)=76.9m3 total 448.5m3 (6в-III)
Total excavation (354.1m3+448.5m3)=802.6m3

Shoulders

 - shoulders 90m2x0.04=3.6m3 (6в-III) (school, kindergarden)

 - shoulders N-24 street 197x0.6=118m2x0.04=4.72m3 (6в-III)

 - Total area of shoulder  (90m2+118)=208m2/8.32m3 (6в-III)

 - փղոց N-24 կմ0+000-կմ0+262, հանույթ (85x7x0.3)+(10.75 (կորացումx0.3)=181.7մ3, (33x6x0.3)=59.4մ3, (87x5x0.3)=130.5մ3, (57x4.5x0.3)=76.9մ3 ընդ.448.5մ3 (6в-III)

Կողնակներ
 - կողնակներ 90մ2x0.04=3.6մ3 (6в-III) (դպրոց, մանկապարտեզ)
 - կողնակներ փողոց N-24 197x0.6=118մ2x0.04=4.72մ3 (6в-III)

Ծանոթություն
Հողային աշխատանք
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 000 6,02
20 7,60 151,90 151,90 151,9 151,90 151,9

020 9,17
20 8,64 172,80 172,80 172,8 172,80 172,8

040 8,11
20 8,05 161,00 161,00 161,0 161,00 161,0

060 7,99
20 7,94 158,80 158,80 158,8 158,80 158,8

080 7,89
20 7,92 158,30 158,30 158,3 158,30 158,3

100 7,94
20 7,81 156,20 156,20 156,2 156,20 156,2

120 7,68
20 7,54 150,70 150,70 150,7 150,70 150,7

140 7,39
20 7,49 149,80 149,80 149,8 149,80 149,8

160 7,59
20 7,61 152,10 152,10 152,1 152,10 152,1

180 7,62
20 7,67 153,30 153,30 153,3 153,30 153,3

200 7,71
20 7,38 147,60 147,60 147,6 147,60 147,6

220 7,05
20 7,14 142,80 142,80 142,8 142,80 142,8

240 7,23
20 7,22 144,30 144,30 144,3 144,30 144,3

260 7,2

Start of reconstruction/Վերակառուցման սկիզբ
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                        SUMMARY OF CARRIAGEWAY REHABILITATION / ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

Rehabilitation of N-1 street of Janfida community  / Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
                                           Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 2+604

Demolition and rehabilitation of road pavement
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 7,49 149,80 149,80 149,8 149,80 149,8

280 7,78
20 7,84 156,70 156,70 156,7 156,70 156,7

300 7,89
20 7,98 159,50 159,50 159,5 159,50 159,5

320 8,06
20 8,50 170,00 170,00 170,0 170,00 170,0

340 8,94
20 8,72 174,40 174,40 174,4 174,40 174,4

360 8,5
20 8,79 175,70 175,70 175,7 175,70 175,7

380 9,07
20 9,10 181,90 181,90 181,9 181,90 181,9

400 9,12
20 9,13 182,50 182,50 182,5 182,50 182,5

420 9,13
20 9,37 187,40 187,40 187,4 187,40 187,4

440 9,61
20 9,42 188,40 188,40 188,4 188,40 188,4

460 9,23
20 9,05 180,90 180,90 180,9 180,90 180,9

480 8,86
20 8,52 170,30 170,30 170,3 170,30 170,3

500 8,17
20 8,14 162,70 162,70 162,7 162,70 162,7

520 8,1
20 7,72 154,30 154,30 154,3 154,30 154,3

540 7,33
20 7,72 154,40 154,40 154,4 154,40 154,4

560 8,11
20 8,46 169,10 169,10 169,1 169,10 169,1

580 8,8
20 9,06 181,20 181,20 181,2 181,20 181,2

600 9,32
20 9,14 182,80 182,80 182,8 182,80 182,8

620 8,96
20 8,85 177,00 177,00 177,0 177,00 177,0

640 8,74
20 8,24 164,70 164,70 164,7 164,70 164,7

660 7,73
20 7,89 157,80 157,80 157,8 157,80 157,8

680 8,05
20 8,14 162,80 162,80 162,8 162,80 162,8

700 8,23
20 8,46 169,10 169,10 169,1 169,10 169,1

720 8,68
20 9,18 183,50 183,50 183,5 183,50 183,5

740 9,67
20 11,21 224,20 224,20 224,2 224,20 224,2

760 12,75
20 11,87 237,30 237,30 237,3 237,30 237,3

780 10,98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 10,12 202,40 202,40 202,4 202,40 202,4

800 9,26
20 8,51 170,20 170,20 170,2 170,20 170,2

820 7,76
20 7,65 153,00 153,00 153,0 153,00 153,0

840 7,54
20 7,31 146,20 146,20 146,2 146,20 146,2

860 7,08
20 6,95 138,90 138,90 138,9 138,90 138,9

880 6,81
20 6,90 138,00 138,00 138,0 138,00 138,0

900 6,99
20 6,55 130,90 130,90 130,9 130,90 130,9

920 6,1
20 6,09 121,70 121,70 121,7 121,70 121,7

940 6,07
20 6,44 128,80 128,80 128,8 128,80 128,8

960 6,81
20 6,21 124,10 124,10 124,1 124,10 124,1

980 5,6
20 6,13 122,50 122,50 122,5 122,50 122,5

1 000 6,65
20 6,48 129,50 129,50 129,5 129,50 129,5

020 6,3
20 6,45 128,90 128,90 128,9 128,90 128,9

040 6,59
20 6,34 126,70 126,70 126,7 126,70 126,7

060 6,08
20 5,92 118,40 118,40 118,4 118,40 118,4

080 5,76
20 5,48 109,50 109,50 109,5 109,50 109,5

100 5,19
20 5,37 107,40 107,40 107,4 107,40 107,4

120 5,55
20 5,93 118,60 118,60 118,6 118,60 118,6

140 6,31
20 6,16 123,10 123,10 123,1 123,10 123,1

160 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

180 6
20 6,50 130,00 130,00 130,0 130,00 130,0

200 7
20 7,00 140,00 140,00 140,0 140,00 140,0

220 7
20 7,00 139,90 139,90 139,9 139,90 139,9

240 6,99
20 8,10 162,00 162,00 162,0 162,00 162,0

260 9,21
20 9,05 181,00 181,00 181,0 181,00 181,0

280 8,89
20 9,24 184,70 184,70 184,7 184,70 184,7

300 9,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 9,83 196,50 196,50 196,5 196,50 196,5

320 10,07
20 9,95 199,00 199,00 199,0 199,00 199,0

340 9,83
20 8,99 179,80 179,80 179,8 179,80 179,8

360 8,15
20 8,23 164,50 164,50 164,5 164,50 164,5

380 8,3
20 8,35 167,00 167,00 167,0 167,00 167,0

400 8,4
20 8,45 169,00 169,00 169,0 169,00 169,0

420 8,5
20 8,48 169,50 169,50 169,5 169,50 169,5

440 8,45
20 8,62 172,30 172,30 172,3 172,30 172,3

460 8,78
20 8,65 173,00 173,00 173,0 173,00 173,0

480 8,52
20 7,49 149,70 149,70 149,7 149,70 149,7

500 6,45
20 6,28 125,60 125,60 125,6 125,60 125,6

520 6,11
20 6,25 125,00 125,00 125,0 125,00 125,0

540 6,39
20 6,29 125,70 125,70 125,7 125,70 125,7

560 6,18
20 6,28 125,60 125,60 125,6 125,60 125,6

580 6,38
20 6,46 129,20 129,20 129,2 129,20 129,2

600 6,54
20 6,51 130,10 130,10 130,1 130,10 130,1

620 6,47
20 6,51 130,20 130,20 130,2 130,20 130,2

640 6,55
20 6,56 131,10 131,10 131,1 131,10 131,1

660 6,56
20 6,61 132,10 132,10 132,1 132,10 132,1

680 6,65
20 6,75 135,00 135,00 135,0 135,00 135,0

700 6,85
20 6,98 139,60 139,60 139,6 139,60 139,6

720 7,11
20 7,26 145,10 145,10 145,1 145,10 145,1

740 7,4
20 7,37 147,30 147,30 147,3 147,30 147,3

760 7,33
20 7,32 146,40 146,40 146,4 146,40 146,4

780 7,31
20 7,27 145,40 145,40 145,4 145,40 145,4

800 7,23
20 7,13 142,50 142,50 142,5 142,50 142,5

820 7,02



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 6,95 139,00 139,00 139,0 139,00 139,0

840 6,88
20 6,79 135,70 135,70 135,7 135,70 135,7

860 6,69
20 7,17 143,30 143,30 143,3 143,30 143,3

880 7,64
20 7,68 153,50 153,50 153,5 153,50 153,5

900 7,71
20 7,65 152,90 152,90 152,9 152,90 152,9

920 7,58
20 7,50 150,00 150,00 150,0 150,00 150,0

940 7,42
20 7,33 146,60 146,60 146,6 146,60 146,6

960 7,24
20 7,20 143,90 143,90 143,9 143,90 143,9

980 7,15
20 6,74 134,70 134,70 134,7 134,70 134,7

2 000 6,32
20 6,23 124,60 124,60 124,6 124,60 124,6

020 6,14
20 6,19 123,70 123,70 123,7 123,70 123,7

040 6,23
20 6,68 133,60 133,60 133,6 133,60 133,6

060 7,13
20 7,17 143,30 143,30 143,3 143,30 143,3

080 7,2
20 6,45 129,00 129,00 129,0 129,00 129,0

100 5,7
20 5,85 117,00 117,00 117,0 117,00 117,0

120 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

140 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

160 6
20 5,84 116,70 116,70 116,7 116,70 116,7

180 5,67
20 5,84 116,70 116,70 116,7 116,70 116,7

200 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

220 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

240 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

260 6
22 6,00 132,00 132,00 132,0 132,00 132,0

282 6
18 6,00 108,00 108,00 108,0 108,00 108,0

300 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

320 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0

340 6
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
360 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
380 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
400 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
420 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
440 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
460 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
480 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
500 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
520 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
540 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
560 6

20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,00 120,0
580 6

24 6,00 144,00 144,00 144,0 144,00 144,0
2 604 6

2604 0 0 #REF! 19018,80 19018,80 19018,80 19018,80 19018,80

 - 19018.8+104.2=19123 մ2 (ավազակոպիճ) հ=10սմ
5.Խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի՝ (10-20)մմ-60%,(5-10)մմ 10%,(0-5)մմ 30%,

5. Crushed stone sand mix h=5cm with treated bitumen 3% acc. to the weight - (10-20)mm-60%,(5-10)mm 10%,(0-5)mm 30%,
6.Crushed stone sand base  հ=16cm (C-5) (40-70)mm-10%,(20-40)mm 35%,(10-20mm 20%,(5-10)mm 10%,(0-5)mm 25%, water

Ծանոթություն  
1) Նախատեսվում է իրականացնել արհեստական խոչընդոտներ մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից 2 տեղ.
     h=0.07 մ մանրահատիկ ա/բ -95.2մ2/5․982մ3/14․05տ
2)Գյուղ տեխ. անցումներ՝ կմ1+867 (3հատ սալ+(6x2)=36մ2, 
3)Տաշտակի կտրման հողային աշխատանքները, նախատեսված են հողային պաստառի վերականգման ամփոփագրում
4) ա/կանգառ  (աջից) կմ0+750-ում (104.2մ2) , որն գումարվել է ա/բ ծածկի,խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի, c-5-ի, ավազակոպիճի վրա, 
համապատասխան մակերեսներից հանելով գյուղ. Տեխ անցումների և անվտանգության եզրաքարերի մակերեսները՝
 - 19018.8+104.2=19123 մ2-(36+112.05)=18974.95 մ2 մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ
 - 19018.8+104.2=19123 մ2-(36+112.05)=18974.95 մ2,   խճավազային խառնուրդ h=5սմ, մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի
 - 19018.8+104.2=19123 մ2-(36+112.05)=18974.95 մ2 (c-6) h=16սմ

Notes
1) It is provided for implementation of speed bumps with fine-grained a/c mixture:
    2 places  h=0.07 m  - fine-grained a/c km -95.2m2/5.982m3/14 ․052t

2)Agricul. crossing km1+867, (3 piece slab (6x2)=36m2
3)Earthworks for cutting of throgh are provided in the summary of subgrade rehabilitation.
4) a/station (from the right) km0+750 (104.2m2) , which is added to  a/c pavement, Crushed stone sand mix h=5cm with treated bitumen 3% acc. to the weight , c-5-, gravel sand, 
by excluding the areas of agricultural cross. and curb stones: 
 - 19018.8+104.2=19123 m2-(36+112.05)=18974.95 m2 fine-grained a/c հ=4cm

 - 19018.8+104.2=19123 m2 հ=10cm

 - 19018.8+104.2=19123 m2-(36+112.05)=18974.95 m2, Crushed stone sand mix h=5cm with treated bitumen 3% acc. to the weight 
 - 19018.8+104.2=19123 m2-(36+112.05)=18974.95 m2 (c-6) h=16cm

Total
Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6.Խճավազային հիմք հ=16սմ (C-5) (40-70)մմ-10%,(20-40)մմ 35%,(10-20մմ 20%,(5-10)մմ 10%,(0-5)մմ 25%, ջուր

Drawn up by /Î³½Ù»óª                                    Է. Հովսեփյան/  E. Hovsepyan

Checked by      êïáõ·»óª                            Մ. Ղազարյան/M. Ghazaryan           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 000 6,00
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,0

020 6,00
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,0

040 6,00
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,0

060 6,00
20 6,19 123,70 123,70 123,7 123,7

080 6,37
20 6,19 123,70 123,70 123,7 123,7

100 6,00
20 6,00 120,00 120,00 120,0 120,0

120 6,00
20 6,00 120,00 126,30 122,4 120,0

140 6,00
20 6,00 120,00 126,30 122,4 120,0

160 6,00
20 6,00 120,00 126,30 122,4 120,0

180 6,00
20 6,00 120,00 126,30 122,4 120,0

200 6,00
20 5,31 106,20 112,50 108,6 106,2

220 4,62
20 4,97 99,40 99,40 99,4 99,4

240 5,32
11 5,45 59,90 59,90 59,9 59,9

251 5,57
0,0

251 1472,90 1504,40 1484,90 1472,90
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                        SUMMARY OF CARRIAGEWAY REHABILITATION / ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

Rehabilitation of N-1 street of Janfida community  / Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
                                           Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 2+604
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Street ,school, kindergarden / փողոց, դպրոց, մանկապարտեզ

Total
Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 - 1459.47+1495.25=2954.72մ2 մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ

 - 1484.9-4.95-8.48=1471.47մ2 (դպրոց, մանկապարտեզ)

5. փողոց N-24` ա/բ հ=4սմ, երթ մաս՝ (85x7)+(կորացում 10.75մ2)+(33x6)+(87x5)+(57x4.5)=1495.25մ2, մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ,խճավազային հիմք հ=16սմ (C-5), 
ավազակոպիճ հ=15սմ 

 - 1471.47+1495.25=2966.72մ2 (c-5) h=16սմ

4.․Խճավազային հիմք հ=16սմ (C-5) (40-70)մմ-10%,(20-40)մմ 35%,(10-20մմ 20%,(5-10)մմ 10%,(0-5)մմ 25%, ջուր

3) The area of safety curbs and bridge is excluded from the area of a/c pavemment, crushed stone mix հ=5cm, crushed stone sand base հ=16cm 
 - 1472.9-4.95-8.48=1459.47m2 (school, kindergarden)
 - 1484.9-4.95-8.48=1471.47մ2 (school, kindergarden)
 - 1504.4-8.48=1495.92 (school, kindergarden)

 - 1472.9-4.95-8.48=1459.47մ2 (դպրոց, մանկապարտեզ)

 - 1471.47+1495.25=2966.72m2 (c-5) h=16cm
 - 1495.92+1495.25=2991.17m2 (garvel-sand) հ=15cm

6.Ընդհանուր մակերեսը երթ. Մասի (փողոց դպրոց, մանկապարտեզ, փողոց N-24) կազմում է՝

Ծանոթություն  
1) Նախատեսվում է իրականացնել արհեստական խոչընդոտներ մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից 5 տեղ.
     h=0.07 մ մանրահատիկ ա/բ -112․4մ26․592մ3/15․49տ (դպրոց և մանկապարտեզ)

Notes
1) It is provided for implementation of speed bumps with fine-grained a/c mixture:
    5 places  h=0.07 m  - fine-grained a/c km -112․4m2/6․562m3/15․49t (school and kindergarden)

Drawn up by /Î³½Ù»óª                                    Է. Հովսեփյան/  E. Hovsepyan

Checked by      êïáõ·»óª                            Մ. Ղազարյան/M. Ghazaryan           

2)Տաշտակի կտրման հողային աշխատանքները, նախատեսված են հողային պաստառի վերականգման ամփոփագրում
3)Ա/բ ծածքի,խճավազային հիմքի հ=16սմ մակերեսից հանվում է անվտանգության եզրաքարերի և կամրջի մակերեսները`

                                      

 - 1504.4-8.48=1495.92 (դպրոց, մանկապարտեզ)

 - 1495.92+1495.25=2991.17մ2 (ավազակոպիճ) հ=15սմ

5. street N-24` a/c հ=4cm,carriageway (85x7)+(curve 10.75m2)+(33x6)+(87x5)+(57x4.5)=1495.25m2, fine-grained a/c հ=4cm, crushed stone sand base հ=16cm (C-5), gravel 
sand հ=15cm 
6.Total area of carriageway  (street to school, kindergarden, street N-24) comprises
 - 1459.47+1495.25=2954.72m2 fine-grained a/c հ=4cm

2)Earthworks for cutting of throgh are provided in the summary of subgrade rehabilitation.

4.Crushed stone sand base  հ=16cm (C-5) (40-70)mm-10%,(20-40)mm 35%,(10-20mm 20%,(5-10)mm 10%,(0-5)mm 25%, water



Left Right
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 007 3,0 4,0 67 2 3 14,80
street
փողոց  

0 051 3,7 7,0 66 25,9
street
փողոց

0 054 6,0 3,0 90 18,00 app. Road մուտք 

0 070 2,0 1,0 90 2,0 2,0 0,426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

0 091 2,0 1,0 90 2,0 2,0 0,426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

0 116 6,0 10,0 78 5 3 6,73 67,31 67,31
street
փողոց  

0 189 6,0 10,0 75 3 5 4,48 67,31 67,31 0,53 7,0 632,03 0,455
street
փողոց

0 205 2,0 1,0 90 app. Road մուտք 

0 214 6,0 3,0 90 18,00 app. Road մուտք 

0 222 4,0 1,0 90 4,00 4,00 0,426 4,4 228,40 app. Road մուտք 

0 224 5,0 10,0 74 5 3 5,73 57,31 57,31
street
փողոց  

0 250 11․0 1․0 90 app. Road մուտք 

0 303 4 2 90 8,00 8,00 0․426 5․4 280․31 app. Road մուտք 

0 330 5․4 10․0 73 3 2 5,7 56,80 56,80
street 
փողոց 

0 333 7․0 10․0 74 5 3 7․73 77․31 77․31
street
փողոց

0 340 2․0 1․0 90 2․0 2․0 0․426 2․4 124․58 app. Road մուտք 

0 349 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 359 4․0 1․0 90 4․0 4․0 0․426 4․4 228․40 app. Road մուտք 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 377 3․5 1․0 90 app. Road մուտք 

0 393 0 000 4․6 1․0 90 4․6 4․6 0․426 5․0 259․55 app. Road մուտք 

0 412 2․0 1․0 90 2․0 2․0 0․426 2․4 124․58 app. Road մուտք 

0 437 6․0 10․0 72 5 3 67․31 67․31 street /փողոց 

0 437 4․0 10․0 80 3 5 8․57 47․31 47․31 0․53 6․0 541․74 0․39
street 
փողոց 

0 460 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 465 5․0 1․0 90 5․0 5․0 0․426 5․4 280․31 app. Road մուտք 

0 468 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 496 4․0 1․0 90 4․0 4․0 0․426 4․4 228․40 app. Road մուտք 

0 509 4․0 1․0 90 4․0 4․0 0․426 4․4 228․40 app. Road մուտք 

0 520 4․0 1․0 90 4․0 4․0 0․426 4․4 228․40 app. Road մուտք 

0 530 4․0 4․0 90 1․6 16,00 16,00 app. Road մուտք 

0 538 4․0 1․0 90 app. Road մուտք 

0 544 4․0 1․0 90 app. Road մուտք 

0 555 4․0 4․0 90 1․6 16․0 app. Road մուտք 

0 584 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 600 4․0 10․0 80 5 3 4․73 47․31 47․31
street
փողոց

0 600 4․0 10․0 80 3 5 7․93 47․31 47․31 0․53 5․0 451․41 0․325
street
փողոց 

0 612 4․0 6․0 90 0․8 24,00 24,00 0,273 4․4 145․42 0․152 app. Road մուտք 

0 627 6․0 1․5 90 9․0 app. Road մուտք 

0 645 5․0 5․0 90 1․0 25․0 25․0 0․273 5․4 178․47 0․19 app. Road մուտք 

0 677 7․0 1․0 90 app. Road մուտք 

0 711 4․0 6․0 90 24․0 24․0 app. Road մուտք 

0 742 4․0 2․5 90 10․0 app. Road մուտք 

0 766 7․0 10․0 85 10 5 96․88 street /փողոց 

0 768 7․0 10․0 85 5 10 96,88 street /փողոց 

0 792 5․0 2․0 90 0․1 10․0 10․0 app. Road մուտք 

0 792 4․0 3․0 90 12․0 app. Road մուտք 

0 803 20․0 1․0 90 2․0 20․0 20․0 app. Road մուտք 

0 803 4․0 3․0 90 12․0 app. Road մուտք 

0 818 7․0 2․0 90 1․4 14․0 14․0 app. Road մուտք 

0 842 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 870 6․0 2․0 90 1․2 12․0 12․0 app. Road մուտք 

0 892 4․0 1․5 9․0 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 898 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 917 4․5 10․0 80 2 5 5,36 51,24 51,24 0․273 6․4 211․52 0․228 street /փողոց 

0 924 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 962 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

0 970 4․0 4․0 90 2․2 16․0 16․0 0․273 4․4 145․42 0․152 app. Road մուտք 

1 005 4․0 4․0 90 2․2 16․0 16․0 0․273 4․4 145․42 0․152 app. Road մուտք 

1 012 4․0 10․0 80 5 3 4․73 47․31 47․31 street /փողոց 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 033 4․0 1․0 90 0․4 4․0 4․0 app. Road մուտք 

1 046 4․0 1․0 90 0․2 4․0 4․0 app. Road մուտք 

1 050 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 059 2․0 1․0 90 0․4 2․0 2․0 app. Road մուտք 

1 067 4․0 1․0 90 0․4 4․0 4․0 app. Road մուտք 

1 080 15․0 3․0 90 4․5 45․0 45․0 app. Road մուտք 

1 083 4․0 1․5 90 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 098 1․5 1․0 90 0․15 1․5 1․5 app. Road մուտք 

1 098 4․0 3․0 90 2․2 12․0 12․0 0․273 5․0 165․25 0․19
street
փողոց

1 105 4․0 4․0 90 1․6 16․0 16․0 app. Road մուտք 

1 110 4․0 1․0 90 0․4 4․0 4․0 app. Road մուտք 

1 120 4․0 3․0 90 1․2 12․0 app. Road մուտք 

1 127 7․0 1․0 90 0․7 7․0 7․0 app. Road մուտք 

1 150 4․0 1․0 90 0․4 4․0 4․0 app. Road մուտք 

5․0 10․0 5 5․54 55․375 55․375

street (square from rigth 
side)

փողոց (հրապարակ աջից
)

31,8 37,6 59,78 1195,68 1195,68  (square/հրապարակ)

20․0 35․0 70․0
 (territory near square 

/հրապարակին հարակից 
տարածք)

22․0 16․0 17․6 352․0 352․0
 (app road to church 
/եկեղեցի-մուտք)

17․0 3․0 2․55 51․0 51․0
app. Road post/ մուտք 

(փոստ ) 

1 200 6․0 10․0 90 5 6․54 65․375 65․375
street
փողոց

1 220 3․0 3․0 0․45 9․0 9․0 app. Road մուտք 

1 235 4․0 1․0 0․2 4․0 4․0 app. Road մուտք 

1 300 4․0 3․0 0․6 12․0 12․0 app. Road մուտք 

1 310 4․0 2․0 8․0 app. Road մուտք 

1 315 3․0 3․0 0․45 9․0 9․0
app. Road (post office) 

մուտք (փոստ )

1 335 6․0 10․0 5․0 65․375 65․375
street
փողոց

1 349 4․0 3․0 12․0 12․0 app. Road մուտք 

1 429 4․0 2․0 0․8 8․0 8․0 app. Road մուտք 

1 450 7․0 1․0 7․0 app. Road մուտք 

1 467 4․0 1․5 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 477 3,5 46 8․05 161․0 161․0
app. Road (rural munic) 

մուտք(գյուղապետարան) 

17․5 14․0 245․0 245․0
app. Road (rural munic.) 

մուտք(գյուղապետարան) 

15․0 3․5 52․5 52․5
app. Road (rural munic.) 

մուտք(գյուղապետարան) 

19․0 5․60 106․4 106․4
app. Road (rural munic.) 

մուտք(գյուղապետարան) 

1 500 4․0 1․5 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 508 2․0 1․0 2․0 2․0 0․426 2․4 124․58 app. Road մուտք 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 514 2․0 1․0 0․2 2․0 2․0 app. Road մուտք 

1 518 4․0 3․0 1․2 12․0 12․0 app. Road մուտք 

1 550 4․0 1․0 4․0 4․0 0․426 4․4 228․40 app. Road մուտք 

1 573 4․0 4․0 1․6 16․0 16․0 app. Road մուտք 

1 593 5․0 10․0 90 3 5 7,12 57,31 57,31 0․53 7․0 632․03 0․455
street 
փողոց 

1 615 4․0 1․5 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 668 4․0 1․5 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 689 4․0 1․5 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 712 4․0 1․5 0․6 6․0 6․0 app. Road մուտք 

1 712 4․0 1․0 4․0 4․0 0․426 4․4 228․40 app. Road մուտք 

1 740 4 3 1,2 12,00 12,00 app. Road մուտք 

1 760 7,5 1,5 1,13 11,25 11,25 app. Road մուտք 

1 768 4 1 4,00 4,00 0,426 4,4 228,4 app. Road մուտք 

1 775 4 1 4,00 4,00 0,426 4,4 228,4 app. Road մուտք 

1 785 4 1,5 0,6 6,00 6,00 app. Road մուտք 

1 803 4 2 0,8 8,00 8,00 app. Road մուտք 

1 828 4 1 4,00 4,00 0,426 4,4 228,4 app. Road մուտք 

1 843 4 2 0,8 8,00 8,00 app. Road մուտք 

1 867 4 6 90
r/c slab
ե/բ սալ 0,53 7 632,1 0,455

street 
փողոց 

1 867 4 6
r/c slab
ե/բ սալ

street
փողոց

1 942 2 1 2,00 2,00 0,426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

1 942 2 1,5 0,3 3,00 3,00 app. Road մուտք 

1 952 2 1 2,00 2,00 0,426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

1 960 4 1,5 90 0,6 6,00 6,00 app. Road մուտք 

1 963 4 1 90 4,00 4,00 0,426 4,4 228,4 app. Road մուտք 

1 968 2 1 90 2,00 2,00 0,426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

1 966 4 1,5 90 0,6 6,00 6,00 app. Road մուտք 

2 005 4 1 90 4,00 4,00 0,426 4,4 228,4 app. Road մուտք 

2 005 2 1,5 90 0,3 3,00 3,00 app. Road մուտք 

2 026 5 1 90 app. Road մուտք 

2 047 2 1,5 90 0,3 3,00 3,00 app. Road մուտք 

2 054 4 1 90 4,00 4,00 0,426 5,4 280,31 app. Road մուտք 

2 054 4 1,5 90 0,6 6,00 6,00 app. Road մուտք 

2 074 0,53 9 812,61 0,585 street /փողոց N-24

2 074 5 10 90 5 5 13,91 60,75 60,75 street /փողոց 

2 094 5 1 90 app. Road մուտք 

2 115 2 1 90 0,1 2,00 2,00 app. Road մուտք 

2 137 6 0,5 90 0,3 3,00 3,00 app. Road մուտք 

2 137 3 1 90 app. Road մուտք 

2 167 4 1 90 app. Road մուտք 

2 172 4 0,5 90 0,2 2,00 2,00 app. Road մուտք 

2 197 4 0,5 90 2,00 app. Road մուտք 

2 206 4 1 90 4,00 app. Road մուտք 

2 208 4 0,5 90 2,00 app. Road մուտք 

2 213 5 1 90 0,25 5,00 5,00 app. Road մուտք 

2 230 4 0,5 90 0,2 2,00 2,00 app. Road մուտք 

2 230 4 1 90 0,2 4,00 4,00 app. Road մուտք 

2 248 4 1 90 0,4 4,00 4,00 app. Road մուտք 

2 248 4 1 90 0,2 4,00 4,00 app. Road մուտք 

2 268 4 5 90 20,00 20,00 app. Road մուտք 

2 278 4 4 16,00 16,00 app. Road մուտք 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 280 4 5 90 2 20,00 20,00 app. Road մուտք 

2 309 4 3 1,4 12,00 12,00 273 4,4 145,42 0,152 app. Road մուտք 

2 313 4 0,85 0,3 3,40 3,40 app. Road մուտք 

2 332 5 0,85 0,4 4,25 4,25 app. Road մուտք 

2 382 5 1 0,5 5,00 5,00 app. Road մուտք 

2 401 4 1 0,4 4,00 4,00 app. Road մուտք 

2 403 4 2 0,8 8,00 8,00 app. Road մուտք 

2 436 app. Road մուտք 

2 471 4 2 1,4 8,00 8,00 273 4,4 145,42 0,152 app. Road մուտք 

2 476 4 1 0,4 4,00 4,00 app. Road մուտք 

2 489 5 6 5 5 4 40,75 40,75 access ramp/իջատեղ

2 489 5 6 5 5 4 40,75 40,75 access ramp/իջատեղ

2 512 4 2 0,8 8,00 8,00 app. Road մուտք 

2 564 4 2 0,8 8,00 8,00 app. Road մուտք 

295,6 4388,555 3954,095 172,80 9822,18 4,033

6. In-situ concrete for connection of ЛР and pipe d=0.426  B-20 (24x2)x0.062=2.976m3

7.  In-situ concrete for connection of pipe with chute  d=0.273 30x34  B-20 (7x0.021)=0.147m3

    asb/cem -0,4m-4r.m.+8.2=12.2r.m.
   asb/cem  -0,5m-12r.m.
metal semi-pipe d=0,53/2m -12r.m.

5.Aglicultural crossings at access ramps: km1+867(from right and left sides) 2piece of slabs,  total 4 pieces
 - Earthwork-(4x2x6)x0.2 = 9.6m3 6вIII

   d=0.273 - 38.8 r.m./1282.34 kg /S=5mm/

2. Construction of head : B-20 / km0+051 (left side), km0+330(left side),0+437(left side), 0+600 (left side), km1+098 (right side), km1+593(left side),km 1+867 (left side) km2+074 (left side)-6.16m3

3. Waterproofing of metal pipes -157.2r.m./200.44m2

4. Dismantling՝ asb/cem 
    asb/cem  -d=035m -21r.m.

 - gravel-sand under slab հ=10cm 48x0.1=4.8m3

5.Գյուղ տեխնիկայի անցումներ իջատեղերում՝ կմ1+867(աջից և ձախից) 2 հատ սալ,  ընդ 4 հատ
 - Հողային աշխատանք-(4x2x6)x0.2 = 9.6մ3 6вIII

    ա/ց -0,4մ-4գծմ +8.2=12.2գծմ
   ա/ց -0,5մ-12գծմ
մետ կիսախող.d=0,53/2մ -12գծմ

1. Նոր տեղադրվող  մետ.խողովակ՝
Ծանոթություն

Notes
1.  New installed metal pipe:

    d=0.426 - 93․2 r.m./ 4837.92 kg /S=5mm/
    d=0.53 - 41r.m./3701.92 kg /S=7mm/

Total
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

6. Խողովակը d=0.426 ЛР-ի հետ  միացման միաձույլ բետոն B-20 (24x2)x0.062=2.976մ3

    d=0.53 - 41գծմ/3701.92 կգ /S=7մմ/
   d=0.273 - 38.8 գծմ/ 1282.34 կգ /S=5մմ/

Unchanged/անփոփոխ

    d=0.426 - 93․2 գծմ/ 4837.92 կգ /S=5մմ/

3. Մետաղական խողովակների  ջրամեկուսացում -157.2գծմ/200.44մ2

4. Ապամոնտաժում՝ ա/ց 
    ա/ց -d=035մ -21գծմ 

2. Գլխամասերի կառուցում՝ B-20 / կմ0+051-ում (ձախ),կմ0+330-ում(ձախ),0+437-ում(ձախ), 0+600-ոմ(ձախ), կմ1+098-ոմ (աջ), կմ1+593-ում(ձախ),կմ1+867-ում (ձախ) ,կմ2+074-ում(ձախ)-6.16մ3

7. Խողովակը d=0.273 30x34 վաքի հետ  միացման միաձույլ բետոն B-20 (7x0.021)=0.147մ3

 - Ավազակոպիճ սալի տակ հ=10սմ 48x0.1=4.8մ3
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Drawn up by / Կազմեց`                     A.Petrosyan  / Ա․Պետրոսյան

 Checked by / Ստուգեց                                    M. Ghazaryan / Մ.Ղազարյան
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Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 006 4,0 1,0 4,00 4,00 0,426 4,4 228,4 app. Road մուտք 

0 020 6 1,0 6,0 6
app.Road chop/ մուտք 

խանութ

0 023 2,0 1․0 2․0 2․0 0․426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

0 036 2,0 1,0 2,0 2,0 0,426 2,4 124,58 app. Road մուտք 

0 077 4․0 10․0 85 3 5 4,7 47,31 47,31 0․53 7․5 677․18 0․4875 street/փողոց

0 086 4․0 4․0 0․4 16․0 16․0 app. Road մուտք 

0 103 4․0 1․0 0․4 4․0 4․0 app. Road մուտք 

0 124 7․0 3․0 2․1 21․0 21․0
app. Road school/ մուտք 

դպրոց 

0 136 4․0 1․0 0․40 4․0 4․0 app. Road մուտք 

0 148 4․0 2․0 0․8 8․0 8․0
app. Road school/ մուտք 

դպրոց 

0 162 4․0 1․0 0․4 4․0 4․0
app. Road kindergarten/ 
մուտք մանկապարտեզ 

9,2 118,31 118,31 0․42 6 / 0․53 9․2  / 7․5 477.56 
677.18 0,488
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Rehabilitation of Janfida community N-1 street 
Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Drawn up by / Կազմեց`                                 S.Davtyan  / Ս.Դավթյան 

 Checked by / Ստուգեց                                    M. Ghazaryan / Մ.Ղազարյան

    d=426 - 9.2 գծմ/ 477.56 կգ /S=5մմ/
    d=530 - 7.5 գծմ/677.18 կգ /S=7մմ/

Ծանոթություն
1. Նոր տեղադրվող  մետ.խողովակ՝ . 

    ա/ց d=0.4մ -6գծմ 

4. Մետաղական խողովակների  ջրամեկուսացում -15.1 գծմ/21.5մ2

2. Repair of head B-20 / km 0+077(0.38x2)=0.76m3 (street to school and kindergarten),

5. Ապամոնտաժում՝ ա/ց

2. Գլխամասերի կառուցում՝ B-20 / ԿՄ 0+077(0.38x2)=0.76մ3 (փողոց դպրոց և մանկապարտեզ), 
3.Խողովակի և գոյություն ունեցող ЛР-ի միացման միաձույլ բետոն B-20 d=0.426մ (3x2x0.062)=0.372մ3,

3.In-situ concrete for connection of existing ЛР and pipe  B-20 d=0.426m (3x2x0.062)=0.372m3, 

5. Dismantling  asb/cem
   asb/cem  d=0.4m -6r.m. 

4. Waterproofing of metal pipes -15.1 r.m./21.5m2

Notes

1. New installed metal pipe:.
    d=426 - 9.2r.m./ 477.56kg /S=5mm/
    d=530 - 7.5 r.m./677.18 kg/S=7mm/



Left Right

Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 016 4 2 8․0 app. Road մուտք 

0 078 4,5 10 5 5 5,6 55,75 55,75 0,273 9 297,45 0,342 street /փողոց 

0 078 6 10 5 5 7,08 70,75 70,75 street /փողոց 

0 106 4 1 0,4 4,00 4,00 app. Road մուտք 

0 112 4 4 16,00 0,273 4 132․2 app. Road մուտք 

0 123 8,5 1 8,50 0,273 8,5 280․93 app. Road մուտք 

0 158 6 1 app. Road մուտք 

0 164 4 1 4,00 app. Road մուտք 

0 181 6 3 18,00 app. Road մուտք 

0 200 5 1 app. Road մուտք 

0 253 5 10 5 5 6,08 60,75 60,75 street /փողոց 

0 253 6 10 5 5 7,08 70,75 70,75 street /փողոց 

26,4 316․5 262․0 0․273 21,5 710․575 0,342
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Rehabilitation of Janfida community N-1 street 
Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
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2. Repair of head B-20 /km0+078 street N-24 (0.125x1)=0.125m3
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including by ground categories
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3.In-situ concrete for connection of existing ЛР and pipe  d=0.273m B-20  (2x2)x0.078=0.312m3, 

D
ia

m
et

er
m

Notes

1. New installed metal pipe:.  d=273 - 21.5 r.m./ 710.575 kg /S=5mm/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Drawn up by / Կազմեց`                                 S.Davtyan  / Ս.Դավթյան 

 Checked by / Ստուգեց                                    M. Ghazaryan / Մ.Ղազարյան

1. Նոր տեղադրվող  մետ.խողովակ՝ .  d=273 - 21.5 գծմ/ 710.575 կգ /S=5մմ/

    ա/ց d=0.25մ -21.5գծմ 

Ծանոթություն

2. Գլխամասերի կառուցում՝ B-20 /կմ0+078 փողոց N-24 (0.125x1)=0.125մ3

3.Խողովակի d=0.273մ և գոյություն ունեցող ЛР-ի միացման միաձույլ բետոն B-20(2x2)x0.078=0.312մ3,

5. Dismantling  asb/cem

4. Waterproofing of metal pipes -20.3 r.m./17.4m2

5. Ապամոնտաժում՝ ա/ց

4. Մետաղական խողովակների  ջրամեկուսացում -20.3 գծմ/17.4մ2

    asb/cem d=0.25m -21.5r.m.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0 014 0 733 630 1,5 945,00 761,4 564 850,50 850,50 669 152 (‐89) (+39)
0 777 1 010 206 1,5 309,00 278,10 278,10 224,9 150 (‐27) (+18.9)
1 010 1 131 101 1 101,00 85,85 85,85 107 80 (‐20) (+6)
1 131 1 152 21 1 21,00 17,85 17,85 22,25 13  (+1.25)
1 132 1 192 60 1,5 90,00 81,00 81,00 62,5 60 (+2.5)
1 160 1 183 23 1 23,00 19,55 19,55 46,85 (+0.85)
1 199 1 220 21 1,5 31,50 28,35 28,35 23,5 21 (+2.5)
1 220 1 256 28 1,5 42,00 37,80 37,80 39 28 (‐8) (+11)
1 277 1 313 36 1,5 54,00 48,60 48,60 38,5 10 (+2.5)
1 318 1 330 20 2 40,00 37,00 37,00 23,5 (+8) (+3.5)
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  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community
 Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

Km/Կմ 0 + 000 - Km/Կմ 2+604
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 338 2 071 636 1,5 954,00 858,60 858,60 705 636 (‐97) (+69)
2 080 2 120 38 (‐2)
2 120 2 261 123 1 123,00 104,55 104,55 139,2 60 63 (‐18) (+16.2)
2 282 2 399 103 0,75 77,25 61,80 61,80 109 43 (‐14) (+6)
2 403 2 474 71 1 71,00 60,35 60,35 73 71 (+2)
2 493 2 562 65 1 65,00 55,25 55,25 65 65 (‐4) (+4)

348,0 1796,0 2946,75 761,4 564,0 2625,15 2625,15 2386,2 60,0 1392,0

Drawn up by/Î³½Ù»óª A. Petrosyan/ Ա. Պետրոսյան

Checked by/êïáõ·»óª M.Ghazaryan/Ø. Ô³½³ñÛ³Ý 

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community  
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Culverts Culverts

Span
m

Span
m

Clearance
m

Span
m

Span
m

Clearance
m

Խողովակներ Խողովակներ

Բացվածք    
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

Բացվածք   
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 080
irrigation water
ոռոգման ջուր

met.
մետ.

0,325 Unchanged Անփոփոխ

2 0 227
irrigation water
ոռոգման ջուր

71
asb/cem
ա/ց

0,2 0,219
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=13r.m.and construction of new 
metal pipe  l=13r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=13գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=13գծմ  

3 0 415
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,2 Unchanged Անփոփոխ

4 0 604
irrigation water
ոռոգման ջուր

79
asb/cem
ա/ց

0,5 0,53
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=10,5r.m.and construction of new 
metal pipe  l=10,7 r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=10,5գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=10,7գծմ  

5 0 872
irrigation water
ոռոգման ջուր

111
met.
մետ.

0,273
Construction of new metal culvert 
l=9,8r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=9,8r.m.

6 0 986
irrigation water
ոռոգման ջուր

85
met.
մետ.

0,273
Construction of new metal culvert 
l=9r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=9r.m.

7 1 009
irrigation water
ոռոգման ջուր

73
met.
մետ.

0,273 0,273
Dismantling of existing met. Culvert  
l=9,6r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=10r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=9,6գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=10գծմ

8 1 320
irrigation water
ոռոգման ջուր

110
met.
մետ.

0,219 0,219
Dismantling of existing met. Culvert  
l=10r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=14r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=10գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=14գծմ

9 1 410
irrigation water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,2          
0,219

0,219

Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=4,5r.m., metal pipe  l=4,0r.m. and 
construction of new metal pipe  l=9,5 
r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=4,5գծմ, մետ. խողովակ 
l=4,0գծմ   և կառուցել նոր մետ. 
խողովակ l=9,5գծմ  

10 1 443
irrigation water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,200 0,273
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=11,0r.m.and construction of new 
metal pipe  l=11,8 r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=11,0գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=11,8գծմ  

11 1 458
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,108 0,152
Dismantling of existing met. Culvert  
l=12r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=12r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=12գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=12գծմ

12 1 510
water pipeline 

ջրագիծ
asb/cem
ա/ց

0,200 0,219
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=8,5r.m.and construction of new 
metal pipe  l=9,0 r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=8,5գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=9,0գծմ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 1 618
irrigation water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,200 0,273
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=9,5r.m.and construction of new 
metal pipe  l=9,5 r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=9,5գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=9,5գծմ  

14 1 672
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,219 Unchanged Անփոփոխ

15 1 704
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,152 Unchanged Անփոփոխ

16 1 793
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,1 Unchanged Անփոփոխ

17 1 864
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,152
Construction of new metal culvert 
l=9,2r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=9,2r.m.

18 1 869
irrigation water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,3
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=10r.m

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց  
խողովակը l=10գծմ 

19 1 948
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,1 Unchanged Անփոփոխ

20 1 976
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,152 Unchanged Անփոփոխ

21 1 993
water pipeline 

ջրագիծ
asb/cem
ա/ց

0,15 0,152
Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=7,5r.m.and construction of new 
metal pipe  l=8,5 r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=7,5գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=8,5գծմ  

22 2 011
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,152 Unchanged Անփոփոխ

23 2 014
irrigation water
ոռոգման ջուր

92
met.
մետ.

0,152 0,273
Dismantling of existing met. Culvert  
l=8,3r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=8,5r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=8,3գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=8,5գծմ

24 2 110
irrigation water
ոռոգման ջուր

77
met.
մետ.

0,273 0,273
Dismantling of existing met. Culvert  
l=7,0r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=7,1r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=7,0գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=7,1գծմ

25 2 118
irrigation water
ոռոգման ջուր

76
met.
մետ.

0,152 0,273
Dismantling of existing met. Culvert  
l=7,0r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=8,0r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=7,0գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=8,0գծմ

26 2 275
irrigation water
ոռոգման ջուր

met.
մետ.

0,630 0,630
Dismantling of existing met. Culvert  
l=3,0r.m. and constr. Of  new metal 
culverts  l=8,0r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=3,0գծմ , 4 հատ սալերը և 
կառուցել նոր մետ. խողովակ l=8,0գծմ

27 2 345
water pipeline 

ջրագիծ
met.
մետ.

0,152
Constr of head at the entrance. 
Connection to the chute at the exit  
30x34 

Մուտքում գլխամասի կառուցում: 
Ելքում միացում 30x34 վաքին անցք 
բացելով

28 2 483
irrigation water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,400 0,530

Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=4,6r.m.and construction of new 
metal pipe  l=8,0r.m. Constr of head 
at the entrance, cap at the exit

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=4,6գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=8,0գծմ: Մուտքում 
գլխամասի կառ., ելքում գլխադիրի 
կառուցում:  

29 2 604
irrigation water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,300 0,530

Dismantling of existing asb/cem pipe  
l=3,6r.m.and construction of new 
metal pipe  l=8,0 r.m. Constr of head 
at the entrance and exit

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=3,6գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=8,0գծմ: Մուտքում և 
ելքում գլխամասերի կառուցում:  
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          Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  
Drawn up by  / Կազմեց՝                              R. Petrosyan  /  Ռ. Պետրոսյան
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1 0 081,5
irrigation 

water
ոռոգման ջուր

r/c
ե/բ

1,000 1.0 1*1.6 Bridge (rehabilitaton) կամուրջ(վերանորոգում) 

Drawn up by  / Կազմեց՝                              R. Petrosyan  /  Ռ. Պետրոսյան
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Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի  N1 փողոցի հիմնանորոգում
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Խողովակներ Խողովակներ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 074
irrigation 

water
ոռոգման ջուր

asb/cem
ա/ց

0,300 0,325

Dismantling of existing 
asb/cem pipe  l=7,0r.m.and 
construction of new metal pipe  
l=7,0 r.m. 

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ա/ց 
խողովակը l=7,0գծմ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=7,0գծմ  
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SUMMARY OF ARTIFICIAL STRUCTURE / ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի  N1 փողոցի հիմնանորոգում
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Գոյություն  ունեցող Նախագծվող
Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

Drawn up by  / Կազմեց՝                              R. Petrosyan  /  Ռ. Պետրոսյան
         Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  

Ծանոթություն

Street / Փողոց (№24) Section / Հատված Km/Կմ 0+000 ‐ Km/Կմ 0+262

Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ



Km + Km + left right Km + Km + left right left right left right

ÎÙ + ÎÙ + Ò³Ë ²ç ÎÙ + ÎÙ + Ò³Ë ²ç Ò³Ë ²ç Ò³Ë ²ç
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 009 1 131 122  - 122 1 009
drainage irr. 

ditch/ջրահեռացում 
ռոգման առու

Drawn up by / Կազմեց`                S.Davtyan  / Ս.Դավթյան 

Checked by / Ստուգեց`                M.Ghazaryan/  Մ.Ղազարյան

Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ, 122x0.5x0.1=6.1մ3

Notes

Gravel-sand  հ=10cm, 122x0.5x0.1=6.1m3

Ծանոթություն
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SUMMARY OFCARRIAGEWAY DRAINAGE AND WATER DRAIN CHUTES (B-2-20)

Total /ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community
Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
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   Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+604
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0 605 0 665 60 9 51 17 51 4,08 3,315 64,26

0 683 0 698 15 15 5,00 15 1,2 0,975 18,9

0 874 1 008 134 17 126 42 126 10,08 8,19 158,76
+9m at access ramp

+ 9մ իջատեղով
2 089 2 110 21 21 7 21 1,68 1,365 26,46
2 280 2 386 106 4 102 34,00 102 8,16 6,63 128,52
2 452 2 483 31 4 27 9 27 2,16 1,755 34,02
2 547 2 604 57 57 19,00 57 4,56 3,705 71,82

209 215 34 399 133 399 31,92 25,935 502,74

2.Earthworks are provided in the summary of subgrade rehabilitation 
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Notes

In-situ chutes 
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1.Installation of safety concrete 15x30cm curbs 1:1 ratio km0+000:km0+698 (698-140=558:2=279r.m.), km0+874:km1+003(129-
12=117:2=58r.m./piece), km1+268:km2+068(800-86=714:2=357r.m./piece), km 2+280:2+386 from the rigth 
side=106r.m./2=53r.m./53piece total (279+58+357+53)=(747r.m./piecex0.15=112,05m2) road,  
(72-6)x66r.m./2=33r.m./33piece, 33r.m. x 0.15=4.95m2 (school and kindergarten)

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

SUMMARY OF CONCRETE  CHUTES  / ´ºîàÜÚ²  ì²øºðÆ ²Øöàö²¶Æð (30x34)
  Rehabilitation of  N-1street of Janfida community

 Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 2+604
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3.Cleaning of existing  ЛР (1308x0.038)=49.7m3 road,  (school and kindergarten-72x0.038=2.74m3)

4.Repair of existing  ЛР, plaster հ=5cm, metal mesh  3mm Bp-(100x100)mm at km0+00-km0+595, km1+268-km2+068 (595-
103)+(800-86)=(492+714)x0.055=66.33մ3/1326.6m2/1326.6kg road, (school and kindergarten) 
66x0.055=3.63m3/72.6m2/72.6kg



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

   Checked by / Ստուգեց`                      M. Ghazaryan / Մ.Ղազարյան 

2.Հողային աշխատանքները նախատեսված են հողային պաստառի վերականգման ամփոփագրում։

Drawn up by / Կազմեց`                          A. Petrosyan/Ա. Պետրոսյան

3.Գոյություն ունեցող ЛР-ի մաքրում (1308x0.038)=49.7մ3 ա/ճ, (դպրոց և մանկապարտեզ-72x0.038=2.74մ3)

4.Գոյություն ունեցող ЛР-ի նորոգում՝ սվաղ հ=5սմ, մետ ցանց  3մմ Bp-(100x100)մմ կմ0+00-կմ0+595, կմ1+268-կմ2+068 
(595-103)+(800-86)=(492+714)x0.055=66.33մ3/1326.6մ2/1326.6կգ ա/ճ, (դպրոց և մանկապարտեզ) 
66x0.055=3.63մ3/72.6մ2/72.6կգ

Ծանոթություն

1.Անվտանգության բետոնե եզրաքարերի 15*30սմ տեղադրում 1:1 հարաբերությամբ՝ կմ0+000:կմ0+698 (698-
140=558:2=279գծմ), կմ0+874:կմ1+003(129-12=117:2=58գծմ/հատ), կմ1+268:կմ2+068(800-86=714:2=357գծմ/հատ), 
կմ2+280:2+386 աջից = 106 գծմ/2=53գծմ53հատ, ընդ.(279+58+357+53)=(747գծմ/հատx0.15=112,05մ2) ա/ճ,  
(72-6)=66գծմ/2=33գծմ/33հատ, 33գծմx0.15=4.95մ2 (դպրոց և մանկապարտեզ)
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Drainage from water inlet (exit under Лр,other side)
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SUMMARY OF CONCRETE  CHUTES (Water inlet with metal mesh)  / ´ºîàÜÚ²  ì²øºðÆ ²Øöàö²¶Æð ( Ջրընդունիչ վաք մետ ցանցով)
   Rehabilitation of  N-1street of Janfida community

Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 2+604
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25A500c l=434-   41.66r.m.գծմ/160.56kg/կգ

8Ac-1 l=1000-    30r.m.գծմ/2.37kg/կգ

12A500c l=390-  28.08r.m.գծմ/24.94kg/կգ

12A500c l=1000- 24r.m.գծմ/21.31kg/կգ

L 70x7 l=1000-       12r.m.գծմ/88.68kg/կգ

êÏÇ½μÁ

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Notes/Ծանոթություն

L 63x6 l=996-         11.95r.m.գծմ/68.35kg/կգ

L 63x6 l=450-         5.4r.m.գծմ/30.89kg/կգ

12A500c l=550-19.8r.m.գծմ/17.58kg/կգ
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Preparation of metal mesh /Մետաղական ցանցի պատրաստում
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22

Drawn up by / Կազմեց`                          A. Petrosyan/Ա. Պետրոսյան
   Checked by / Ստուգեց`                      M. Ghazaryan / Մ.Ղազարյան 

Ջրահեռացում ջրընդունիչից՝ (ելքը Лр-ի տակով, մյուս կողմը)
Հողային աշխատանք ՝ հանույթ մետ խողովակ d=0.219- տեղադրման համար կմ2+261-կմ2+278, 17գծմ 
(հմիջ0.5մ)x0.3=2.55մ3 (6в-III)

Earthwork for excavation metal pipe d=0.219 for instalation at km2+261-km2+278, 17r.m. (հavg0.5m)x0.3=2.55m3 (6в-III)
 - metal pipe d=0.219-17r.m.
 - waterproofing metal pipe 16.6r.m./11.42m2

 - gravel-sand under metal pipe 17x0.25x0.1=0.425m3

 - construction of head at the exit  (0.5x1.0x0.3)=0.15m3, B-20

 - մետ խողովակ d=0.219-17գծմ
 - մետ խողովակ ջրամեկուսացում 16.6գծմ/11.42մ2

 - ավազակոպիճ մետ խողովակի տակ 17x0.25x0.1=0.425մ3

 - ելքում գլխամասի կառուցում (0.5x1.0x0.3)=0.15մ3, B-20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 000 3.24(40) 8.2.1 

0 012 2,4

0 020 1.20.1

0 044 2,4

0 121 2,4

0 184 2,4

0 229 2,4

0 325 2,4

0 338 2,4

0 435 2,4

0 445 2,4

0 596 2,4

0 604 2,4

0 700 2.3.1

0 730 6.10.1

PSHATAVAN
   ՓՇԱՏԱՎԱՆ 
NALBANDYAN

    ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
0 735 5,16 2 pc/հատ

0 753 5.19.1(2)

0 757 5.19.1(2)

2,4

5.19.1(2)

5.19.1(2)

6.10.1
  PSHATAVAN
   ՓՇԱՏԱՎԱՆ 

2,4
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es

Ð/Ð

Name of traffic sign      piece

Ò³Ë

acc. ramp Nalbadjan
Çç³ï»Õ Նալբանդյան

acc. ramp Pshatavan
Çç³ï»Õ Փշատավան

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ      Ñ³ï.

SUMMARY OF TRAFFIC SIGNS/Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 

  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community
  Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

   Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+604

²ç
Ð³Ù³ñÁ Áëï ä»ïëï³Ý¹³ñïÇ 52290-04-Ç

No. according to State Standard 52290-04

N 
N

Left Right

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.19.1(2)

5.19.1(2)

6.10.1
  NALBANDYAN

      ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

0 775 5.19.1(2)

0 779 5.19.1(2)

0 808 6.10.1

NALBANDYAN
      ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

PSHATAVAN
   ՓՇԱՏԱՎԱՆ 

0 830 2.3.1

0 911 2,4

1 008 2,4

1 109
1.23

1.12.2
8.2.1 

1 130 3.24(20) 8.2.1 

1 160 2,4

1 240 1,17

1 252 5.19.1(2)

1 256 5.19.1(2)

1 277 5.19.1(2)

1 280 5.19.1(2)
1 290 1,17

1 339 2,4

1 352 3.24(20) 8.2.1 

1 360 3.24(40) 8.2.1 

1 379
1.23

1.12.2
8.2.1 

1 447 5.19.1(2)

1 455 5.19.1(2)

1 590 2,4

1 597 2,4

1 864 2,4

1 870 2,4

2 071 2,4

2 078 2,4

2 360 3.24(40) 8.2.1 

2 486 2,4

2 486 2,4

2 620 5.23.1
JANFIDA
ՋԱՆՖԻԴԱ

2 620 5.24.1
JANFIDA
ՋԱՆՖԻԴԱ

7 27 5 32 4 7 

Drawn up by/Կազմեց                A.Sargsyan/Ա.Սարգսյան
Checked by/Ստուգեց                   M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

Total/Ընդամենը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 002 5.19.1(2)

0 005 2,4

0 009 5.19.1(2)

0 045 1,17 3.20 8.2.1 

0 070 1,23 3.24(20)

0 079 2,4

0 112 5.19.1(2)

0 117 5.19.1(2)

0 165 5.19.1(2)

0 171 5.19.1(2)

0 198 1,23 3.24(20)

0 200 3.25(20)

0 223 1,17 3.20 8.2.1 

0 247 1,23 3.24(40) 8.2.1 

5 2 6 12 3 

Drawn up by/Կազմեց                A.Sargsyan/Ա.Սարգսյան
Checked by/Ստուգեց                   M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

Ò³Ë
Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ      Ñ³ï.

Left Right

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ
N

ot
es

Ð/Ð

Name of traffic sign      piece

Total/Ընդամենը

street to school and kindergarten
փողոց դպրոց և մանկապարտեզ

 Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 0+251

SUMMARY OF TRAFFIC SIGNS/Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 
  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community

  Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

      Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+604

²ç
Ð³Ù³ñÁ Áëï ä»ïëï³Ý¹³ñïÇ 52290-04-Ç

No. according to State Standard 52290-04

N 
N



area

m2

km + km + Left From axis right

ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 000 0 690 690 1.5 17.25
0 690 0 740 50 1.6 3.75
0 740 0 760 20 1.1 2

3pcs/հատ 3pcs/հատ 1.13 0.9
10+10 1.1 2

8pcs/հատ 7pcs/հատ 1.14.1 24
0 775 0 800 25 1.1 2.5
0 800 0 850 50 1.6 3.75
0 850 1 080 230 1.5 5.75
1 080 1 130 50 1.6 3.75
1 130 1 255 125 1.1 12.5
1 270 1 350 80 1.1 8
1 350 1 400 50 1.6 3.75
1 400 2 210 810 1.5 20.25
2 210 2 260 50 1.6 3.75
2 260 2 280 20 1.1 2
2 280 2 330 50 1.6 3.75
2 330 2 604 274 1.5 6.85

0 744 21 1.17 2.1 a/station/ա/կանգառ
24 1.1 2.4

0 754 13pcs/հատ 1.14.1 20.8
0 774 11pcs/հատ 1.14.1 17.6

1 253 8pcs/հատ 1.14.1
1.25

18.88

1 278 9pcs/հատ 1.14.1
1.25

21.12

1 450 9pcs/հատ 1.14.1 14.4
1 112 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
1 130 1pcs/հատ 1.24.2 2.0 20 km/h / կմ/ժ

1 352 1pcs/հատ 1.24.2 2.0 20 km/h / կմ/ժ
1 377 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ

ì»ñçÁ

 SUMMARY OF CARRIAGEWAY MARKING

ºðÂºìºÎ²ÚÆÜ   Ø²êÆ   ÜÞ²¶ÌØ²Ü   ²Øöàö²¶Æð

Beginning End Length (m) Number 
according 
to GOST
51256-99

N
ot

es

  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community
 Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

   Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+604

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ

Ð³Ù³ñÁ 
Áëï 

¶úêî-Ç
51256-99

êÏÇ½μÁ
ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ                 

 Ù

Ü»ñÏíáÕ 
Ù³Ï»ñ»ëÁ

Ù2

Իջատեղ Փշատավան, 
Նալբանդյան

Acc. ramp Pshatavan, Nalbandyan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

230.0
314 1.1 31.4 0.1

2004 1.5 50.1 (1։3) 0.1
300 1.6 22.5 (3:1) 0.1

6pcs/հատ 1.13 0.9
65pcs/հատ 1.14.1 104 yellow/դեղին

1.25 12.8
2pcs/հատ 1.24.1 2.2
2pcs/հատ 1.24.2 4

21 1.17 2.1 0.1

Drawn up by/Կազմեց                A.Sargsyan/Ա.Սարգսյան
Checked by/Ստուգեց                   M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

Solid line/ÑáÍ ·ÇÍ
Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Solid line/ÑáÍ ·ÇÍ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ
Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ
Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ



area

m2

km + km + Left From axis right

ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 000 0 035 35 1,1 3,5
0 035 0 135 100 1,6 7,5
0 135 0 175 40 1,1 4
0 175 0 225 50 1.6 3,75
0 225 0 251 26 1.1 2,6

0 007 6pcs/հատ 1.14.1
1.25

13,76

0 045 1pcs/հատ 1.24.1 1,1 children/երեխաներ
0 070 1pcs/հատ 1.24.2 2 20 km/h / կմ/ժ
0 083 1pcs/հատ 1.24.1 1,1 children/երեխաներ

0 086 1pcs/հատ 1.25 4,16

0 115 5pcs/հատ 1.14.1
1.25

12,16

0 168 6pcs/հատ 1.14.1
1.25

13,76

0 192 1pcs/հատ 1.25 4,16
0 195 1pcs/հատ 1.24.1 1,1 children/երեխաներ
0 202 1pcs/հատ 1.24.2 2 20 km/h / կմ/ժ
0 222 1pcs/հատ 1.24.1 1,1 children/երեխաներ
0 247 1pcs/հատ 1.24.2 2 40 km/h / կմ/ժ

79,75
101 1.1 10,1 0,1
150 1.6 11,25 (3:1) 0.1

17pcs/հատ 1.14.1 27,2 yellow/դեղին
1.25 20,8

4pcs/հատ 1.24.1 4,4
3pcs/հատ 1.24.2 6

Drawn up by/Կազմեց                A.Sargsyan/Ա.Սարգսյան
Checked by/Ստուգեց                   M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

ì»ñçÁ

  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community
 Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

      Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+604
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õÃ
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õÝ

Ð³Ù³ñÁ 
Áëï 

¶úêî-Ç
51256-99

êÏÇ½μÁ
ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ                 

 Ù

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

street to school and kindergarten
փողոց դպրոց և մնակապարտեզ

 Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 0+251

 SUMMARY OF CARRIAGEWAY MARKING

ºðÂºìºÎ²ÚÆÜ   Ø²êÆ   ÜÞ²¶ÌØ²Ü   ²Øöàö²¶Æð

Beginning End Length (m) Number 
according 
to GOST
51256-99

N
ot

es

Ü»ñÏíáÕ 
Ù³Ï»ñ»ëÁ

Ù2

Marking/Ýß³·ÍáõÙ
Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Solid line/ÑáÍ ·ÇÍ
Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ
Marking/Ýß³·ÍáõÙ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 075 2,4

0 081 2,4

0 250 2,4

0 259 2,4

4 

Drawn up by/Կազմեց                A.Sargsyan/Ա.Սարգսյան
Checked by/Ստուգեց                   M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

SUMMARY OF TRAFFIC SIGNS/Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 
  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community

  Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

      Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+604

²ç
Ð³Ù³ñÁ Áëï ä»ïëï³Ý¹³ñïÇ 52290-04-Ç

No. according to State Standard 52290-04

N 
N

Left Right
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es

Name of traffic sign      piece

Ò³Ë
Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ      Ñ³ï.

street / փողոց  №-24
 Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 0+262

Ð/Ð

Total/Ընդամենը



area

m2

km + km + Left From axis right

ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3pcs/հատ 1,13 0,45
0 000 0 020 20 1,1 2,0
0 020 0 070 50 1,6 3,75
0 070 0 180 110 1,5 2,75
0 180 0 230 50 1,6 3,75
0 230 0 250 20 1,1 2,0
0 256 0 262 6 1,1 0,6

15,30
46 1.1 4,6 0,1
110 1.5 2,75 (1։3) 0.1
100 1.6 7,5 (3:1) 0.1

16pcs/հատ 1.13 0,45

Drawn up by/Կազմեց                A.Sargsyan/Ա.Սարգսյան
Checked by/Ստուգեց                   M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

Solid line/ÑáÍ ·ÇÍ
Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ
Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

street / փողոց  №-24
 Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 0+262

 SUMMARY OF CARRIAGEWAY MARKING

ºðÂºìºÎ²ÚÆÜ   Ø²êÆ   ÜÞ²¶ÌØ²Ü   ²Øöàö²¶Æð

Beginning End Length (m) Number 
according 
to GOST
51256-99

N
ot

es

Ü»ñÏíáÕ 
Ù³Ï»ñ»ëÁ

Ù2

ì»ñçÁ

  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community
 Ջանֆիդա համայնքի N-1 փողոցի հիմնանորոգում

      Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ2+282

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ

Ð³Ù³ñÁ 
Áëï 

¶úêî-Ç
51256-99

êÏÇ½μÁ
ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ                 

 Ù



â³÷.

ÙÇ³í. main road / ա/ճ

Street 
(school,kindergarden
)/Փողոց (դպրոց եվ 
մանկապարտեզ) 

km/կմ0+000-
km/կմ0+251

Street N-24 /Փողոց 
N-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Earthworks I Հողային աշխատանքներ

1
Treatment of 6вIII category ground by excavator 

1.0m3,  loading on dump trucks  and transportation to 
a dumping place 1.0 km farther

6вIII կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0 մ3 

շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ
m3 մ3 6023,7 267,1 426,5

2
Excavation of 6вIII category ground manually loading 
on dump trucks, transportation to a dumping place 
1.0km farther

6вIII կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի վրա 
ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ m3 մ3 250 18 22

3
Treatment of 6вIII category ground by bulldozer and 
transportation 50m far for embankment   (levelling, 
watering, compacting)

6вIII կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում 50մ 
լիցք բուլդոզերով (հարթեցում, ջրում, խտացում) m3 մ3 183,1 69

II Shoulders II Կողնակ

1
Filling of shoulders with gravel-sand ground h avg=4cm 
(with watering and compaction) - 1km

Կողնակների լրացում ավազակոպճային բնահողով 
հմիջ.=4սմ (ջրում, խտացում) - 1կմ m2/m3 մ2/մ3 413,6/16,54 90/3.6 118/4.72

III Carriageway III Երթևեկելի մաս

1

Crushed stone sand base h=16cm (C-5), for 100m2
crushed stone (40-70)-2.08m3 
crushed stone (20-40)-7.28m3 
crushed stone (10-20)-4.16m3 
crushed stone (5-10)-2.08m3 
crushed stone (0-5)-5.2m3 (sand)
water-1.1m3

Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5), 100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-2.08մ3 
խիճ (20-40)-7.28մ3 
խիճ (10-20)-4.16մ3 
խիճ (5-10)-2.08մ3 
խիճ (0-5)-5.2մ3 (ավազ)
ջուր-1.1մ3

m2 մ2 18974,95 1471,47 1495,25

2

Crushed stone sand mixture h=5cm with treated 
bitumen 3% acc. to the weight,(0.23t bitumen)
 for 100m2
crushed stone (10‐20)‐3.75m3 
crushed stone (5‐10)‐0.625m3
crushed stone (0‐5)‐1.875m3 (sand)

Խճավազային խառնուրդ h=5սմ մշակված բիտումով 
3% ըստ քաշի, (0.23տ բիտում)
100մ2-ի համար՝
խիճ (10-20)-3.75մ3 
խիճ (5-10)-0.625մ3 
խիճ (0-5)-1.875մ3 (ավազ)

m2 մ2 18974,95

3 Gravel-sand layer  h=10cm Ավազակոպճային շերտ  հ=10սմ m2 մ2 19123
3 Gravel-sand layer  h=15cm Ավազակոպճային շերտ  հ=15սմ m2 մ2 1495,92 1495,25
4 Fine‐grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 18974,95 1459,47 1495,25

5 Fine‐grained a/c h=7cm (speed bumps)
Մանրահատիկ ա/բ h=7սմ (արհեստական 
խոչընդոտներ) m2/t մ2/տ 95.2/14․05 112.4/15.49

Agricultural Machinery crossing Գյուղ տեխնիկայի անցում ա/ճ
1 Installation of r/c slabs (2x6)m ե/բ սալերի տեղադրում  (2x6)մ piece հատ 3

IV Access ramps IV Իջատեղեր

1
Treatment of  6вIII ground by exc. 1.0m 3 loading onto 
a dump truck and transportation to a dumping place 
1.0km farther

6вIII կարգի բնահողի քանդում էքս. 1,0մ3 շ.տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ 

m3 մ3 269,6 8,2 23,4

2
Treatment of  6вIII ground manually loading onto a 
dump truck and transportation to a dumping place 
1.0km farther

6вIII կարգի բնահողի քանդում ձեռքով  բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ m3 մ3 26 1 3

3 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 4388,555 118,31 316,5

UnitWorksNN ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ

Volume/Ì³í³ÉÁ

                 Section/Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 2+604

SUMMARY LIST/Ð²Ø²Ð²ì²ø  ²Øöàö²¶Æð
Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Notes
Ì³ÝáÃ.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Crushed stone sand base h=12cm (C-5), for 100m2-
crushed stone (40-70)-1.56m3 
crushed stone (20-40)-5.46m3 
crushed stone (10-20)-3.12m3 
crushed stone (5-10)-1.56m3
crushed stone (0-5)-3.9m3 (sand)
water-1.1m3

Խիճավազային հիմք h=12սմ (C-5),100մ2-ի համար՝
խիճ (40-70)-1.56մ3 
խիճ (20-40)-5.46մ3 
խիճ (10-20)-3.12մ3 
խիճ (5-10)-1.56մ3 
խիճ (0-5)-3.9մ3 (ավազ)
ջուր-1.1մ3

m2 մ2 3954,095 118,31 262

5 Installation of d=530 mm pipe (=7mm) d=530 մմ խողովակի տեղադրում (=7մմ) r.m./kg գծմ/կգ 41/3701.92 7.5/677.18
6 Construction of heads with B-20 in-situ concrete  Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասերի կառուցում m3 մ3 6,16 0,76 0,125
7 Waterproofing of pipes Խողովակների ջրամեկուսացում r.m/m2 գծմ/մ2 157,2/200,44 15.1/22.5 20.3/17.4
8 Gravel-sand layer h=10cm (under the met. pipes) Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (մետ. խող. տակ) m3 մ3 4,033 0,488 0,342

9 Installation of d=273 mm pipe (=5mm) d=273 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) r.m./kg գծմ/կգ 38,8/1282,34 21.5/710.575
10 Installation of d=426 mm pipe (=5mm) d=426 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) r.m./kg գծմ/կգ 93.2/4837.92 9.2/477.56

11
In-situ concrete B20 for connection of met 
d=0.426m pipes and Лр

Մետաղական d=0.426մ խողովակների և Лр-ի 
միացման միաձույլ բետոն B20 m3 մ3 2,976 0,372

12
In-situ concrete B20 for connection of met 
d=0.273m pipes and Лр

Մետաղական d=0.273մ խողովակների և Лр-ի 
միացման միաձույլ բետոն B20 m3 մ3 0,312

13
In-situ concrete B20 for connection of pipe and 
chute 30x34cm 

Խողովակի և 30x34սմ վաքի միացման միաձույլ 
բետոն B-20 m3 մ3 0,147

14

Dismantling and return to the owner.
metal semi-pipe d=0,53/2m
asb/cem pipe d=0,35m
asb/cem pipe d=0,25m
asb/cem pipe d=0,5m
asb/cem pipe d=0,4m

Ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը.
մետ. կիսախողովակ d=0,0.53/2 մ
ա/ց խողովակ d=0,35մ
ա/ց խողովակ d=0,25մ
ա/ց խողովակ d=0,5մ
ա/ց խողովակ d=0,4մ

r.m.
r.m.
r.m.
r.m.
r.m.

գծմ
գծմ
գծմ
գծմ
գծմ

12
21
-

12
12,2

-
-
-
-
6

-
-

21.5
-
-

Agricultural Machinery crossing (access ramp) Գյուղ տեխնիկայի անցում (իջատեղ)

1
Demolition of 6вIII category ground havg=20cm by 
exc.1,0 m3 b.c. loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1.0km far

6вIII կարգի բնահողի  քանդում հմիջ=20սմ էքս. 1,0մ3 

շ.տ. բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 
1.0կմ

m3 մ3 9,6

2 Gravel-sand layer  h=10cm ավազակոպճային շերտ  հ=10սմ m3 մ3 4,8
3 Installation of r/c slabs (2x6)m ե/բ սալերի տեղադրում  (2x6)մ piece հատ 4

V Sidewalks V Մայթեր
1 Fine-grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 2625,15 225,45
2 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 2625,15 225,45

3
Installation of basalt curbs, 
in-situ concrete base B-15    1r.m. - 0,0355m 3

Բազալտե եզրաքարի տեղադրում
 միաձույլ բետոն  հիմք B-15    1գծմ-0,035մ3 r.m. գծմ 2386,2 181,65

4 In-situ concrete shoulder support 10x20cm  B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ   B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 1392/27,84 125/2.5
5 In-situ concrete shoulder support 20x30cm B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 20x30սմ    B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 60/3.6

6 Demolition of existing r/c curbs and return to owner
Գոյություն ունեցող ե/բ եզրաքարերի քանդում և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 564

7
Demolition of existing sidewalk pavement by exc.  

0.65m3 loading onto a dump truck and transportation 
to a dumping place 1.0km farther

Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի քանդում և 
բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում 
լցակույտ 1 կմ

m3/t Ù3/տ 76.14/137.1

VI Carriageway drainage VI æñ³Ñ»é³óáõÙ »ñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ëÇó
Longitudinal chute ԵñÏ³ÛÝ³Ï³Ý í³ù

1 Б-2-20 installation of precast longitudinal chutes 
Б-2-20 Ñ³í³ùáíÇ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý í³ù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
³Ùñ³Ý

piece/m3/kg Ñ³ï/Ù3/Ï· 122/12.2/145.18

2 Gravel-sand base h=10cm Ավազակոպճային ÑÇÙù h=10սմ m3 Ù3 6,1
VII Precast r/c 30x34cm chutes VII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30 x34սմ

1 Installation of precast r/c 30x34cm chutes Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3 399/133/31.92
2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 25,935
3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 502,74



1 2 3 4 5 6 7 8 9

4
Installation of safety concrete curbs 15x30cm on the 

concrete base B-15  1r.m.-0.015m3 

Անվտանգության բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի 
տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 

B-15  1գծմ-0.015մ3 
r.m./piece գծմ/հատ 147/147

VIII   Repair of concrete  ЛР VIII   Բետ. ЛР նորոգում

1
Cleaning of chutes manually loading on d/tr and 
transportation to dumping place 1.0km

Վաքերի մաքրում ձեռքով բաձում ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ m3 մ3 49.7 2,74

Plaster cement-sandy mortar h=5cm Սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով h=5սմ m3 մ3 66.33 3,63
Metal mesh Ø 3mm Вр-1(10x10) Մետ. ցանց Ø 3մմ Вр-1(10x10) m2/kg մ2/կգ 1326.6/1326.6 72.6/72.6

3
Installation of safety concrete curbs 15x30cm on the 

concrete base B-15  1r.m.-0.015m3 

Անվտանգության բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի 
տեղադրում բետոնե հիմքի վրա 

B-15  1գծմ-0.015մ3 
գծմ/հատ r.m./piece 600/600 33/33

IX Water inlets and metal mesh IX Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց

1
Earthworks for pit digging for the water inlet 
manually, loading on dump truck and transportation 
to the dumping place 1.0km farther

Հողային աշխատանքներ ջրընդունիչի 
փոսորակների փորման համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի վրա և տեղափ. 
լցակույտ 1.0կմ հեռ. վրա

soil
m3

բն
մ3

6вIII
2.16

2 The same piling aside for backfilling
Նույնը` կողքի վրա կուտակելով` հետադարձ լիցքի 
համար

soil
m3

բն
մ3

6вIII
0.17

3 Gravel-sand layer h=10 cm Ավազակոպճային շերտ h=10սմ m3 մ3 0,42
4 In-situ concrete B20, F100 for water inlet Ջրընդունիչի միաձույլ բետոն B20, F100 m3 մ3 0,66
5 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 4,2

6
Making and installation of a metal mesh for water 
inlet

 Ջրընդունիչի մետաղական ցանցի պատրաստում և 
տեղադրում    

piece հատ 6

7 angle bar   ∟ 70x7 mm անկյունակ   ∟ 70x7 մմ  L=1000
r.m.
kg

գծմ
կգ

12
88.68

8 angle bar   ∟ 63x6 mm անկյունակ   ∟ 63x6 մմ  L=996
r.m.
kg

գծմ
կգ

11.95
68.35

9 rebar  25 A500C  ամրան  25 A500C    L=434
r.m.
kg

գծմ
կգ

41.66
160.56

10 rebar  12 A500C     ամրան  12 A500C   L=1000
r.m.
kg

գծմ
կգ

24
21.31

11 angle bar   ∟ 63x6 mm անկյունակ   ∟ 63x6 մմ   L=450
r.m.
kg

գծմ
կգ

5.4
30.89

12 rebar  8 AC-1 ամրան  8 AC-1   L=1000
r.m.
kg

գծմ
կգ

30
2.37

13 rebar  12 500C ամրան  12 500C     L=550
r.m.
kg

գծմ
կգ

19.8
17.58

14 rebar  12 A500C ամրան  12 A500C  L=390
r.m.
kg

գծմ
կգ

28.08
24.94

15 Backfilling Հետադարձ լիցք
soil
m3

բն
մ3 0,17

Drainage from water inlet  
(exit under Лр, other side)

Ջրահեռացում ջրընդունիչից (ելքը Лр-ի տակով 
դեպի մյուս կողմ)

1 Excavation of 6вIII category ground manually piling 
aside for backfilling

6вIII կարգի բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի 
կուտակում հետադարձ լիցքի համար m3 մ3 2,55

2 Installation of metal pipe d=0.219m Մետաղական խողովակի տեղադրում d=0.219մ r.m. գծմ 17
3 Waterproofing Ջրամեկուսացում r.m./m2 գծմ/մ2 16.6/11.42
4 Gravel-sand layer h=10 cm Ավազակոպճային շերտ h=10սմ m3 մ3 0,425

5
Construction of heads with B-20 in-situ concrete at 
the exit

Ելքում գլխամասի կառուցում (B20) m3 մ3 0,15

6 Backfilling Հետադարձ լիցք m3 մ3 2,55
X Road marking                   X Նշագծում

1
Total area of road marking,
including

Նշագծման ընդհանուր մակերեսը 
այդ թվում՝ m2 մ2 230,0 79,75 15,3

Solid line 1.1                                    0.1 հոծ գիծ 1.1                                               (0,1) r.m./m2 գծմ/մ2 314/31,4 101/10.1 46/4.6

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dash line 1.5                                   1:3 ընդհատվող գիծ 1.5                                  1:3  (0,1) r.m./m2 գծմ/մ2 2004/50,1 110/2.75
Dash line 1.6                                   3:1 ընդհատվող գիծ 1.6                                   3:1 (0,1) r.m./m2 գծմ/մ2 300/22,5 150/11.25 100/7.5
marking 1.14.1 նշագծում 1.14.1 m2 մ2 104 27,2
marking 1.25 նշագծում 1.25 m2 մ2 12,8 20,8
marking 1.13 նշագծում 1.13 m2 մ2 0,9 0,45
marking 1.24.1 նշագծում 1.24.1 m2 մ2 2,2 4,4
marking 1.24.2 նշագծում 1.24.2 m2 մ2 4 6
marking 1.17 նշագծում 1.17                                               (0,1) r.m./m2 գծմ/մ2 21/2.1

 XI Traffic signs XI Նշաններ
1 Installation of new traffic signs, including Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ piece հատ 82 28 4

 - warning  - նախազգուշացնող piece հատ 7 5
 - priority  - առավելության piece հատ 27 2 4
 - prohibitory  - արգելող piece հատ 5 6
 - special regulation  - հատուկ թելադրանքի piece հատ 32 12
 - guide and information signs  - տեղեկատվության piece հատ 4
 - additional pannel  - լրացուցիչ տեղեկատվության piece հատ 7 3
Drawn up by/Î³½Ù»óª                  M.Ghazaryan/Ø. Ô³½³ñÛ³Ý 



Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

0+604
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 530
Length Երկարություն m մ 10,7

soil բն 6 вIII

m3 մ3 6

soil բն 6 вIII

m3 մ3 6

3 Gravel-sand cushion h=10 cm
Ավազակոպճային նախապ.  
h=10սմ m3  մ3 0,20

4 Crushed stone base h=20 cm Խճային հիմք հ=20սմ m3  մ3 1,66

5
Construction of well with in-situ 
concrete      B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3

2,12

r.m. գծմ 10,7

kg
կգ

966,103
piece հատ 2

kg կգ 1,42
Surface waterproofing with 2-layer 
hot bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ

pipe խողովակ r.m. գծմ 10,1

6

8

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս. 1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

1

Earthworks for pit digging for the 
culvert by an excavator bucket 
capacity, loading on dump trucks 
and transportation to the dumping 
place 1km farther

Earthworks for pit digging for the 
culvert by an excavator bucket 
capacity, piling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1,0մ3 բարձում  ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա 

Installation of metal pipe 
dext.=530mm, 
1 r.m. 90,29 kg, wall thickness - 7 
mm

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի  N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culverts dext. =530 mm / Մետաղական dարտ=530մմ խողովակների տեղադրում

Anchor rebars Ø16 A500c l=45cm
Որմնակապային ամրաններ 
Ø16A500c l=45սմ

Notes
Ծանոթություն

7

2

Մետաղական dարտ= 530 մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ

Չափման  
միավորը

Աշխատանքների  անվանումըPay ItemNN
Unit of 
measure



1 2 3 4 5 6 7
concrete                                                 բետոն                                                    m2

 մ2 8,24
soil բն 6 вIII
m3

 մ3 5
soil բն 6 вIII
m3

 մ3 1,0
piece հատ 1

kg կգ 45,93
r.m. գծմ 3,7
kg կգ 17,82

r.m. գծմ 3,6
kg կգ 13,57

r.m. գծմ 12,0
kg կգ 14,54

L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7
L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7

11
Dismantling of the existing asb/cem 
pipe and returning it to the owner, 
d=500 mm

Գոյություն ունեցող  ա/ց d=500մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 10,5

c) Rebars Æ 14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

b) manually                                            

Հետադարձ լիցք  ա) բուլդոզերով    

Մետաղական ցանցի 
պատրաստում և տեղադրում 
 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

Backfilling  
a) by bulldozer                                       

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

9
բ) ձեռքի աշխատանքով                     

10
բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

  Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  
                           Drawn up by / Կազմեց`                             R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

Making and installation of a metal 
mesh
a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

գ) ամրաններ     14 AI 1գծմ = 
1,208կգ  այդ թվում` 



Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

2+275
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 630
Length Երկարություն m մ 8,0

1
Construction of caps with in-situ concrete 
B20,   F100

Գլխադիրների կառուցում միաձույլ 
բետոնից B20, F100 m3 մ3 0,24 0,3x0,4x1,0

r.m. գծմ 8,0

kg կգ 860,4

3
In-situ concrete B-20 for connection of 
pipe and precast r/c chute Лр-4

Խողովակը հավ. ե/բ Лр-4 վաքի հետ 
միացման միաձույլ բետոն B 20 m3 մ3 2,70

4
Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=630 mm

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=630մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 3

piece հատ 4

m3 մ3 1,728

Աշխատանքների  անվանումը
Չափման  
միավորը

                                   Drawn up by / Կազմեց`                             R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

2

Notes
Ծանոթություն

NN
Unit of 
measure

Pay Item

Checked  by /Ստուգեց`                              M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culvert dext. =630 mm / Մետաղական dարտ=630մմ խողովակի տեղադրում

Installation of metal pipe dext.=630mm, 
1 r.m. 107,55 kg, wall thickness - 7 mm

Մետաղական dարտ= 630 մմ խողովակի 
տեղադրում 1գծմ=107,55կգ, պատի 
հաստ. 7մմ

Գոյություն ունեցող սալերի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը (20x180x120)

Dismantling of existing slabs and return to 
owner (20x180x120)

5



1+443 1+618 2+014
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diameter Տրամագիծ mm մմ 273 273 273
Length Երկարություն m մ 11,8 9,5 8,5

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3  մ3 1,15 0,93 0,83

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 0,73 0,58 0,52

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,47 0,38 0,34

4
Joining of pipe to LR by making a hole on the 
wall

Խողովակի միացում  LR-ին  պատի  
վրա անցք բացելով

piece հատ 1 1 1

r.m. գծմ 11,8 9,5 8,5

kg կգ 389,99 313,98 280,93

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ 
տաք բիտումով 

pipe dext.=273mm խողովակ dարտ=273մմ r.m. գծմ 11,75 9,45 8,45

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3  մ3 0,73 0,58 0,52

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culverts dext. =273mm / Մետաղական dարտ=273մմ խողովակների տեղադրում

Installation of metal pipe dext.=273mm, 
1 r.m. 33,05kg, wall thickness - 5 mm

Pay Item

Հետադարձ լիցք                                  
ձեռքի աշխատանքով                                   

2

Unit of 
measure

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Backfilling  
 manually                                                                

The same for backflling and piling aside

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

6

1

Մետաղական dարտ=273մմ խողովակի 
տեղադրում 1գծմ=33,05կգ, պատի 
հաստ. 5մմ

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 1կմ հեռ. վրա

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1km 
farther

Notes
Ծանոթութ.

NN

7

Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9

r.m. գծմ 8,3

kg կգ 150,23

r.m. գծմ 11 9,5

kg կգ 346,5 299,25

8

9

                                           Drawn up by / Կազմեց`                               K. Hakobyan / Կ. Հակոբյան  

Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=152 mm

                Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=152մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը
Գոյություն ունեցող ա/ց d=200մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

Dismantling of existing asb/cem pipe d=200mm 
and return to the owner



1+410 1+510 1+869
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diameter Տրամագիծ mm մմ 219 219
Length Երկարություն m մ 9,5 9,0

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3  մ3 0,63 0,60

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3  մ3 0,36 0,34

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,28 0,27

r.m. գծմ 9,5 9,0

kg կգ 250,705 237,51

5
Joining of pipe to LR by making a hole on the 
wall

Խողովակի միացում  LR-ին  պատի  
վրա անցք բացելով

piece հատ 1

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ 
տաք բիտումով 

pipe dext.=219mm խողովակ dարտ=219մմ r.m. գծմ 9,45 8,95

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3  մ3 0,36 0,34

r.m. գծմ 4,5 8,5

kg կգ 141,8 267,8

r.m. գծմ 10

kg կգ 580

r.m. գծմ 4

kg կգ 105,6

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 1կմ հեռ. վրա

Pay Item
Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը

Dismantling of existing asb/cem pipe 
d=200mm and return to the owner

Մետաղական dարտ=219 մմ խողովակի 
տեղադրում 1գծմ=26,39կգ, պատի 
հաստ.5մմ

Installation of metal pipe dext.=219mm, 
1 r.m. 26,39kg, wall thickness -5 mm

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1km 
farther

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=219մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 

Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=219 mm

10

8

6

Գոյություն ունեցող ա/ց d=200մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

Գոյություն ունեցող ա/ց d=300մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

Dismantling of existing asb/cem pipe 
d=300mm and return to the owner

9

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culverts dext. =219mm / Մետաղական dարտ=219մմ խողովակների տեղադրում

Notes
Ծանոթ
ություն

NN
Unit of 
measure

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

1

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

The same for backflling and piling aside2

Հետադարձ լիցք                        ձեռքի 
աշխատանքով                                              

Backfilling  
 manually                                                               

7

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  
                             Drawn up by / Կազմեց`                                K. Hakobyan / Կ. Հակոբյան  



1+458 1+864 1+993
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diameter Տրամագիծ mm մմ 152 152 152
Length Երկարություն m մ 12,0 9,2 8,5

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 0,46 0,34 0,32

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 0,26 0,20 0,18

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,24 0,18 0,17

r.m. գծմ 12 9,2 8,5

kg կգ 217,56 166,796 154,105

5
Joining of pipe to LR by making a hole on the 
wall

Խողովակի միացում  LR-ին  պատի  
վրա անցք բացելով

piece հատ 1

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
 տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 11,95 9,15 8,45

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3

0,26 0,20 0,18

r.m. գծմ 12

kg կգ 152,4

Pay Item

2

Չափմ
ան  

միավո

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

1

Unit of 
measure

Installation of metal pipe dext.=152mm, 
1 r.m. 18,13kg, wall thickness - 5 mm

Մետաղական dարտ= 152 մմ 
խողովակի տեղադրում 1գծմ=18,13 կգ, 
պատի հաստ. 5մմ

NN

The same for backflling and piling aside

Հետադարձ լիցք                        ձեռքի 
աշխատանքով                                            

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 1կմ հեռ. վրա

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Earthworks for pit digging for the culvert by 
manually loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1km 
farther

8

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=108մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

Backfilling  
 manually                                                              

7

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal pipes dext. =152 mm / Մետաղական dարտ=152մմ խողովակների  տեղադրում

Notes
Ծանոթութ.

Dismantling of existing metal pipe 
dext=108mm and return to the owner

Աշխատանքների  անվանումը

4

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9

r.m. գծմ 7,5

kg կգ 135,75
9

                               Drawn up by / Կազմեց`                                      K. Hakobyan / Կ. Հակոբյան  

Գոյություն ունեցող ա/ց d=150մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

Dismantling of existing asb/cem pipe 
d=150mm and return to the owner

 Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  



Unit of 
measure

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

Notes
Ծանոթություն

0+074
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 325
Length Երկարություն m մ 7,0

soil բն 6 вIII

m3 մ3

0,88
soil բն 6 вIII

m3 մ3 0,61
3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,33

r.m. գծմ 7,0

kg կգ 276,22

5
Joining of pipe to LR by making a hole on the 
wall

Խողովակի և LR-ի   հետ միացման 
միաձույլ բետոն B20, F100 m3 մ3

0,148
Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
տաք բիտումով m3  մ3

pipe խողովակ r.m. գծմ 6,6
soil բն 6 вIII
m3

 մ3 0,61

r.m. գծմ 7

kg կգ 406

4

7
Հետադարձ լիցք                        ձեռքի 
աշխատանքով                                               

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 1կմ հեռ. վրա

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1km 
farther

2

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
    Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604

 Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

The same for backflling and piling aside

Pay Item

Installation of metal pipe dext.=325mm, 
1 r.m. 39,46 kg, wall thickness - 5 mm

Աշխատանքների  անվանումը

1

8

Backfilling  
 manually                                                               

Installation of a metal culvert dext. =325 mm (street N-24) / Մետաղական dարտ=325մմ խողովակի տեղադրում  (փողոց № 24)

Չափմ
ան  

միավո

                           Drawn up by / Կազմեց`                               K. Hakobyan / Կ. Հակոբյան  

Մետաղական dարտ= 325 մմ 
խողովակի տեղադրում 1գծմ=39,46 կգ, 
պատի հաստ. 5մմ

Գոյություն ունեցող ա/ց d=300մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

Dismantling of the existing asb/cem pipe and 
returning it to the owner, d=300 mm

NN

6



Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

2+345
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 152

soil բն 6 вIII

m3 մ3 1,0

2 Gravel-sand cushion h=10 cm
Ավազակոպճային նախապ.  
h=10սմ m3  մ3 0,024

3
Construction of head at the entrance with 
in-situ concrete B20, F100

Մուտքում գլխամասի կառուցում 
միաձույլ բետոնից    B20 F100  m3  մ3 0,25

body/իրան 0,4x0,6x0,6 
base/հիմք 0,4x0,6x0,5

4
Construction of head at the entrance by 
making a hole on a precast r/c chute 
30x34

Մուտքում խողովակի միացում 
հավ. ե/բ 30x34 վաքի պատի վրա 
անցք բացելով 

piece հատ 1

                           Drawn up by / Կազմեց`                             R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

Pay Item
Չափմ
ան  

միավո

Earthworks for pit digging for the head  
by an excavator bucket capacity, loading 
on dump trucks and transportation to the 
dumping place 1km farther

Unit of 
measure

Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  

1

Հող. աշխատանքներ գլխամասի  
փոսորակի փորման  համար 
էքս.1,0մ3 բարձում  ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա 

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Repair of a metal pipes dext. =152 mm / Մետաղական dարտ=152մմ խողովակի  նորոգում

Notes
Ծանոթություն

NN Աշխատանքների  անվանումը



2+483 2+604
1 2 3 4 5 6 7 8

Diameter Տրամագիծ mm մմ 530 530
Length Երկարություն m մ 8,0 8,0

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 4 4

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 3 4

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,07 0,14

4 Crushed stone base h=20 cm Խճային հիմք հ=20սմ m3  մ3 1,22 1,15

Construction of head with in-situ 
concrete B20,   F100

Գլխամասերի կառուցում միաձույլ 
բետոնից B20, F100

bases հիմքեր m3  մ3 0,68 1,37

bodies իրաններ m3  մ3 0,56 1,12

Notes
Ծանոթություն

2

NN
Unit of 

measure
Աշխատանքների  անվանումըPay Item

Earthworks for pit digging for the 
culvert by an excavator bucket 
capacity, piling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1,0մ3 բարձում  ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա 

1

Earthworks for pit digging for the 
culvert by an excavator bucket 
capacity, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 
1km farther

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի  N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culverts dext. =530 mm / Մետաղական dարտ=530մմ խողովակների տեղադրում

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

5

Չափման  
միավորը

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս. 
1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար



1 2 3 4 5 6 7 8

6
Construction of head with in-situ 
concrete B20,   F100

Ելքում գլխադիրի կառուցում 
միաձույլ բետոնից B20, F100 m3  մ3 0,13 0,4x0,8x0,4

r.m. գծմ 8,0 8,0

kg կգ 722,32 722,32

piece հատ 2 4
kg կգ 1,42 2,84

9
In-situ concrete B-20 for connection 
of pipe and precast r/c chute Лр-4

Խողովակը հավ. ե/բ Лр-4 վաքի հետ 
միացման միաձույլ բետոն B 20 m3 մ3 0,06

Surface waterproofing with 2-layer 
hot bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 7,6 7,6
concrete բետոն m2

 մ2 6,30 12,60
soil բն 6 вIII 6 вIII
m3

 մ3 2 3
soil բն 6 вIII 6 вIII
m3

մ3 1,0 1,0

12
Dismantling of the existing asb/cem 
pipe and returning it to the owner, 
d=400mm

Գոյություն ունեցող  ա/ց d=400մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 4,6

13
Dismantling of the existing asb/cem 
pipe and returning it to the owner, 
d=300 mm

Գոյություն ունեցող  ա/ց d=300մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 3,6

 Checked  by /Ստուգեց` M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  
Drawn up by / Կազմեց` R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

Որմնակապային ամրաններ 
Ø16A500c l=45սմ

8

b) manually

Հետադարձ լիցք  ա) բուլդոզերով        
11

բ) ձեռքի աշխատանքով

Installation of metal pipe 
dext.=530mm, 
1 r.m. 90,29 kg, wall thickness - 7 mm

10

Backfilling  
a) by bulldozer

Մետաղական dարտ= 530 մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ

Anchor rebars Ø16 A500c l=45cm

7



0+227 1+320
1 2 3 4 5 6 7 8

Diameter Տրամագիծ mm մմ 219 219
Length Երկարություն m մ 13,0 14,0

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 1,00 0,50

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 0,40 1

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,38 0,42

Construction of head with in-situ concrete 
B20,   F100

Գլխամասերի կառուցում միաձույլ 
բետոնից B20, F100

bases հիմքեր m3  մ3 0,05 0,05

bodies իրաններ m3  մ3 0,03 0,06

5 In-situ concrete ditch B 20, F100 Միաձույլ բետոնե առու B 20, F100 m3  մ3 0,01

r.m. գծմ 13,0 14,0

kg

կգ

343,07 369,46
Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 12,4 13,6
concrete                                                           բետոն                                                      m2

 մ2 1,02 1,31

Unit of 
measure

Pay Item

4

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
ձեռքի աշխատանքով բարձում  ա/ի 
և տեղափ. լցակույտ 1կմ  հեռ. վրա 

1

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1km 
farther

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, piling aside for backfilling

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը

Notes
Ծանոթություն

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
  Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի  N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culverts dext. =219mm / Մետաղական dարտ=219մմ խողովակների տեղադրում

NN

7

6

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա 
կուտակելով հետադարձ լիցքի 
համար

2

Installation of metal pipe dext.=219mm, 
1 r.m. 26,39kg, wall thickness -5 mm

Մետաղական dարտ=219 մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=26,39կգ, պատի հաստ.5մմ



1 2 3 4 5 6 7 8

Backfilling                                                       Հետադարձ լիցք                                     

soil բն 6 вIII 6 вIII

m3  մ3 0,4 1,0

9
Dismantling of the existing asb/cem pipe 
and returning it to the owner, d=200 mm

Գոյություն ունեցող  ա/ց d=200մմ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 13

10
Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=219 mm

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=219մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 10

8

Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  
                           Drawn up by / Կազմեց`                             R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

 manually                                                         ձեռքի աշխատանքով                           



Scheme Սխեման m մ 1x1,6
Length Երկարությունը m մ 2,0
Height Բարձրությունը m մ 1,0
Clearance Գաբարիտը m մ Г-6,10

1 2 3 4 5 6 8

1
Dismantling of a/c pavemant ofcarriageway with pneumatic tool , piling of debris and 
loading onto dump trucks manully,transportation to dumping place 1 km far.

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում պնևմագործիքով՝ բեկորների 
կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 1կմ 
հեռ․ վրա։

m2/m3/t մ2/մ3/տ 1,97/0,1/0,23 Hմիջ.=0.05m/մ

2
Removal of soil from r/c concrete slabs manually loading onto dump trucks 
manully,transportation to dumping place 1 km far. 

Ե/բետոնե սալերի վրայից գրունտի հեռացում ձեռքով բարձում ա/ինքնաթափ և 
տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռավորության վրա: soil/m3 գր/մ3 6a-II/0,5

3 Repair of slab edges with cement mortar  (Havg=3cm). Սալերի եզրերի վերանորոգում ցեմ. շաղախով (Hմիջ.=3սմ): m2 մ2 0,64 M200

4
Earthworks for cleaning of chute under the bridge manually by double throwing, 
loading onto dump trucks manully,transportation to dumping place 1 km far.

Կամրջատակի վաքի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի 
գցումով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա: soil/m3 գր/մ3 6a-II/0,9    

5
Pit digging earthworks for the bases of supports 0.65m3 b.c. by exc.(30%) loading  on 
d/tr and transportation to dumping place 1km farther, transportation of the remained 
soil by bull. 25m farther.

Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 
0.65մ3 շեր․ տարողությամբ էքսկավատորով (30%) բարձում ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ․ վրա մնացած գրունտի տեղափոխում 
բուլդոզերով մինչև 25մ հեռ․ վրա։

soil/m3 գր/մ3 33Г-III/10,0

6 Pit digging earthworks for the bases of supports manually, by double throwing
Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 
ձեռքով կրկնակի կողքի նետումով։ soil/m3 գր/մ3 33Г-III/3,0

7 Crushed stone cushion under bases Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ։ m3 մ3 0,38 H=0.1m/մ
8 In-situ concrete for bases Հիմքերի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 1,58 B20, F100
9 In-situ concrete for waist of supports Հենարանների իրանների միաձույլ բետոն։ m3 մ3 1,06 B20, F100

10
In-situ r/concrete for pads of supports 
p․r․ AI=33,21 kg/m3, AIII=107,47 kg/m3      Ø30 P=0,0133t, Ø12 P=0,0245t

Հենարանների բարձիկների միաձույլ ե/բետոն․
ա․պ․ AI=33,21 կգ/մ3, AIII=107,47 կգ/մ3      Ø30 P=0,0133տ, Ø12 P=0,0245տ։

m3 մ3 0,352 B20, F200

11
Precast r/c blocks for cross bars blocks
size- 20x20x100cm, weight-0,10 t, 
p․r AI=304,3 kg/m3

Պահանգների բլոկների հավաքովի ե/բետոն․
չափ- 20x20x100սմ, քաշը-0,10 տ, 
ա․պ AI=304,3 կգ/մ3։ piece/m3 հատ/մ3 2/0,08 B20, F200

12 Filling of cement mortar H=1cm at cross-bar sections Պահանգների տեղադիրքերում լրալցում ցեմ․ շաղախով H=1սմ։ m2 մ2 0,64 M200

13 Surface waterproofing of surfaces of bases contacting with ground
Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քսվածքային 
ջրամեկուսացում։ m2 մ2 13,9

2 layer hot 
bitumen /շերտ 
տաք բիտում

14
Pit backfilling by bull. , transportation of soil up to 25m beforehand. Placing of soil 
layer by layer with watering and compaction with pneumatic rammer

Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով գրունտի նախնական տեղափոխումով մինչև 
25մ հեռավորությունից։ Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և 
պնևմատոփանով խտացմամբ։

soil/m3 գր/մ3 33Г-III/7,0

15
Pit backfilling manually.  Placing of soil layer by layer with watering and compaction 
with pneumatic rammer

Փոսորակի հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 
և պնևմատոփանով խտացմամբ։ soil/m3 գր/մ3 33Г-III/3,0

16 Double ruberoid embedded items as support parts of span structure
Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ․ կառուցվածքի սալերի 
հենարանային մասեր։ m2 մ2 2,4

17
Precast r/c concrete for span structure slabs П-1
size- 18x100x160cm, weight-0.725t, 
p․r AI=29.0 kg/m3, AIII=88.30 kg/m3

Թռ․ կառուցվածքի П-1 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն․
չափ- 18x100x160սմ, քաշը-0.725տ, 
ա․պ AI=29.0 կգ/մ3, AIII=88.30 կգ/մ3։ piece/m3

 

հատ/մ3 2/0,58 B25, F200

18 Concreting of span structure slabs with in-situ concrete (crushed stone ≤20mm).
Թռ․ կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում միաձույլ բետոնով
(խճի չափամասը ≤20մմ)։ m3 մ3 0,008 B25, F100

19 Implementation of longitudinal expansion joints Երկայնական դեֆորմացիոն կարի իրականացում։ r.m. գմ 1,6
20 Cement mortar for levelling layer  Hմիջ=3,7cm within carriageway Հարթեցնող շերտի Hմիջ=3,7սմ ցեմ․ շաղախ երթ․ մասի սահմաններում։ m2 մ2 8,48 M200

Rehabilitation of N1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում
Street to the school km 0+000 - km 0+251 / Փողոց դեպի դպրոց կմ 0+000 - կմ 0+251

Summary of volumes for repair and widening of the bridge at km0+081,38
Կմ 0+081,38 վերանորոգվող և լայնացվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 

No Աշխատանքների  անվանումը
Չափ.

 միավ.
Notes

Ծանոթ.
Works Unit

Quantity
Քանակը



1 2 3 4 5 6 8

21 Cement mortar for levelling layer H=0.02m within bumper beams and sidewalks 
Հարթեցնող շերտի H=0.02մ ցեմ․ շաղախ անվահրիչների և մայթի 
սահմաններում։ m2 մ2 4,8 M200

22 In-situ concrete at the edge of sidewalk Միաձույլ բետոն մայթի եզրում։ m3 մ3 0,0154 B20, F100
23 Membrane waterproofing for span structure with double layer izogam H=0.8cm Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։ m2 մ2 12,8
24 Cement-mortar under bumper beam blocks H=0.02m Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=0.02մ։ m2 մ2 2,4 M200

25
БР-1 bumper beam r/c blocks
       size. 50x60x200cm, weight - 0.7t
       p.r. AI=32,0 kg/m 3, AIII=185,54 kg/m3

БР-1 մակնիշի անվահրիչների ե/բ բլոկներ.
    Չափ 50x60x200սմ, քաշը - 0.7տ;
    ա.պ. AI=32.0կգ/մ3, AIII=185.54կգ/մ3: piece/m3 հատ/մ3 2 / 0.56 B30, F200

26 In-situ concrete for bumper beam cogs․ Անվահրիչների հենակի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 0,0064 B20, F100

27
In-situ concrete for protective layer W6, H=4cm with reinforced mesh (100x100)mm 
 4 Bp-I, P=0,0216 t․

Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով 
(100x100)մմ 4 Bp -I, P=0,0216 տ։ m2/m3 մ2/մ3 10,9/0,436 B25, F200

28
Fine-grained a/c pavement for carriageway 
a) bottom layer H=4cm;
b) upper layer H=3cm․

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
  ա)ներքին շերտ H=4սմ;
  բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2
8,48
8,48

29 Implementation of fine grained a/c pavemnent for sidewalk Havg=4,1cm Մայթի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում  Hմիջ=4,1սմ։ m2 մ2 2,4
30 Filling of bitumen mastic at connection joints of app. roads d=0.02m

Մոտեցումների հետ կցորդումների կարերի =0.02մ լցում բիտումային 
մածիկով։

r.m./t գմ/տ 4,0/0,01
31 Vertical marking of bumper beams Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում։ m2 մ2 2,7

                                         Notes/ Ծանոթություն

                                                         Reconstruction and widening of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization 
                                                         of traffic by the half of the structure.
                                                         Կամրջի վերանորոգումը և լայնացումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
                                                         ( կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

                                            Drawn up by/ Կազմեց՝                        V. Matnishyan/ Վ․Մատնիշյան



0+872 0+986 1+009 2+110 2+118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Diameter Տրամագիծ mm մմ 273 273 273 273 273
Length Երկարություն m մ 9,8 9,0 10,0 7,1 8,0

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 0,3 0,3 0,3

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 6 4,5 6 0,4 0,5

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII 6 вIII 6 вIII

m3 մ3 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0,54 0,44 0,55 0,31 0,34

5
Construction of well with in-situ concrete   
B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3 1,38 0,64 1,46

Construction of head with in-situ concrete 
B20,   F100

Գլխամասերի կառուցում միաձույլ 
բետոնից B20, F100

bases հիմքեր m3  մ3 0,05 0,05 0,05

bodies իրաններ m3  մ3 0,04 0,05 0,07

7
Connection of culvert with precast r/c 
chute Лр-4,  by drilling a hole on a wall

Մուտքում խողովակի միացում հավ. 
ե/բ Лр-4 վաքի պատի վրա անցք 
բացելով 

piece հատ 1,00

8 In-situ concrete chute B20, F100 Մ/բետոնե վաք B20, F100 m3  մ3 0,06 0,06

r.m. գծմ 9,8 9,0 10,0 7,1 8,0

kg կգ 323,89 297,45 330,50 234,66 264,40
Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 9,4 8,6 9,6 6,9 7,8
concrete                                                            բետոն                                                        m2

մ2 8,27 4,88 8,27 1,22 1,22

Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը

9

Earthworks for correction of the 
watercourse by manually, loading on dump 
trucks and transportation to the dumping 
place 1 km farther 

Pay Item
Unit of 
measure

Earthworks for pit digging for the culvert 
by an excavator with 1.0 m3 bucket 
capacity, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 1km 
farther

1

10

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 1կմ  հեռ. վրա 

2

3

6

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար ձեռքի 
աշխատանքով բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 1կմ  հեռ. վրա 

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, piling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
ձեռքի աշխատանքով  կողքի վրա 
կուտակելով հետադարձ լիցքի 
համար

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Rehabilitation of N-1 street of Janfida community / Ջանֆիդա համայնքի N1 փողոցի հիմնանորոգում

Section / Հատված Km/Կմ  0+000÷ km/կմ 2+604
Installation of a metal culverts dext. =273mm / Մետաղական dարտ=273մմ խողովակների տեղադրում

Installation of metal pipe dext.=273mm, 
1 r.m. 33,05kg, wall thickness - 5 mm

Մետաղական dարտ=273մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=33,05կգ, պատի հաստ. 5մմ

Notes
Ծանոթություն

NN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Backfilling                                                        Հետադարձ լիցք                                       

soil բն 6 вIII 6 вIII 6 вIII 6 вIII 6 вIII
m3

մ3 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0
piece հատ 1 1 2

kg կգ 33,269 33,269 66,538
r.m. գծմ 2,504 2,504 5,008
kg կգ 12,044 12,044 24,088

r.m. գծմ 2,4 2,4 4,8
kg կգ 9,048 9,048 18,096

r.m. գծմ 10,08 10,08 20,16
kg կգ 12,177 12,177 24,354

L=0.56m L=0.56մ piece հատ 9 9 18
L=0.56m L=0.56մ piece հատ 9 9 18

13
Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=273 mm

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=273մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 9,6

14
Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=152 mm

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=152մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

r.m. գծմ 7,0

 manually                                                          
11

ձեռքի աշխատանքով                             

 Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Ghazaryan  / Մ. Ղազարյան  
                           Drawn up by / Կազմեց`                             R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

Making and installation of a metal mesh

a) Rectangular angle bar 63x5 1r.m.=4.81kg

12

Մետաղական ցանցի պատրաստում 
և տեղադրում 

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
1գծմ = 3,77կգ

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 
1,208կգ  այդ թվում` 

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

b) Rectangular angle bar 50x5 1r.m.=3.77kg

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
1գծմ = 4,81կգ




