ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	անվանումը	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	Ճ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ թիվ 3 փողոց	Ճ-2
3	Գլխավոր հատակագիծ թիվ 2 փողոց /սկիզբ/	Ճ-3
4	Գլխավոր հատակագիծ թիվ 8 փողոց, թիվ 2 փողոց /շարունակություն/	Ճ-4
5	Գլխավոր հատակագիծ թիվ 2 փողոց /վերջ/	Ճ-5
6	լայնական կտրվածքներ 1-1, 2-2	Ճ-6

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն համայնքի գյուղամիջյան թիվ 2, 3 և 8-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է Օձուն համայնքի պատվերով, համաձայն ճարտարապետահատակագծային, նախագծման առաջադրանքների և թերությունների ակտի /ըստ ՇՆուԿ 2.05.02-85/:

Երկարատև շահագործման ընթացքում նշված փողոցների երթևեկելի մասում առաջացել են տարբեր խորության փոսեր, որոնք խոչընդոտում է անվտանգ երթեվեկությանը:

Անվտանգ երթեվեկություն ապահովելու համար նախատեսվում է փողոցի երթեվեկելի մասում կատարել համատարած ասֆալտապատում, նախապես կատարելով փոսերի նորոգում խճով H փ=10սմ,

և փողոցների գոյություն ունեցող ասֆալտապատ հատվածների փոշեզրկում:

Ասֆալտապատումը թիվ 2, 3 և 8 փողոցներում կատարվում է 4.5մ լայնությամբ:

Ասֆալտաբետոնի հաստությունը ընտրված է h=5սմ :

Նախագիծը կատարված է գործող նորմերի և կանոնների համաձայն:
ՆԳՃ Լ. Պողոսովա

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
1	2	3	4	5
	թիվ 2 փողոց / 640.0 գծմ /			
1	փոսերի մաքրում բնահողից	մ³	115.2	
2	բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 20 մ / կուտակում /	մ³	115.2	2-րդ կարգ
3	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերին	մ³	115.2	
4	տեղափոխում միչև 3 կմ	տն	184.4	
5	փոսերի լցում խճով H =10սմ	մ³	115.2	բազալտե խիճ
6	բիտումի տարածում 4.12 տն / 1000.0 մ²	տն	4.75	
7	ասֆալտաբետոնե ծածկույթ h= 5սմ (մանրահատիկ ա/բ)	մ²	2880.0	
	թիվ 3 փողոց / 190.7 գծմ /			
1	փոսերի մաքրում բնահողից	մ³	34.4	
2	բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 20 մ / կուտակում /	մ³	34.4	2-րդ կարգ
3	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերին	մ³	34.4	
4	տեղափոխում միչև 3 կմ	տն	55.1	
5	փոսերի լցում խճով H =10սմ	մ³	34.4	բազալտե խիճ
6	բիտումի տարածում 4.12 տն / 1000.0 մ²	տն	1.42	
7	ասֆալտաբետոնե ծածկույթ h= 5սմ (մանրահատիկ ա/բ)	մ²	858.2	
	թիվ 8 փողոց / 200.5 գծմ /			
1	փոսերի մաքրում բնահողից	մ³	41.8	
2	բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 20 մ / կուտակում /	մ³	41.8	2-րդ կարգ
3	ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերին	մ³	41.8	
4	տեղափոխում միչև 3 կմ	տն	66.9	
5	փոսերի լցում խճով H =10սմ	մ³	41.8	բազալտե խիճ
6	բիտումի տարածում 4.12 տն / 1000.0 մ²	տն	1.73	
7	ասֆալտաբետոնե ծածկույթ h= 5սմ (մանրահատիկ ա/բ)	մ²	902.3	

տնօրեն	Լ.Պողոսովա		Լոռու մարզի Օձուն համայնքում թիվ 2, 3 և 8-րդ փողոցների հիմնանորոգում	Ճ	
ՆԳՃ	Լ.Պողոսովա				
գծեց	Ա. Բարսեղյան			փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	1	6
			Ընդհանուր տվյալներ	«ԳՈՌՏԵԽՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ	

Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000

տնօրեն	Լ.Պողոսովա		Լոռու մարզի Օձուն համայնքում թիվ 2, 3 և 8-րդ փողոցների հիմնանորոգում		ճ	
ՆԳՃ	Լ.Պողոսովա					
գծեց	Ա. Բարսեղյան			փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	2	6
			Գլխավոր հատակագիծ թիվ 3 փողոց	«ԳՈՌՏԵԽՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		

Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000

տնօրեն	Լ.Պողոսովա		Լոռու մարզի Օձուն համայնքում թիվ 2, 3 և 8-րդ փողոցների հիմնանորոգում		Ճ	
ՆԳՃ	Լ.Պողոսովա					
գծեց	Ա. Բարսեղյան			փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	3	6
			Գլխավոր հատակագիծ թիվ 2 փողոց / սկիզբ /	«ԳՈՌՏԵԽՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		

Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000



տնօրեն	Լ.Պողոսովա		Լոռու մարզի Օձուն համայնքում թիվ 2, 3 և 8-րդ փողոցների հիմնանորոգում	Ճ	
ՆԳՃ	Լ.Պողոսովա				
գծեց	Ա. Բարսեղյան			փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	4	6
			Գլխավոր հատակագիծ թիվ 8 փողոց, թիվ 2 փողոց / շարունակություն /	«ԳՈՌՏԵԽՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ	

Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000

տնօրեն	Լ.Պողոսովա		Լոռու մարզի Օձուն համայնքում թիվ 2, 3 և 8-րդ փողոցների հիմնանորոգում		Ճ	
ՆԳՃ	Լ.Պողոսովա					
գծեց	Ա. Բարսեղյան			փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	5	6
			Գլխավոր հատակագիծ թիվ 2 փողոց / վերջ /	«ԳՈՌՏԵԽՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:25



տնօրեն	Լ.Պողոսովա		Լոռու մարզի Օձուն համայնքում թիվ 1 և 2 փողոցների հիմնանորոգում		Ճ	
ՆԳՃ	Լ.Պողոսովա					
գծեց	Ա. Բարսեղյան			փուլ	թերթ	թերթեր
				ԱՆ	6	6
			լայնական կտրվածքներ 1-1, 2-2	«ԳՈՌՏԵԽՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ		