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Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի անվանումը՝ Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագիր
Վարկի համարը՝ P148836
Առաջադրանքի անվանում՝«TAN-07`Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում, TAN-08`Ոսկեւազի մանկապարտեզի վերակառուցում, TAT-04`Դաշտաքարի մանկապարտեզի կառուցում, TAT-05` Աբովյանի մանկապարտեզի կառուցում, TLR-02`Նորաշենի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում, TLR-03`Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցում, TLR-05`Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի վերակառուցում, TLR-06`
Ալավերդու Ա. Միկոյանի անվ. թիվ 4 դպրոցի վերակառուցում, TLR-07`Ստեփանավանի համաբուժարանի վերակառուցում, TLR-08`Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի վերակառուցում, TSH-09` Սպանդարյանի մանկապարտեզի վերակառուցում, TSH-11`Գյումրու «Նանուլիկ» մանկապարտեզի կառուցում, TSH-12`Գյումրու «Արևիկ» մանկապարտեզի վերակառուցում, TTV-09`Պտղավանի դպրոցի 2 մասնաշենքերի վերակառուցում, TTV-10`Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում, TTV-13`Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Հույսի Կամուրջ գրասենյակի վերակառուցում, TLR-09`Տաշիր համայնքի կենտրոնի և համալիր սոցիալական ծառայությւոնների շենքի վերակառուցում» շինարարության ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության իրականացում
Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` TS-05
30 Հունիսի, 2016թ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային Բանկից (ՀԲ) Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների`«TAN-07`Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզի վերակառուցում, TAN-08`Ոսկեւազի մանկապարտեզի վերակառուցում, TAT-04`Դաշտաքարի մանկապարտեզի կառուցում, TAT-05` Աբովյանի մանկապարտեզի կառուցում, TLR-02`
Նորաշենի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում,  TLR-03` Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցում, TLR-05`Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի վերակառուցում, TLR-06`Ալավերդու Ա. Միկոյանի անվ. թիվ 4 դպրոցի վերակառուցում, TLR-07`
 Ստեփանավանի համաբուժարանի վերակառուցում, TLR-08`Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի վերակառուցում, TSH-09` Սպանդարյանի մանկապարտեզի վերակառուցում, TSH-11`Գյումրու «Նանուլիկ» մանկապարտեզի կառուցում,  TSH-12` 
Գյումրու «Արևիկ» մանկապարտեզի վերակառուցում, TTV-09`Պտղավանի դպրոցի 2 մասնաշենքերի վերակառուցում, TTV-10`Զորական գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում, TTV-13`Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Հույսի Կամուրջ գրասենյակի վերակառուցում, TLR-09`Տաշիր համայնքի կենտրոնի և համալիր սոցիալական ծառայությւոնների շենքի վերակառուցում»  շինարարության ընթացքում տեխնիկական վերահսկողության իրականացում:
Պայմանագրերի ստորագրման նախատեսվող ժամկետն է Օգոստոս, 2016թ.: Ծառայությունները կմատուցվեն շինարարական առաջին միկրոծրագրի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց մինչև բոլոր միկրոծրագրերի շինարարության ավարտը:
Առաջադրանքի նպատակը. ՀՏԶՀ վարկային ծրագրի  ֆինանսավորման  շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում նախատեսվում է իրականացնել մի շարք սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրեր: Այդ թվում դպրոցների, մանկապարտեզների, համայնքային կենտրոնների, հատուկ դպրոցների, բուժհիմնարկների, թանգարանների, բարեկարգվող տարածքների կառուցման, վերակառուցման և  վերոնորոգման ծրագրեր:
 Խորհրդատուն պետք է`
1.  Մասնակցել շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում ստուգել և չափագրել  գեոդեզիական նիշերը:
2. Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին:
3. Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով:
4. Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր  մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները:
5. Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:
6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
7. Ստորագի սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունումը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանը ԻԿ-ին` նշելով օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
8. Մասնակցի ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:
9. Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:
10. ԻԿ-ի և կապալռուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերը:
11. Վավերացնել կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:
12. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը:
13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում   գրավոր ներկայացնել պատճառները:
14. Պատվիրատուին ներկայացնել ամսեկան հաշվետվություն, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական հարցերի մասին հաշվետվությունը:  
15. Շենքերի և կառույցների եւ ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանությանը, կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
16.  Խորհրդատուն պետք  է ապահովի, որպեսզի ՀՏԶՀ-ն իրազեկված լինի  շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:
Շահագրգիռ խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ  և տեղեկատվություն (կազմակերպության կանոնադրությունն ու գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության փորձառությունը հավաստող նախկինում կատարած աշխատանքների ցանկը, և առավելագույն միավորներ հավաքելու դեպքում նաև համապատասխան բնագավառի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա), որը ցույց կտա, որ դուք ունեք պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

Ընտրության չափանիշներն են.
· Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը (վերջին 5 տարիների ընթացքում)

· Նմանատիպ (քաղաքացիական) օբյեկտների կառուցման և/կամ վերակառուցման տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ (վերջին 3 տարիների ընթացքում) 
· Միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում  տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ                                             

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ”, 1.9 կետի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ” 3.7 կետում սահմանված  “Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն” ընթացակարգին համաձայն:

Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.18:00-ը:
Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով , ոչ ուշ քան 2016 թ. Հուլիսի 14-ը, ժամը 17:00-ը:
Հայասանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ
Գնումների Վարչություն
Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 409 սենյակ
Էլ-փոստ` atdf@atdf.am, procurement@atdf.am
Հեռ: (+37410) 24 71 42
