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EXPLANATORY NOTE  
1. Introduction 

The design for rehabilitation of the section at km km10+000-km25+232 and access ramps v. Kaghsi 
of the road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan is developed in 2016 within the framework of the 
World Bank Project. 

 
Description of the Existing Road 

The subgrade and road pavement are in unsatisfactory condition. In some sections, shoulders and subgrade 
slopes are worn out, shoulders are low or the cross-sectional slope does not meet standard requirements, and 
shoulders are not strengthened, sidewalks are worn out and curb stones are destroyed. 

Traffic regulation and safety elements are also in very poor condition. A lot of traffic signs and road 
marking are missing. The carriageway pavement are deteriorated. Water inlet culverts are damaged.  

The existing road from the right and left sides is surrounded with structures or walls having 3-4m 
width, which cannot be changed at access ramp to Kaghsi km 0+070-km0+390 section.  Lighting posts 
are installed at the left side of the road with changeable distance from the axis. 

Before the beginning of the construction, it is necessary to inform the owners of the line to replace 
the poles. 
 

 
2. Technical conditions 

Design work is done in accordance with acting norms and standard designs 
The main technical parameters of existing road adopted in the design: 

 Subgrade width                          9.3-14.0m                           3.5-9m (v. Kaghsi) 
 Carriageway width              6.0 -12.0 m                         2.9-6m 
 Width of shoulders   0.6 – 2.1 m                         0-1.5m 

The following works are designed on the basis of visual observation, geological surveys, and 
environmental measures: 

 
 Rehabilitation of the subgrade. 
 Restoration of the drainage system (repair of water outlet structures and installation of chutes and new 

culverts), 
 Repair of road pavement   
 Filling of shoulders 
 Road furnishing (access ramps, sidewalks, guardrails, traffic signs and road marking). 

  
     
3. Layout and longitudinal profile 

    The layout and longitudinal profile of existing road has not been changed along the whole route. 
The longitudinal profile of the road access ramp to v. Kaghsi has been changed at km 0+940-km 

1+050 section to mitigate the existing gradient. 
The length of the designed road section is 6.880 km+8.352km+1.570km. 
  
 
4. Subgrade 

The structure and types of subgrade adopted in the design comply with existing technical norms and 
conditions. 

Based on the relief conditions of the terrain and characteristics of soils, the stability of the subgrade 
may be ensured in case of observation of construction rules and drainage requirements. 

At km 14+280- km 14+600 section it is provided substitution of subgrade with new soil. 
The width of subgrade is  9.3-14.0m , access ramp to v. Kaghsi  3.5-9m 
It is designed to implement excavation and embankment works.  

The places and volumes of earthworks are shown in the corresponding drawings and summaries. 
 km10+000-km16+880 km16+880-km25+232 Access ramp to 

Kaghsi 
km0+000-km1+570 

 

excavation 10612.6 10483.3 3773 m3 
embankment 2423 1244.1 271 m3 

 
 
 5. Shoulders 

The width of shoulders is 0.6-1.5 m, access ramp to v. Kaghsi  0-1.5m. Filling of shoulders shall be done by 

thickness of h= 21cm by using preliminarily piled  ground of category 10з-V and   havg=4cm which is provided for 
gravel-sand ground (6В-III).  

 km10+000-km16+880 km16+880-km25+232 Access ramp to 
Kaghsi 
km0+000-km1+570 

 

Filling of shoulders  Ñ=21cm 3957.7  1447 m2 

Havg=4cm 15999.4 6058.8 1447 m2 

 
 
Work volumes are given in the corresponding drawings and summaries. 

 
 

 6. Pavement 
 

The following main rehabilitation works are designed for pavement rehabilitation-restoration: 
 

 km10+000-km16+880 km16+880-km25+232 Access ramp to 
Kaghsi 
km0+000-km1+570 

 

fine-grained a/c h =4cm 45496,1 51723.32 8892.4 m2 
Crushed stone sand mix h=5cm with 
treated bitumen 3% acc. to the weight 
Crushed stone 10-20  60% 
Crushed stone 5-10  10% 
Crushed stone 0-5 (sand)  30%  

12906.31 19782.85 8892.4 m2 

Gravel-sand layer h=10cm 17103.13 18022.28 10813.4 m2 
Pothole patching h=3-5cm 394 2718  m2 
Pothole patching with base
 

1877 1183  m2 

Levelling blanket havg=3cm 919.03 900.72  t 
Crushed stone sand base (C5) h=16cm 
Crushed stone 40-70  10% 
Crushed stone 20-40  35% 
Crushed stone 10-20  20% 
Crushed stone 10-5    10% 
Crushed stone 0-5 (sand)  25% 
 

13231.05 19782.85 9042.4 m2 

Speed bumps  55.4/7.18 144/19.7  m2 /t 
Installation of r/c slabs  2x6 for Agr. 
Mach. crossing 

6   piece 

 
Work volumes are given in corresponding summaries. 
 
 



7. Road furnishing 
 
a) Access ramps and approach roads 
It is provided for fine-grained a/c pavement h=4cm and crushed stone sand base (C-5)Ñ=12cm. Streets to 
Karashamb school and kindergarten should be repaired, as well as access ramp to the village Teghenik, in 
village Bjni repair of access ramp to school is provided. The places and volumes of works are shown in the 
corresponding drawings and summaries. 

 
 
   b) Sidewalks  

Sidewalks should be constructed at the communities. In dangerous areas metal railings should be 
installed.  

The places and volumes of works are shown in the corresponding summaries. 
 

 
c) Traffic signs 

For organization and safety of traffic, it is provided for installation of traffic signs: 
Traffic signs are designed in accordance with corresponding state standard GOST 52290 

 km10+000-km16+880 km16+880-km25+232 Access ramp to 
Kaghsi 
km0+000-km1+570 

 

Road signs 150 161 77 piece 
 

d) Carriageway marking 
The carriageway marking is provided in accordance with the acting state standard GOST 51256-99. 

The total painting area of marking is : 
     

 km10+000-km16+880 km16+880-km25+232 Access ramp to 
Kaghsi 
km0+000-km1+570 

 

The total painting area of 
marking 

468.6 652.85 132.85 m2 

 
f) Guardrails 
 

 km10+000-km16+880 km16+880-km25+232 Access ramp to 
Kaghsi 
km0+000-km1+570 

 

New metal guardrails 2620 4060 257 r.m. 
Installation of r/c delineators 206 10 20 piece 
Metal railing 384.65 118 9.8 r.m. 
Repair of parapet   29 r.m. 

 
 
8. Artificial structures 
  
    It is provided for installation of  new metal pipes  and cleaning of the existing ones. 
Installation of concrete chutes 30x34, 50x60 and in-situ chutes with metal mesh. Water inlets are installed 
in 6 places -49 r,.m. at km 0+000-km 16+880 section 

In-situ concrete water inlet 197 r.m. with metal mesh in 7 places-manhole at km 16+880-
km25+232 section.  
      

It is designed to install one new culvert, in-situ chute with metal mesh and repair of two existing 
bridges, as well as construction of 30x34 cm and in-situ concrete chutes at access ramp to v. Kaghsi.  
 
9. Retaining wall and gabion 
For ensuring the stability of  fill-slops it is provided for construction of concrete retaining wall and gabion at km 
16+880-km 25+232 section.  
It is designed to ensure the stability of the fill-slopes of lower walls and upper walls in order to 
maintain the road from slope screes and ensure safety traffic at access ramp to Kaghsi.  
 
10. Environmental protection 

Special attention should be paid to environmental protection during construction works. It is 
necessary to treat the nearby trees and bushes carefully by protecting them from damages and 
extermination. After completion of the works, the surrounding territory should be cleaned from unused 
soil and construction wastes by loading them onto dump trucks and transporting to a dumping place. 

The personnel and management of the construction company should always bear in mind the issue 
of environmental protection. 

All requirements complying with Specifications must be maintained during construction; also the 
works must be managed in accordance with Appendix 2 in specifications – “Work Safety Assurance on 
Roads”. 

Take into consideration the existing underground services (gas and water pipelines, communication 
and electric cables) during construction works and inform the appropriate organizations about them. 

All environmental procedures must be performed in accordance with Environmental Management 
Plan, which is given in Specifications as an appendix. 

 
In design stage while performing survey works it is impossible to detect the position and conditions 

of engineering utilities, existing in right-of way. 
Heads of communities do not have service drawings and documents. Therefore they are unable to 

clearly indicate existing utilities, thus during the construction it is possible that repairs and/or replacement 
of utilities may be necessary. 

Thus, it is possible that quantities may increase due to additional works. 



´³ó³ïñ³·Çñ 
1. Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 

²/× Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան ÏÙ10+000-ÏÙ25+232 և իջատեղ գ. Քաղսի 
Ñ³ïí³ÍներÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ï³½Ùí³Í ¿ 2016Ã.  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μ³ÝÏÇ Íñ³·ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: 

 
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ 

ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÁ ¨ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ å³ïí³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ »Ý áã μ³í³ñ³ñ íÇ×³ÏáõÙ: ²é³ÝÓÇÝ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÁ ¨ ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ ß»å»ñÁ ù³Ûù³Ûí³Í »Ý, ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÁ ó³Íñ »Ý Ï³Ù 
É³ÛÝ³Ï³Ý Ã»ùáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ÝáñÙ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÁ ³Ùñ³óí³Í 
ã»Ý, Ù³ÛÃ»ñÁ ù³Ûù³Ûí³Í »Ý, »½ñ³ù³ñ»ñÁ ù³Ý¹í³Í:  

²ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏáõÙ »Ý Ý³¨ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï³ññ»ñÁ, 
³ñ·»É³÷³ÏáóÝ»ñÁ, μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý  ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÁ, μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ý³¨ ·Í³ÝßáõÙÁ: 

ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ å³ïí³ÍùÁ ù³Ûù³Ûí»É ¿: 
æñÃáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ íÝ³ëí³Í »Ý: 
Իջատեղ գ. Քաղսի կմ 0+070-կմ0+390 հատվածում գոյություն ունեցող ճանապարհը աջից և 

ձախից սահմանափակված է կառույցներով կամ պատերով և ունի 3-4 մ լայնություն, որը 
հնարավոր չէ փոփոխել: Ճանապարհի ձախ կողմում տեղադրված են լուսավորության 
հենասյուներ առանցքից փոփոխական հեռավորությամբ: Մինչև շինարարությունը սկսելը 
անհրաժեշտ է տեղյակ պահել գծի սեփականատերերին, որպեսզի տեղափոխեն խանգարող 
հենասյուները: 

 
2. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ 

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇ ¨ ïÇå³ñ³ÛÇÝ 
Ý³Ë³·Í»ñÇ: 

Ü³Ë³·ÍáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñ »Ýª 
 ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ   9.3-14.0Ù                           3.5-9մ (գ. Քաղսի) 
 ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ   6.0 -12.0 Ù                         2.9-6մ 
 ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ   0.6 – 2.1 Ù                         0-1.5մ 

ÐÇÙÝí»Éáí ·»á¹»½Ç³Ï³Ý ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý, »ñÏñ³μ³Ý³Ï³Ý, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ Ý³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 

 
 ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ: 
 æñ³Ñ»é³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ (çñÃáÕ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ýáñá·áõÙ, í³ù»ñÇ  և նոր 

խողովակների ï»Õ³¹ñáõÙ): 
 Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ, í»ñ³Ï³éáõóáõÙ: 
 ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ ÉóáõÙ: 
 Ö³Ý³å³ñÑÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ (Çç³ï»Õ»ñ, մայթեր, ³ñ·»É³÷³ÏáóÝ»ñ, ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ 

¨ ·Í³ÝßáõÙ):  
     
3. Ð³ï³Ï³·ÇÍ ¨ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý åñáýÇÉ 
     Ö³Ý³å³ñÑÇ Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ ¨ »ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý åñáýÇÉÁ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý չի ենթարկվել: 
Իջատեղ գ. Քաղսի ճանապարհի երկայնական պրոֆիլը ենթարկվել է փոփոխության կմ 0+940-
կմ 1+050 հատվածում գոյություն ունեցող թեքություն մեղմելու նպատակով: 

Ü³Ë³·ÍíáÕ ×³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 6.880 կմ+8.352կմ+1.570կմ : 
 

4. ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³é 
Ü³Ë³·ÍáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý ¨ ïÇå»ñÁ μ³í³ñ³ñáõÙ »Ý 

·áñÍáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: 

î»Õ³ÝùÇ é»ÉÇ»ýÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ μÝ³ÑáÕ»ñÇ μÝáõÃ³·ñÇó »ÉÝ»Éáí ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ 
Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Ï³éáõóÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ áõ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ: Կմ 14+280- Կմ 14+600 կատարվում է հողային պաստառի փոխարինում 
նոր բնահողով: 

ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ 9.3-14.0Ù, իջատեղ գ. Քաղսի 3.5-9մ: 
Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É   Ñ³ÝáõÛÃÇ ¨  ÉÇóùÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ,  

ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ 
¨ ³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ : 

 ÏÙ10+000-ÏÙ16+880 ÏÙ16+880-ÏÙ25+232 Ի ջ ատե ղ գ . 
Ք աղ ս ի  
ÏÙ0+000-ÏÙ1+570 

 

Ñ³ÝáõÛÃ 10612.6 10483.3 3773 Ù3 
ÉÇóù 2423 1244.1 271 Ù3 

 
 
 5. ÎáÕÝ³ÏÝ»ñ 

ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ 0.6-1.5 Ù, իջատեղ գ. Քաղսի 0-1.5մ: Î³ï³ñíáõÙ ¿ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÇ 
Éñ³óáõÙ Ñ=21սմ նախորոք կուտակված 10з-V բնահողով    և  hմիջ=4սմ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 
³í³½³-Ïáå×³ÛÇÝ μÝ³ÑáÕ»ñÇó (6В-III). 
 

 ÏÙ10+000-ÏÙ16+880 ÏÙ16+880-ÏÙ25+232 Ի ջ ատե ղ գ . 
Ք աղ ս ի  
ÏÙ0+000-ÏÙ1+570 

 

ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Éñ³óáõÙ Ñ=21սմ 3957.7  1447 մ2 

hմիջ=4սմ 15999.4 6058.8 1447 մ2 

 
 

²ßË³ï³ÝùÝ»»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ ¨ 
³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 

 
 6. Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³·áõëï 

 
Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³·áõëïÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý –Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` 
 

 ÏÙ10+000-ÏÙ16+880 ÏÙ16+880-ÏÙ25+232 Ի ջ ատե ղ գ . 
Ք աղ ս ի  
ÏÙ0+000-ÏÙ1+570 

 

Ø³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ h =4ëÙ 45496,1 51723.32 8892.4 Ù2 
խճավազային խառնուրդ, մշակված 
բիտումով 3% ըստ քաշի Ñ=5ëÙ  
Խիճ 10-20  60% 
Խիճ 5-10  10% 
Խիճ 0-5 (ավազ)  30% 
 

12906.31 19782.85 8892.4 Ù2 

ավազակոպճային շերտ Ñ=10ëÙ 17103.13 18022.28 10813.4 Ù2 
փոսային նորոգում h=3-5սմ 394 2718  Ù2 
փոսային նորոգում հիմքով 1877 1183  Ù2 
հարթեցնող շերտ hմիջ=3սմ 919.03 900.72  տ 
Խճաավազային հիմք Ñ=16ëÙ   C-5 
Խիճ 40-70  10% 
Խիճ 20-40  35% 
Խիճ 10-20  20% 
Խիճ 10-5    10% 

13231.05 19782.85 9042.4 Ù2 



Խիճ 0-5 (ավազ)  25% 
 
Արհեստական խոչընդոտներ 55.4/7.18 144/19.7  Ù2 /տ 
Ե/բ սալերի 2x6 տեղադրում գյուղ. 
տեխնիկայի  համար 

6   հատ 

 
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ïñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 
 
7. Ö³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ 
 
³) Æç³ï»Õ»ñ ¨ Ùáõïù»ñ 

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ Í³ÍÏ Ñ=4ëÙ, Ë×³ավազային ÑÇÙք (C5) 
Ñ=12ëÙ 

Վերակառուցել Քարաշամբի դպրոցի և մանկապարտեզի փողոցները , վերանորոգել դեպի 
գ.Թեղենիք իջատեղը, Բժնի գյուղում նորոգել դեպի դպրոց իջատեղը: 

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ ¨ 
³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 
 
  μ) Ø³ÛÃ»ñ  

Նախատեսված է կառուցել բնակավայրերում մայթեր: Վտանգավոր հատվածներում 
տեղադրել մետաղական բազրիքներ: 

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ»ñÁ ¨ Í³í³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñáõÙ ¨ 
³Ù÷á÷³·ñ»ñáõÙ: 

 
·) Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ 

ºñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 
×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ    Ñ³ï: 

 ÏÙ10+000-ÏÙ16+880 ÏÙ16+880-ÏÙ25+232 Ի ջ ատե ղ գ . 
Ք աղ ս ի  
ÏÙ0+000-ÏÙ1+570 

 

×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ 150 161 77 Ñ³ï 
 
Üß³ÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ ¶úêî-è  52290-2004 å»ï³Ï³Ý 

ëï³Ý¹³ñïÇ: 
 
¹) ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ 

ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕ 
 ÃÎÑÒ 51256-99 å»ï³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÇ: 

¶Í³ÝßÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý»ñÏÙ³Ý Ù³Ï»ñ»ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ª   
     

 ÏÙ10+000-ÏÙ16+880 ÏÙ16+880-ÏÙ25+232 Ի ջ ատե ղ գ . 
Ք աղ ս ի  
ÏÙ0+000-ÏÙ1+570 

 

¶Í³ÝßÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ý»ñÏÙ³Ý Ù³Ï»ñ»ë 

468.6 652.85 132.85 Ù2 

 
¿) ²ñ·»É³÷³ÏáóÝ»ñ 
 

 ÏÙ10+000-ÏÙ16+880 ÏÙ16+880-ÏÙ25+232 Ի ջ ատե ղ գ . 
Ք աղ ս ի  
ÏÙ0+000-ÏÙ1+570 

 

Ýáñ Ù»ï.³ñ·»É³÷³ÏáóÝ»ñ 2620 4060 257 ·ÍÙ 
áõÕÕáñ¹ ëÛáõÝ»ñ 206 10 20 Ñ³ï 
Մետաղական բազրիք  384.65 118 9.8 գծ.մ 

Պարապետի նորոգում   29 գծ.մ 
 
 
8. æñÃáÕ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ 
  
    Նախատեսվում է կառուցել նոր մետ. խողովակներ և գոյություն ունեցողների մաքրում և 
նորոգում: 

Տեղադրել բետոնյա վաքեր 30x34 , 50x60 և միաձույլ վաքեր մետաղական ցանցով: 
Կ Ù10+000- հ ատվ ած ո ւ մÏÙ16+880  6 տեղ տեղադրվում են ջրընդունիչներ 49 գծ,մ 
երկարությամբ: 
     Կմ 16+880-կմ25+232  հատվածում-197գծմ միաձույլ բետոնե ջրընդունիչ մետ ցանցով, 7 տեղ 
դիտահոր-ջրթող 
Իջատեղ գ. Քաղսիում նախագծով նախատեսված է մեկ նոր խողովակի, մեկ մետաղական 
ցանցով միաձույլ վաքի կառուցում և գոյություն ունեցող երկու կամուրջների վերանորոգում: 
Նախատեսված է նաև 30*34 սմ և միաձույլ բետոնե վաքերի կառուցում: 
9. Հենապատ և գաբիոն 
Լիցքի շեպերի կայունությունը ապահովելու նպատակով նախատեսված են կմ 16+880-կմ25+232 
հատվածում կառուցել բետոնե հենապատ և գաբիոն 
Իջատեղ գ. Քաղսիում նախատեսված են ստորին հենապատեր լիցքի շեպերի կայունությունը 
ապահովելու նպատակով և վերին հենապատեր լանջի թափվածքներից ճանապարհը 
պահպանելու և երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: 
 
10. Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÙ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
íñ³: ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ËÝ³Ùùáí í»ñ³μ»ñí»É Ùáï³Ï³ Í³é»ñÇÝ 
¨ Ã÷»ñÇÝ, å³Ñå³Ý»Éáí Ýñ³Ýó íÝ³ëáõÙÇó ¨ áãÝã³óáõÙÇó: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ùñ»É ßñç³Ï³ ï³ñ³ÍùÁ ³í»Éáñ¹ ·ñáõÝïÇó ¨ ßÇÝ. ³ÕμÇó, Ýñ³Ýó μ»éÝáõÙáí ¨ 
ï»Õ³÷áËáõÙáí Éó³ÏáõÛï: 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É Ù³ëÝ³·ñ»ñáõÙ Ýßí³Í μáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Áëï Ù³ëÝ³·ñ»ñÇÝ ÏÇó Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ ïñí³Í 
§²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íñ³¦-Ç: 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ëïáñ·»ïÝÛ³  
ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÁ (·³½³ï³ñ, çñ³ï³ñ ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ, Ï³åÇ ¨ ¿É»Ïïñá Ù³ÉáõËÝ»ñÁ), 
ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý μáÉáñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý åÉ³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñÁ ïñí³Í ¿ Ù³ëÝ³·ñ»ñÇÝ ÏÇó Ñ³í»Éí³ÍÇ ï»ëùáí: 

Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 
å³ñ½»É  ×³Ý³å³ñÑÇ ûï³ñÙ³Ý ·áïáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³ÝÝ»ñÇ 
ï»Õ³¹ÇñùÁ ¨ íÇ×³ÏÁ:  

Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Í³·ñ»ñ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ã»Ý 
Ï³ñáÕ Ñëï³Ï ï³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³éÏ³ ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, áõëïÇ 
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³ç³Ý³É ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³Ý»ñÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý, 
ï»Õ³÷áËÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:  

àõëïÇ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³ÍÁ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³é³ç³Ý³É 
Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ Éñ³óáõóÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: 



Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան 

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000 – Km/Կմ 16+880 



Summaries Ամփոփագրեր
1  Subgrade rehabilitation summary Հողային պաստառի ամփոփագիր
2 Carriageway rehabilitation summary Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3 Summary of access ramps Իջատեղերի ամփոփագիր
4 Summaries of sidewalk demolition and restoration Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագրեր
5 Summary of artificial structures Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր
6 Summary of concrete precast chutes 30x34 Բետոնե հավաքովի վաքերի  ամփոփագիր 30x34
7 Summary of concrete precast chutes 50x60x300 Բետոնե հավաքովի վաքերի ամփոփագիր 50x60x300
8 Summary of guardrails Արգելափակոցների ամփոփագիր
9 Summary of carriageway marking Երթ. մասի նշագծման ամփոփագիր

10 Summary of traffic signs Ճան. նշանների ամփոփագիր
11 Carriageway rehabilitation summary Km12+042 Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր Կմ 12+042
12 Summary of access ramps Km12+042 Իջատեղերի ամփոփագիր Կմ 12+042

13
Summaries of sidewalk demolition and restoration 
Km12+042 Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագրեր Կմ 12+042

14 Carriageway rehabilitation summary I street Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր I փողոց
15 Summary of access ramps I street Իջատեղերի ամփոփագիր I փողոց

16 Summaries of sidewalk demolition and restoration I street Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագրեր I փողոց
17 Carriageway rehabilitation summary Km 13+200 Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր Կմ 13+200
18 Summary of access ramps Km 13+200 Իջատեղերի ամփոփագիր Կմ 13+200

19
Summaries of sidewalk demolition and restoration Km 
13+200 Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագրեր Կմ 13+200

20 Summary of concrete precast chutes 30x34 Km 13+200 Բետոնե հավաքովի վաքերի  ամփոփագիր 30x34 Կմ 13+200
21-23 Summary lists of retaining wall volumes Հենապատի ամփոփագրեր

24 Summary list Համահավաք ամփոփագիր
25 Summary list of retaining wall volumes Հենապատի համահավաք ամփոփագիր

26-32 Summary lists of culvert volumes Խողովակների ծավալների ամփոփագրեր
33-35 Summary lists of bridge volumes Կամուրջների ծավալների ամփոփագիր



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

10 000 0.04 0 0.1 0 0 1.5 1.5

20 0.305 0 6.1 6.1 0 0 0 0 0.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

020 0.57 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.45 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

040 0.33 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.45 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

060 0.57 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.285 0 5.7 5.7 0 0 0 0 0.005 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

080 0 0 0.01 0 0 1.5 1.5

20 0.045 0 0.9 0.9 0 0 0 0 0.085 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

100 0.09 0 0.16 0 0 1.5 1.5

20 0.065 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0.115 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

120 0.04 0 0.07 0 0 1.5 1.5

20 0.075 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0.035 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

140 0.11 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.12 0 2.4 2.4 0 0 0 0 0.015 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

160 0.13 0 0.03 0 0 1.5 1.5

20 0.205 0 4.1 4.1 0 0 0 0 0.02 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

180 0.28 0 0.01 0 0 1.5 1.5

20 0.47 0 9.4 9.4 0 0 0 0 0.005 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

200 0.66 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.46 0 9.2 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

220 0.26 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

240 1.05 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.58 0 11.6 11.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

260 0.11 0 0 0 0 1.5 1.5
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Subgrade rehabilitation

including by soil types
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SUMMARY OF SUBGRADE REHABILITATION/ÐàÔ²ÚÆÜ  ä²êî²èÆ  ìºð²Î²Ü¶ÜØ²Ü  ²Øöàö²¶Æð
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan

Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section  km 10+000 - km 16+880

 Հատված կմ 10+000 - կմ 16+880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0.065 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0.07 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175 1.5 53.5 23.5

280 0.02 0 0.14 0 0 0.85 1.5

20 0.04 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0.085 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175 1.5 53.5 23.5

300 0.06 0 0.03 0 0 1.5 1.5

20 0.075 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0.065 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

320 0.09 0 0.1 0 0 1.5 1.5

20 0.045 0 0.9 0.9 0 0 0 0 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

340 0 0 0.07 0.1 0 0 1.5 1.5

20 0 1.83 36.6 0 0 36.6 0 0 0.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

360 0 3.59 0 0 0 1.5 1.5

20 0 3.79 75.8 0 0 75.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

380 0 3.99 0 0 0 1.5 1.5

20 0 3.83 76.6 0 0 76.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

400 0 3.67 0 0 0 1.5 1.5

20 0 3.62 72.4 0 0 72.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

420 0 3.57 0 0 0 1.5 1.5

20 0 3.515 70.3 0 0 70.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

440 0 3.46 0 0 0 1.5 1.5

20 0 3.395 67.9 0 0 67.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

460 0 3.33 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0 4.215 84.3 0 0 84.3 0 0 0 0 0 0.33 0 6.6 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

480 0 5.1 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 4.915 98.3 0 0 98.3 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

500 0 4.73 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 4.885 97.7 0 0 97.7 0 0 0 0 0 0.66 0.33 19.8 0 0 13.2 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

520 0 5.04 0 0 0.66 0.66 1.5 1.5

20 0 4.605 92.1 0 0 92.1 0 0 0 0 0 0.625 0.66 25.7 0 0 12.5 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

540 0 4.17 0 0 0.59 0.66 1.5 1.5

20 0 3.87 77.4 0 0 77.4 0 0 0 0 0 0.525 0.33 17.1 0 0 10.5 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

560 0 3.57 0 0 0.46 0 1.5 1.5

20 0 3.565 71.3 0 0 71.3 0 0 0 0 0 0.44 0.33 15.4 0 0 8.8 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

580 0 3.56 0 0 0.42 0.66 1.5 1.5

20 0 3.815 76.3 0 0 76.3 0 0 0 0 0 0.445 0.66 22.1 0 0 8.9 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

600 0 4.07 0 0 0.47 0.66 1.5 1.5

20 0 4.115 82.3 0 0 82.3 0 0 0 0 0 0.535 0.66 23.9 0 0 10.7 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

620 0 4.16 0 0 0.6 0.66 1.5 1.5

20 0 5.885 117.7 0 0 117.7 0 0 0 0 0 0.745 0.33 21.5 0 0 14.9 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

640 0 7.61 0 0 0.89 0 1.5 1.5

20 0 0 6.8 136 0 0 136 0 0 0 0 0 0.775 0 15.5 0 0 15.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

660 0 0 5.99 0 0 0 0.66 0 0 1.5 1.5

20 0 0 2.995 2.47 109.3 0 0 59.9 49.4 0 0 0 0 0.33 0.33 0 13.2 0 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

680 0 0 0 4.94 0 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 0 4.47 89.3 0 0 0 89.3 0 0 0 0 0.55 0 10.9 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

700 0 0 3.99 0 0 0.43 0 1.5 1.5

20 0 0 2 39.9 0 0 0 39.9 0 0.025 0.5 0 0.46 0 9.2 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

720 0 0 0 0.05 0 0.49 0 1.5 1.5

20 0 0 0.07 1.3 0 0 0 1.3 0 0.025 0.5 0 0.58 0 11.5 0 0 0 11.5 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

740 0 0 0.13 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 0 0.27 5.4 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0.66 0 13.2 0 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

760 0 0 0.41 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 0 0.56 11.2 0 0 0 11.2 0 0 0 0 0.63 0 12.5 0 0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

780 0 0 0.71 0 0 0.59 0 1.5 1.5

20 0 0 0.56 11.1 0 0 0 11.1 0 0 0 0 0.59 0 11.7 0 0 0 11.7 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

800 0 0 0.4 0 0 0.58 0 1.5 1.5

20 0 0 0.82 16.4 0 0 0 16.4 0 0 0 0 0.59 0 11.7 0 0 0 11.7 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

820 0 0 1.24 0 0 0.59 0 1.5 1.5

20 0 0 0.8 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0.3 0.33 12.5 0 0 0 5.9 0 6.6 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15

840 0 0 0.36 0 0 0 0.66 0 1.5

20 0 0 3.98 79.6 0 0 0 79.6 0 0 0 0 0.33 0.66 19.8 0 0 0 6.6 0 13.2 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15

860 0 0 7.6 0 0.66 0.66 0.66 1.5 1.5

20 0 0 7.33 146.5 0 0 0 146.5 0 0 0 0 0.66 0.66 26.4 0 0 0 13.2 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

880 0 0 7.05 0 0.66 0.66 0.66 1.5 1.5

20 0 0 6.7 134 0 0 0 134 0 0 0 0 0.33 0.66 19.8 0 0 0 6.6 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

900 0 0 6.35 0 0 0 0.66 1.5 1.5

20 0 0 7.14 142.8 0 0 0 142.8 0 0 0 0 0 0.33 6.6 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

920 0 0 7.93 0 0 0 0 1.5 1.5

8 0 0 8.62 68.92 0 0 0 68.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 24 12

928 0 0 9.3 0 0 0 0 1.5 1.5

12 0 0 8.31 99.72 0 0 0 99.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 36 18

940 0 0 7.32 0 0 0 0 1.5 1.5

11 0 0 6.15 67.65 0 0 0 67.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 33 16.5

951 0 0 4.98 0 0 0 0 1.5 1.5

9 0 0 5.27 47.43 0 0 0 47.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 27 13.5

960 0 0 5.56 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 2.78 55.6 0 0 0 55.6 0 0.065 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.32 41.4 15

10 980 0 0 0 0.13 0 0 0 0 1.14

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.175 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.115 37.3 15

11 000 0 0 0 0.22 0 0 0 1.5 1.09

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.215 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.295 55.9 30

020 0 0 0 0.21 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

040 0 0 0 0.13 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.01 0.1 0 0 0 0.1 0 0.185 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

060 0 0 0.01 0.24 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.12 2.4 0 0 0 2.4 0 0.22 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

080 0 0 0.23 0.2 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 1.79 35.7 0 0 0 35.7 0 0.105 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

100 0 0 3.34 0.01 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 3.74 74.8 0 0 0 74.8 0 0.005 0.1 0 0.3 0 0.33 12.6 0 0 0 6 0 0 0 0 6.6 0 1.5 1.5 60 30

120 0 0 4.14 0 0 0.6 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 0 2.07 2.075 82.9 0 0 0 41.4 41.5 0 0 0 0.3 0 0.33 0.17 16 0 0 0 6 0 0 0 0 6.6 3.4 1.5 1.5 60 30

140 0 0 0 4.15 0 0 0 0.34 0 0 0.34 1.5 1.5

20 0 0 4.295 85.9 0 0 0 0 85.9 0 0 0 0.34 0 0.34 13.6 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 6.8 1.5 1.5 60 30

160 0 0 4.44 0 0 0.34 0 0.34 1.5 1.5

20 0 0 4.19 83.8 0 0 0 0 83.8 0.09 1.8 0 0.34 0 0.17 10.2 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 3.4 1.5 1.5 60 30

180 0 0 3.94 0.18 0 0.34 0 0 1.5 1.5

20 0 0 3.845 76.9 0 0 0 0 76.9 0.09 1.8 0 0.34 0 0.075 8.3 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 60 30

200 0 0 3.75 0 0 0.34 0 0.15 1.5 1.5

20 0 0 3.73 74.6 0 0 0 0 74.6 0 0 0 0.34 0 0.245 11.7 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 4.9 1.5 1.5 60 30

220 0 0 3.71 0 0 0.34 0 0.34 1.5 1.5

20 0 0 3.845 76.9 0 0 0 0 76.9 0 0 0 0.34 0 0.34 13.6 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 6.8 1.5 1.5 60 30

240 0 0 3.98 0 0 0.34 0 0.34 1.5 1.5

20 0 0 4.095 81.9 0 0 0 0 81.9 0 0 0 0.34 0 0.34 13.6 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 6.8 1.5 1.5 60 30

260 0 0 4.21 0 0 0.34 0 0.34 1.5 1.5

20 0 0 4.51 90.2 0 0 0 0 90.2 0 0 0 0.34 0 0.34 13.6 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 6.8 1.5 1.5 60 30

280 0 0 4.81 0 0 0.34 0 0.34 1.5 1.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0 0 4.415 88.3 0 0 0 0 88.3 0 0 0 0.17 0 0.345 10.3 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 6.9 1.5 1.5 60 30

300 0 0 4.02 0 0 0 0 0.35 1.5 1.5

20 0 0 4.095 81.9 0 0 0 0 81.9 0 0 0 0 0 0.175 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.5 1.5 60 30

320 0 0 4.17 0 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 4.405 88.1 0 0 0 0 88.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

340 0 0 4.64 0 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 2.36 47.2 0 0 0 0 47.2 0 0 0 0.175 0 0 3.5 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

360 0 0 0 0.08 0 0 0 0.35 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.31 0.04 7 0 0 0 6.2 0.8 0 0 0 0.33 0.175 0 10.1 0 0 0 6.6 3.5 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

380 0 0 0.62 0 0 0 0.66 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.39 7.8 0 0 0 7.8 0 0.015 0.3 0 0.62 0 12.3 0 0 0 12.3 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

400 0 0 0.16 0.03 0 0.57 0 1.5 1.5

20 0 0 0.28 5.6 0 0 0 5.6 0 0.045 0.9 0 0.62 0 12.3 0 0 0 12.3 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

420 0 0 0.4 0.06 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 0 0.21 4.1 0 0 0 4.1 0 0.05 1 0 0.33 0 6.6 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

440 0 0 0.01 0.04 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.02 0.4 0 0 0 0.4 0 0.025 0.5 0 0.32 0 6.4 0 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

460 0 0 0.03 0.01 0 0.64 0 1.5 1.5

20 0 0 0.03 0.6 0 0 0 0.6 0 0.005 0.1 0 0.65 0 12.9 0 0 0 12.9 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

480 0 0 0.03 0 0 0.65 0 1.5 1.5

20 0 0 2.17 43.4 0 0 0 43.4 0 0 0 0 0.61 0 12.2 0 0 0 12.2 0 0 0 0 0 0 1.25 1.5 55 25

500 0 0 4.31 0 0 0.57 0 1 1.5

20 0 0 4.63 92.6 0 0 0 92.6 0 0 0 0 0.57 0 11.3 0 0 0 11.3 0 0 0 0 0 0 1 1.5 50 20

520 0 0 4.95 0 0 0.56 0 1 1.5

20 2.25 0 2.48 94.5 45 0 0 49.5 0 0 0 0.275 0.57 0 16.8 5.5 0 0 11.3 0 0 0 0 0 0 1.09 1.5 51.8 21.8

540 4.5 0 0 0 0.55 0 0 1.18 1.5

20 3.875 0 77.5 77.5 0 0 0 0 0 0 0.545 0 10.9 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.09 1.5 51.8 21.8

560 3.25 0 0 0.54 0 1 1.5

20 2.93 0 58.6 58.6 0 0 0 0 0 0 0.27 0 5.4 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75 25 10

580 2.61 0 0 0 0 0 0

20 3.09 0 61.8 61.8 0 0 0 0 0.025 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 15 15

600 3.57 0 0.05 0 0 1.5 0

20 3.435 0 68.7 68.7 0 0 0 0 0.165 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

620 3.3 0 0.28 0 0 1.5 0

20 3.435 0 68.7 68.7 0 0 0 0 0.145 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

640 3.57 0 0.01 0 0 1.5 0

20 3.79 0 75.8 75.8 0 0 0 0 0.005 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

660 4.01 0 0 0 0 1.5 0

20 3.69 0 73.8 73.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.105 0 22.1 22.1

680 3.37 0 0 0 0 0.71 0

20 2.03 0 40.6 40.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.725 0 14.5 14.5

700 0.69 0 0 0 0 0.74 0

20 0.615 0 12.3 12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 0 15.8 15.8

720 0.54 0 0 0 0 0.84 0

20 0.5 0 10 10 0 0 0 0 0.015 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81 0 16.2 16.2

740 0.46 0 0.03 0 0 0.78 0

20 0.855 0 17.1 17.1 0 0 0 0 0.015 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.28 0 25.6 25.6

760 1.25 0 0 0 0 1.78 0

20 1.185 0 23.7 23.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.535 0 30.7 30.7

780 1.12 0 0 0 0 1.29 0

20 1.015 0 20.3 20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0 20.8 20.8

800 0.91 0 0 0 0 0.79 0

20 0.61 0 12.2 12.2 0 0 0 0 0.065 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.395 0 7.9 7.9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

820 0.31 0 0.13 0 0 0 0

20 0.52 0 10.4 10.4 0 0 0 0 0.065 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

840 0.73 0 0 0 0 0 0

20 0.715 0 14.3 14.3 0 0 0 0 0.005 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

860 0.7 0 0.01 0 0 0 0

20 0.915 0 18.3 18.3 0 0 0 0 0.005 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

880 1.13 0 0 0 0 0 0

20 0.965 0 19.3 19.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 0.8 0 0 0 0 0 0

20 0.7 0 14 14 0 0 0 0 0.07 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

920 0.6 0 0.14 0 0 0 0

20 0.47 0 9.4 9.4 0 0 0 0 0.18 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

940 0.34 0 0.22 0 0 0 0

25 0.195 0 4.875 4.875 0 0 0 0 0.115 2.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 965 0.05 0 0.01 0 0 0 0

41 1.245 0 51.045 51.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 006 2.44 0 0.09 0 0 0 0

14 2.43 0 34.02 34.02 0 0 0 0 0.085 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020 2.42 0 0.08 0 0 0 0

20 1.99 0 39.8 39.8 0 0 0 0 0.04 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

040 1.56 0 0 0 0 0 0

20 1.94 0 38.8 38.8 0 0 0 0 0 0 0.18 0 3.6 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 10 10

060 2.32 0 0 0.36 0 1 0

20 1.195 0 23.9 23.9 0 0 0 0 0 0 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

080 0.07 0 0 0.3 0 0.6 0

20 0.075 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0.015 0.3 0.275 0 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

100 0.08 0 0.03 0.25 0 0.6 0

20 0.1 0 2 2 0 0 0 0 0.025 0.5 0.265 0 5.3 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

120 0.12 0 0.02 0.28 0 0.6 0

20 0.17 0 3.4 3.4 0 0 0 0 0.01 0.2 0.335 0 6.7 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

140 0.22 0 0 0.39 0 0.6 0

20 0.17 0 3.4 3.4 0 0 0 0 0 0 0.35 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

160 0.12 0 0 0.31 0 0.6 0

20 0.085 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0.105 2.1 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

180 0.05 0 0.21 0.35 0 0.6 0

20 0.05 0 1 1 0 0 0 0 0.19 3.8 0.345 0 6.9 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

200 0.05 0 0.17 0.34 0 0.6 0

20 0.145 0 2.9 2.9 0 0 0 0 0.19 3.8 0.5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.825 0 16.5 16.5

220 0.24 0 0.21 0.66 0 1.05 0

20 0.215 0 4.3 4.3 0 0 0 0 0.2 4 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275 0 25.5 25.5

240 0.19 0 0.19 0.66 0 1.5 0

20 0.225 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0.18 3.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

260 0.26 0 0.17 0.66 0 1.5 0

20 0.18 0 3.6 3.6 0 0 0 0 0.225 4.5 0.625 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

280 0.1 0 0.28 0.59 0 1.5 0

20 0.07 0 1.4 1.4 0 0 0 0 0.265 5.3 0.6 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

300 0.04 0 0.25 0.61 0 1.5 0

20 0.125 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0.2 4 0.635 0 12.7 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

320 0.21 0 0.15 0.66 0 1.5 0

20 0.18 0 3.6 3.6 0 0 0 0 0.095 1.9 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

340 0.15 0 0.04 0.66 0 1.5 0

20 0.275 0 5.5 5.5 0 0 0 0 0.115 2.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

360 0.4 0 0.19 0.66 0 1.5 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0.22 0 4.4 4.4 0 0 0 0 0.235 4.7 0.595 0 11.9 11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.75 45 30

380 0.04 0 0.28 0.53 0 1.5 1.5

20 0.35 0 7 7 0 0 0 0 0.255 5.1 0.595 0 11.9 11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

400 0.66 0 0.23 0.66 0 1.5 1.5

20 0.515 0 10.3 10.3 0 0 0 0 0.225 4.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

420 0.37 0 0.22 0.66 0 1.5 1.5

20 0.67 0 13.4 13.4 0 0 0 0 0.16 3.2 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

440 0.97 0 0.1 0.66 0 1.5 1.5

20 0.8 0 16 16 0 0 0 0 0.1 2 0.67 0 13.4 13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

460 0.63 0 0.1 0.68 0 1.5 1.5

20 0.415 0 8.3 8.3 0 0 0 0 0.05 1 0.67 0.3 19.4 13.4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

480 0.2 0 0 0.66 0.6 1.5 1.5

20 0.7 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0.66 0.63 25.8 13.2 0 0 0 0 12.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

500 1.2 0 0 0.66 0.66 1.5 1.5

20 1.005 0 20.1 20.1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 13.2 6.6 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

520 0.81 0 0 0 0 1.5 1.5

20 1.345 0 26.9 26.9 0 0 0 0 0 0 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

540 1.88 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.49 0 29.8 29.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

560 1.1 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.01 0 20.2 20.2 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

580 0.92 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.77 0 15.4 15.4 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

600 0.62 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.48 0 9.6 9.6 0 0 0 0 0.035 0.7 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

620 0.34 0 0.07 0.66 0 1.5 1.5

20 0.455 0 9.1 9.1 0 0 0 0 0.065 1.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

640 0.57 0 0.06 0.66 0 1.5 1.5

20 0.285 0 5.7 5.7 0 0 0 0 0.055 1.1 0.65 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

660 0 0 0.05 0.64 0 1.5 1.5

20 0.01 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0.025 0.5 0.32 0 6.4 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

680 0.02 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.05 0 1 1 0 0 0 0 0.23 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

700 0.08 0 0.46 0 0 1.5 1.5

20 0.16 0 3.2 3.2 0 0 0 0 0.25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

720 0.24 0 0.04 0 0 1.5 1.5

20 0.285 0 5.7 5.7 0 0 0 0 0.07 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

740 0.33 0 0.1 0 0 1.5 1.5

20 0.19 0 3.8 3.8 0 0 0 0 0.095 1.9 0.28 0 5.6 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

760 0.05 0 0.09 0.56 0 1.5 1.5

20 0.06 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0.06 1.2 0.615 0 12.3 12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

780 0.07 0 0.03 0.67 0 1.5 1.5

20 0.175 0 3.5 3.5 0 0 0 0 0.025 0.5 0.665 0 13.3 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

800 0.28 0 0.02 0.66 0 1.5 1.5

20 0.32 0 6.4 6.4 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

820 0.36 0 0.01 0.66 0 1.5 1.5

20 0.43 0 8.6 8.6 0 0 0 0 0.01 0.2 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

840 0.5 0 0.01 0.66 0 1.5 1.5

20 0.82 0 16.4 16.4 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

860 1.14 0 0.02 0.66 0 1.5 1.5

20 0.94 0 18.8 18.8 0 0 0 0 0.01 0.2 0.33 0.33 13.2 6.6 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15

880 0.74 0 0 0 0.66 0 1.5

20 1.1 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0.33 0.66 19.8 6.6 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

900 1.46 0 0 0.66 0.66 1.5 1.5

20 1.395 0 27.9 27.9 0 0 0 0 0 0 0.66 0.66 26.4 13.2 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

920 1.33 0 0 0.66 0.66 1.5 1.5

20 1.075 0 21.5 21.5 0 0 0 0 0.005 0.1 0.62 0.66 25.6 12.4 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

940 0.82 0 0.01 0.58 0.66 1.5 1.5

20 1.22 0 24.4 24.4 0 0 0 0 0.065 1.3 0.46 0.33 15.8 9.2 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

960 1.62 0 0.12 0.34 0 1.5 1.5

20 2.055 0 41.1 41.1 0 0 0 0 0.06 1.2 0.49 0.185 13.5 9.8 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

12 980 2.49 0 0 0.64 0.37 1.5 1.5

20 1.835 0 36.7 36.7 0 0 0 0 0 0 0.555 0.185 14.8 11.1 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

13 000 1.18 0 0 0.47 0 1.5 1.5

20 0.59 0 11.8 11.8 0 0 0 0 0.4 8 0.245 0 4.9 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

020 0 0 0.8 0.02 0 1.5 1.5

20 0.155 0 3.1 3.1 0 0 0 0 0.4 8 0.01 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

040 0.31 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0.23 0 4.6 4.6 0 0 0 0 0.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

060 0.15 0 0.1 0 0 1.5 1.5

20 0.09 0 1.8 1.8 0 0 0 0 0.665 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

080 0.03 0 1.23 0 0 1.5 1.5

20 0.69 0 13.8 13.8 0 0 0 0 0.615 12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

100 1.35 0 0 0 0 1.5 1.5

20 2.25 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

120 3.15 0 0 0 0 1.5 1.5

20 3.86 0 77.2 77.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

140 4.57 0 0 0 0 1.5 1.5

6 4.29 0 25.74 25.74 0 0 0 0 0 0 0.33 0 1.98 1.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 18 9

146 4.01 0 0 0.66 0 1.5 1.5

14 2.11 0 29.54 29.54 0 0 0 0 0.05 0.7 0.66 0 9.24 9.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 42 21

160 0.21 0 0.1 0.66 0 1.5 1.5

20 0.205 0 4.1 4.1 0 0 0 0 0.05 1 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

180 0.2 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.105 0 2.1 2.1 0 0 0 0 0 0 0.33 0.305 12.7 6.6 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15

200 0.01 0 0 0 0.61 0 1.5

20 0.54 0 10.8 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0.635 12.7 0 0 0 0 0 12.7 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15

220 1.07 0 0 0 0.66 1.5 1.5

20 1.2 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0.66 13.2 0 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

240 1.33 0 0 0 0.66 1.5 1.5

20 1.425 0 28.5 28.5 0 0 0 0 0 0 0.33 0.66 19.8 6.6 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

260 1.52 0 0 0.66 0.66 1.5 1.5

20 1.49 0 29.8 29.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0.33 19.8 13.2 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

280 1.46 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.825 0 16.5 16.5 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

300 0.19 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.115 0 2.3 2.3 0 0 0 0 0.01 0.2 0.565 0 11.3 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

320 0.04 0 0.02 0.47 0 1.5 1.5

20 0.03 0 0.6 0.6 0 0 0 0 0.015 0.3 0.56 0 11.2 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

340 0.02 0 0.01 0.65 0 1.5 1.5

20 0.11 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0.005 0.1 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

360 0.2 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.225 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0.03 0.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

380 0.25 0 0.06 0.66 0 1.5 1.5

20 0.245 0 4.9 4.9 0 0 0 0 0.075 1.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

400 0.24 0 0.09 0.66 0 1.5 1.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0.215 0 4.3 4.3 0 0 0 0 0.08 1.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

420 0.19 0 0.07 0.66 0 1.5 1.5

20 0.165 0 3.3 3.3 0 0 0 0 0.065 1.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

440 0.14 0 0.06 0.66 0 1.5 1.5

20 0.135 0 2.7 2.7 0 0 0 0 0.055 1.1 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

460 0.13 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 0.135 0 2.7 2.7 0 0 0 0 0.04 0.8 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

480 0.14 0 0.03 0.66 0 1.5 1.5

20 0.28 0 5.6 5.6 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

500 0.42 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.255 0 5.1 5.1 0 0 0 0 0 0 0.645 0 12.9 12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

520 0.09 0 0 0.63 0 1.5 1.5

20 0.065 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0.005 0.1 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

540 0.04 0 0.01 0.68 0 1.5 1.5

20 0.105 0 2.1 2.1 0 0 0 0 0.015 0.3 0.635 0 12.7 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

560 0.17 0 0.02 0.59 0 1.5 1.5

20 0.255 0 5.1 5.1 0 0 0 0 0.035 0.7 0.625 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

580 0.34 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 0.365 0 7.3 7.3 0 0 0 0 0.05 1 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

600 0.39 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 0.64 0 12.8 12.8 0 0 0 0 0.035 0.7 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

620 0.89 0 0.02 0.66 0 1.5 1.5

20 0.89 0 17.8 17.8 0 0 0 0 0.02 0.4 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

640 0.89 0 0.02 0.66 0 1.5 1.5

20 0.765 0 15.3 15.3 0 0 0 0 0.01 0.2 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

660 0.64 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.57 0 11.4 11.4 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

680 0.5 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.47 0 9.4 9.4 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

700 0.44 0 0.03 0.66 0 1.5 1.5

20 0.555 0 11.1 11.1 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

720 0.67 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.63 0 12.6 12.6 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

740 0.59 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.34 0 6.8 6.8 0 0 0 0 0.01 0.2 0.645 0 12.9 12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

760 0.09 0 0.02 0.63 0 1.5 1.5

20 0.145 0 2.9 2.9 0 0 0 0 0.01 0.2 0.575 0.33 18.1 11.5 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

780 0.2 0 0 0.52 0.66 1.5 1.5

20 0.175 0 3.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0.51 0.66 23.4 10.2 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

800 0.15 0 0 0.5 0.66 1.5 1.5

20 0.145 0 2.9 2.9 0 0 0 0 0 0 0.495 0.66 23.1 9.9 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

820 0.14 0 0 0.49 0.66 1.5 1.5

20 0.115 0 2.3 2.3 0 0 0 0 0.005 0.1 0.485 0.66 22.9 9.7 0 0 0 0 13.2 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

840 0.09 0 0.01 0.48 0.66 1.5 1.5

20 0.045 0 0.9 0.9 0 0 0 0 0.085 1.7 0.435 0.33 15.3 8.7 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

860 0 0 0.16 0.39 0 1.5 1.5

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 3.2 0.44 0 8.8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

880 0 0 0.16 0.49 0 1.5 1.5

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 3.4 0.565 0 11.3 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

900 0 0 0.18 0.64 0 1.5 1.5

20 0.385 0 7.7 7.7 0 0 0 0 0.13 2.6 0.65 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

920 0.77 0 0.08 0.66 0 1.5 1.5

20 0.775 0 15.5 15.5 0 0 0 0 0.195 3.9 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.5 55 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

940 0.78 0 0.31 0.66 0 1 1.5

20 0.48 0 9.6 9.6 0 0 0 0 0.235 4.7 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.5 55 25

960 0.18 0 0.16 0.66 0 1.5 1.5

20 0.165 0 3.3 3.3 0 0 0 0 0.155 3.1 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

980 0.15 0 0.15 0.66 0 1.5 1.5

20 0.15 0 3 3 0 0 0 0 0.175 3.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

13 000 0.15 0 0.2 0.66 0 1.5 1.5

20 0.095 0 1.9 1.9 0 0 0 0 0.405 8.1 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

14 020 0.04 0 0.61 0 0 1.5 1.5

20 0.025 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.995 19.9 0.235 0 4.7 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

040 0.01 0 1.38 0.47 0 1.5 1.5

20 0.295 0 5.9 5.9 0 0 0 0 1.22 24.4 0.565 0 11.3 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

060 0.58 0 1.06 0.66 0 1.5 1.5

20 0.605 0 12.1 12.1 0 0 0 0 0.795 15.9 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

080 0.63 0 0.53 0.66 0 1.5 1.5

20 0.905 0 18.1 18.1 0 0 0 0 0.365 7.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

100 1.18 0 0.2 0.66 0 1.5 1.5

20 0.735 0 14.7 14.7 0 0 0 0 0.115 2.3 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

120 0.29 0 0.03 0.65 0 1.5 1.5

20 0.47 0 9.4 9.4 0 0 0 0 0.015 0.3 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

140 0.65 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.88 0 17.6 17.6 0 0 0 0 0.01 0.2 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.5 55 25

160 1.11 0 0.02 0.66 0 1 1.5

20 1.83 0 36.6 36.6 0 0 0 0 0.01 0.2 0.685 0 13.7 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.5 46 16

180 2.55 0 0 0.71 0 0.6 1.5

20 1.47 0 29.4 29.4 0 0 0 0 0.05 1 0.685 0 13.7 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.5 46 16

200 0.39 0 0.1 0.66 0 1 1.5

20 0.32 0 6.4 6.4 0 0 0 0 0.085 1.7 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 50 20

220 0.25 0 0.07 0.66 0 1 1.5

20 0.19 0 3.8 3.8 0 0 0 0 0.1 2 0.62 0 12.4 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 50 20

240 0.13 0 0.13 0.58 0 1 1.5

20 0.415 0 8.3 8.3 0 0 0 0 0.12 2.4 0.62 0 12.4 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.5 55 25

260 0.7 0 0.11 0.66 0 1.5 1.5

20 1.685 0 33.7 33.7 0 0 0 0 0.055 1.1 0.615 0 12.3 12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

280 2.67 0 0 0.57 0 0 1.5 1.5

20 1.335 4.01 106.9 26.7 80.2 0 0 0 2.565 51.3 0.285 0.305 0 11.8 5.7 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.05 51 30

300 0 8.02 5.13 0 0.61 0 1.5 0.6

20 0 7.925 158.5 0 158.5 0 0 0 5.375 107.5 0 0.585 0 11.7 0 11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.6 42 30

320 0 7.83 5.62 0 0.56 0 1.5 0.6

20 0 7.555 151.1 0 151.1 0 0 0 6.05 121 0 0.455 0 9.1 0 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.6 42 30

340 0 7.28 6.48 0 0.35 0 1.5 0.6

20 0 6.565 131.3 0 131.3 0 0 0 5.88 117.6 0 0.34 0 6.8 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.75 45 30

360 0 5.85 5.28 0 0.33 0 1.5 0.9

20 0 6.575 131.5 0 131.5 0 0 0 6.54 130.8 0 0.295 0 5.9 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.05 51 30

380 0 7.3 7.8 0 0.26 0 1.5 1.2

20 0 7.395 147.9 0 147.9 0 0 0 7.895 157.9 0 0.26 0 5.2 0 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.35 57 30

400 0 7.49 7.99 0 0.26 0 1.5 1.5

20 0 7.525 150.5 0 150.5 0 0 0 8.275 165.5 0 0.215 0 4.3 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

420 0 7.56 8.56 0 0.17 0 1.5 1.5

20 0 7.575 151.5 0 151.5 0 0 0 8.78 175.6 0 0.15 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

440 0 7.59 9 0 0.13 0 1.5 1.5

20 0 7.625 152.5 0 152.5 0 0 0 8.865 177.3 0 0.13 0 2.6 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

460 0 7.66 8.73 0 0.13 0 1.5 1.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0 7.66 153.2 0 153.2 0 0 0 7.81 156.2 0 0.185 0 3.7 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

480 0 7.66 6.89 0 0.24 0 1.5 1.5

20 0 7.705 154.1 0 154.1 0 0 0 6.145 122.9 0 0.375 0 7.5 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

500 0 7.75 5.4 0 0.51 0 1.5 1.5

20 0 7.96 159.2 0 159.2 0 0 0 4.655 93.1 0 0.585 0 11.7 0 11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

520 0 8.17 3.91 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 8.2 164 0 164 0 0 0 3.575 71.5 0 0.66 0 13.2 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

540 0 8.23 3.24 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 7.98 159.6 0 159.6 0 0 0 3.365 67.3 0 0.715 0 14.3 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

560 0 7.73 3.49 0 0.77 0 1.5 1.5

20 0 7.61 152.2 0 152.2 0 0 0 3.555 71.1 0 0.69 0 13.8 0 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

580 0 7.49 3.62 0 0.61 0 1.5 1.5

20 0 7.415 148.3 0 148.3 0 0 0 3.74 74.8 0 0.59 0 11.8 0 11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

600 0 7.34 3.86 0 0.57 0 1.5 1.5

20 0 3.67 73.4 0 73.4 0 0 0 2.02 40.4 0.205 0.49 0 13.9 4.1 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

620 0 0 0.18 0.41 0 0 1.5 1.5

20 0.035 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0.205 4.1 0.5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

640 0.07 0 0.23 0.59 0 1.5 1.5

20 0.175 0 3.5 3.5 0 0 0 0 0.13 2.6 0.625 0 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

660 0.28 0 0.03 0.66 0 1.5 1.5

20 0.6 0 12 12 0 0 0 0 0.045 0.9 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

680 0.92 0 0.06 0.66 0 1.5 1.5

20 1.16 0 23.2 23.2 0 0 0 0 0.03 0.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

700 1.4 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.455 0 29.1 29.1 0 0 0 0 0.025 0.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

720 1.51 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 1.47 0 29.4 29.4 0 0 0 0 0.03 0.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

740 1.43 0 0.01 0.66 0 1.5 1.5

20 1.765 0 35.3 35.3 0 0 0 0 0.005 0.1 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

760 2.1 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 2.43 0 48.6 48.6 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

780 2.76 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 2.85 0 57 57 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

800 2.94 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 2.385 0 47.7 47.7 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

820 1.83 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.18 0 23.6 23.6 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

840 0.53 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.48 0 9.6 9.6 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

860 0.43 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.435 0 8.7 8.7 0 0 0 0 0.03 0.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

880 0.44 0 0.06 0.66 0 1.5 1.5

20 0.41 0 8.2 8.2 0 0 0 0 0.03 0.6 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

900 0.38 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.41 0 8.2 8.2 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

920 0.44 0 0.03 0.66 0 1.5 1.5

20 1.07 0 21.4 21.4 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

940 1.7 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.63 0 32.6 32.6 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

960 1.56 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.04 0 20.8 20.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

14 980 0.52 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.455 0 9.1 9.1 0 0 0 0 0.025 0.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

15 000 0.39 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 0.415 0 8.3 8.3 0 0 0 0 0.025 0.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

020 0.44 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.485 0 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

040 0.53 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.99 0 19.8 19.8 0 0 0 0 0.025 0.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

060 1.45 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 1.735 0 34.7 34.7 0 0 0 0 0.035 0.7 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

080 2.02 0 0.02 0.65 0 1.5 1.5

20 1.84 0 36.8 36.8 0 0 0 0 0.01 0.2 0.655 0 13.1 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

100 1.66 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 1.34 0 26.8 26.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

120 1.02 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.97 0 19.4 19.4 0 0 0 0 0.025 0.5 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

140 0.92 0 0.05 0.66 0 1.5 1.5

20 0.65 0 13 13 0 0 0 0 2.19 43.8 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

160 0.38 0 4.33 0 0 1.5 1.5

20 0.6 0 12 12 0 0 0 0 2.22 44.4 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

180 0.82 0 0.11 0.66 0 1.5 1.5

20 0.765 0 15.3 15.3 0 0 0 0 0.095 1.9 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

200 0.71 0 0.08 0.66 0 1.5 1.5

20 0.665 0 13.3 13.3 0 0 0 0 0.095 1.9 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

220 0.62 0 0.11 0.66 0 1.5 1.5

20 0.65 0 13 13 0 0 0 0 0.135 2.7 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

240 0.68 0 0.16 0.66 0 1.5 1.5

20 0.415 0 8.3 8.3 0 0 0 0 0.08 1.6 0.74 0 14.8 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

260 0.15 0 0 0.82 0 1.5 1.5

20 0.16 0 3.2 3.2 0 0 0 0 0 0 0.725 0 14.5 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

280 0.17 0 0 0.63 0 1.5 1.5

20 0.2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0.645 0 12.9 12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

300 0.23 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.54 0 10.8 10.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

320 0.85 0 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.675 0 13.5 13.5 0 0 0 0 0 0 0.645 0 12.9 12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

340 0.5 0 0 0.63 0 1.5 1.5

20 0.275 0 5.5 5.5 0 0 0 0 0.02 0.4 0.575 0 11.5 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

360 0.05 0 0 0.04 0.52 0 1.5 1.5

20 0.025 0 0.08 2.1 0.5 0 1.6 0 0 0.15 3 0.26 0 5.2 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

380 0 0 0.16 0.26 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.18 3.6 0 0 3.6 0 0 0.27 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.5 55 25

400 0 0 0.2 0.28 0 0 0 1 1.5

20 0 0 0.27 5.4 0 0 5.4 0 0 0.14 2.8 0 0.33 0 6.6 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.5 46 16

420 0 0 0.34 0 0 0.66 0 0.6 1.5

20 0 0 1.7 34 0 0 34 0 0 0.035 0.7 0 0.67 0 13.4 0 0 13.4 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.5 42 12

440 0 0 3.06 0.07 0 0.68 0 0.6 1.5

20 0 0 2.71 54.2 0 0 54.2 0 0 0.035 0.7 0 0.685 0 13.7 0 0 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.5 42 12

460 0 0 2.36 0 0 0.69 0 0.6 1.5

20 0 0 1.505 30.1 0 0 30.1 0 0 0 0 0 0.345 0 6.9 0 0 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.5 36 6

480 0 0 0.65 0 0 0 0 0 1.5

20 0 0 0.525 10.5 0 0 10.5 0 0 0.02 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 1.5 45 15

500 0 0 0.4 0.04 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.26 5.2 0 0 5.2 0 0 0.02 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

520 0 0 0.12 0 0 0 0 1.5 1.5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0 0 0.245 4.9 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

540 0 0 0.37 0 0 0 0 1.5 1.5

20 0 0 0.41 8.2 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0.33 0 6.6 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

560 0 0 0.45 0 0 0.66 0 1.5 1.5

40 0 0 0.41 16.4 0 0 16.4 0 0 0 0 0 0.66 0 26.4 0 0 26.4 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.39 115.6 60

600 0 0 0.37 0 0 0.66 0 1.5 1.28

20 0 0 0.345 6.9 0 0 6.9 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.195 53.9 30

620 0 0 0.32 0 0 0.66 0 1.5 1.11

20 0 0 0.43 8.6 0 0 8.6 0 0 0 0 0 0.655 0 13.1 0 0 13.1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.27 55.4 30

640 0 0 0.54 0 0 0.65 0 1.5 1.43

20 0 0 0.485 9.7 0 0 9.7 0 0 0 0 0 0.655 0 13.1 0 0 13.1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.295 55.9 30

660 0 0 0.43 0 0 0.66 0 1.5 1.16

20 0 0 0.4 8 0 0 8 0 0 0.065 1.3 0 0.66 0 13.2 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.085 51.7 30

680 0 0 0.37 0.13 0 0.66 0 1.5 1.01

20 0 0 0.41 8.2 0 0 8.2 0 0 0.085 1.7 0 0.66 0 13.2 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.255 55.1 30

700 0 0 0.45 0.04 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0 0 0.57 11.4 0 0 11.4 0 0 0.11 2.2 0 0.66 0 13.2 0 0 13.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 60 30

720 0 0 0.69 0.18 0 0.66 0 1.5 1.5

20 0.62 0 0.345 19.3 12.4 0 6.9 0 0 0.09 1.8 0.33 0.33 0 13.2 6.6 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.295 55.9 30

740 1.24 0 0 0 0.66 0 0 1.5 1.09

20 0.99 0 19.8 19.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.085 46.7 25

760 0.74 0 0 0.66 0 1 1.08

20 0.795 0 15.9 15.9 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.29 45.8 20

780 0.85 0 0 0.66 0 1 1.5

20 0.99 0 19.8 19.8 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 50 20

800 1.13 0 0 0.66 0 1 1.5

20 0.885 0 17.7 17.7 0 0 0 0 0.01 0.2 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 1.38 52.6 25

820 0.64 0 0.02 0.66 0 1.5 1.26

20 0.735 0 14.7 14.7 0 0 0 0 0.01 0.2 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.63 42.6 30

840 0.83 0 0 0.66 0 1.5 0

20 0.64 0 12.8 12.8 0 0 0 0 0.015 0.3 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 25 25

860 0.45 0 0.03 0.66 0 1 0

20 1.67 0 33.4 33.4 0 0 0 0 0.09 1.8 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 20

880 2.89 0 0.15 0.66 0 1 0

20 2.43 0 48.6 48.6 0 0 0 0 0.075 1.5 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 10 10

900 1.97 0 0 0 0 0 0

20 2.495 0 49.9 49.9 0 0 0 0 0 0 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 10 10

920 3.02 0 0 0.66 0 1 0

20 3.125 0 62.5 62.5 0 0 0 0 0 0 0.66 0 13.2 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 20

940 3.23 0 0 0.66 0 1 0

20 3.49 0 69.8 69.8 0 0 0 0 0 0 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 20

960 3.75 0 0 0 0 1 0

20 2.065 0 41.3 41.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 10 10

980 0.38 0 0 0 0 0 0

20 0.22 0 4.4 4.4 0 0 0 0 0.06 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000 0.06 0 0.12 0 0 0 0

20 0.065 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0.12 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 15 15

16 020 0.07 0 0.12 0 0 1.5 0

20 0.225 0 4.5 4.5 0 0 0 0 0.065 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 0 21 21

040 0.38 0 0.01 0 0 0.6 0

20 0.38 0 7.6 7.6 0 0 0 0 0.055 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

060 0.38 0 0.1 0 0 0.6 0

20 0.425 0 8.5 8.5 0 0 0 0 0.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

080 0.47 0 0 0 0 0.6 0

20 0.485 0 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

100 0.5 0 0 0 0 0.6 0

20 0.545 0 10.9 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

120 0.59 0 0 0 0 0.6 0

20 0.65 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

140 0.71 0 0 0 0 1 0

20 0.965 0 19.3 19.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

160 1.22 0 0 0 0 0.6 0

20 0.93 0 18.6 18.6 0 0 0 0 0.07 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

180 0.64 0 0.14 0 0 0.6 0

20 1.995 0 39.9 39.9 0 0 0 0 0.07 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

200 3.35 0 0 0 0 1 0

20 3.34 0 66.8 66.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

220 3.33 0 0 0 0 0.6 0

20 3.87 0 77.4 77.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

240 4.41 0 0 0 0 0.6 0

20 3.94 0 78.8 78.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

260 3.47 0 0 0 0 0.6 0

20 2.49 0 49.8 49.8 0 0 0 0 0.12 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

280 1.51 0 0.24 0 0 1 0

20 0.915 0 18.3 18.3 0 0 0 0 0.99 19.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 25 25

300 0.32 0 1.74 0 0 1.5 0

20 1.645 0 32.9 32.9 0 0 0 0 0.895 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

320 2.97 0 0.05 0 0 1.5 0

20 1.77 0 35.4 35.4 0 0 0 0 0.025 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

340 0.57 0 0 0 0 1.5 0

20 0.775 0 15.5 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

360 0.98 0 0 0 0 1.5 0

20 1.54 0 30.8 30.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 0 25 25

380 2.1 0 0 0 0 1 0

20 1.325 0 26.5 26.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 16 16

400 0.55 0 0 0 0 0.6 0

20 0.275 0 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 6 6

420 0 0 0 0 0 0 0

20 0.79 0 15.8 15.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0 15 15

440 1.58 0 0 0 0 1.5 0

20 1.415 0 28.3 28.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

460 1.25 0 0 0 0 1.5 0

20 1.05 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

480 0.85 0 0 0 0 1.5 0

20 0.825 0 16.5 16.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

500 0.8 0 0 0 0 1.5 0

20 0.88 0 17.6 17.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

520 0.96 0 0 0 0 1.5 0

20 1.145 0 22.9 22.9 0 0 0 0 0.055 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

540 1.33 0 0.11 0 0 1.5 0

20 1.075 0 21.5 21.5 0 0 0 0 0.16 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

560 0.82 0 0.21 0 0 1.5 0

20 0.855 0 17.1 17.1 0 0 0 0 0.19 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 30 30

580 0.89 0 0.17 0 0 1.5 0

20 0.85 0 17 17 0 0 0 0 0.135 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 0 21 21

600 0.81 0 0.1 0 0 0.6 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

20 0.7 0 14 14 0 0 0 0 0.12 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

620 0.59 0 0.14 0 0 0.6 0

20 0.575 0 11.5 11.5 0 0 0 0 0.075 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 12 12

640 0.56 0 0.01 0 0 0.6 0

20 0.52 0 10.4 10.4 0 0 0 0 0.005 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.71 0 14.2 14.2

660 0.48 0 0 0 0 0.82 0

20 0.425 0 8.5 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.91 0 18.2 18.2

680 0.37 0 0 0 0 1 0

20 0.33 0 6.6 6.6 0 0 0 0 0.34 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 20

700 0.29 0 0.68 0 0 1 0

4 0.145 0 0.58 0.58 0 0 0 0 0.34 1.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4

704 0 0 0 0 0 1 0
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Notes:

1, Strengthening of shoulder with gravel-sand   15999,4x 0,04 =639,97m3

2.Shoulder embankment (6 в  ground) 3957,7x 0,21 =831,1 m3

Ծանոթությոն՝
1,Կողնակների ամրացում ավազա-կոպիճով 15999,4x 0,04 =639,97 մ3 

2, Կողնակների լիցք (6 в  բնահող) 3957,7x 0,21 =831,1 մ3

êïáõ·»óª                        Մ. Ալեքսանյան
Checked by                       M. AleqsanyanDrawn up by                          P.Ghazaryan

Î³½Ù»óª                          Պ. Ղազարյան



with base

ÑÇÙùáí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10 000 6.08 6.08

20.00 6.52 130.30 6.52 130.30 130.30
020 6.95 6.95

20.00 7.05 141.00 7.05 141.00 141.00
040 7.15 7.15

20.00 7.16 143.10 7.16 143.10 143.10
060 7.16 7.16

20.00 7.66 153.20 7.66 153.20 153.20
080 8.16 8.16

20.00 7.92 158.30 7.92 158.30 158.30
100 7.67 7.67

20.00 7.73 154.50 7.73 154.50 154.50
120 7.78 7.78

20.00 7.66 153.20 7.66 153.20 153.20
140 7.54 7.54

20.00 7.34 146.80 7.34 146.80 146.80
160 7.14 7.14

20.00 7.10 142.00 7.10 142.00 142.00
180 7.06 7.06

20.00 7.13 142.60 7.13 142.60 142.60
200 7.20 7.20

20.00 7.03 140.50 7.03 140.50 140.50
220 6.85 6.85

20.00 6.57 131.40 6.57 131.40 131.40
240 6.29 6.29

20.00 6.83 136.50 6.83 136.50 136.50
260 7.36 7.36

20.00 7.54 150.80 7.54 150.80 150.80
280 7.72 7.72
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Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section  km10+000 - km 16+880
 Հատված կմ 10+000 - կմ 16+880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 7.82 156.30 7.82 156.30 156.30

300 7.91 7.91
20.00 7.93 158.60 7.93 158.60 158.60

320 7.95 7.95
20.00 8.05 161.00 8.05 161.00 161.00

340 8.15 8.15
20.00 8.40 167.90 8.40 167.90 167.90

360 8.64 8.64
20.00 8.64 172.80 8.64 172.80 172.80 172.80 171.9 250.8

380 8.64 8.64
20.00 8.36 167.10 8.36 167.10 167.10 167.10 166.2 245.1

400 8.07 8.07
20.00 8.07 161.40 8.07 161.40 161.40 161.40 164.4 239.4

420 8.07 8.07
20.00 7.98 159.60 7.98 159.60 159.60 159.60 159.7 237.6

440 7.89 7.89
20.00 7.75 154.90 7.75 154.90 154.90 154.90 150.1 232.9

460 7.60 7.60
20.00 7.27 145.30 7.27 145.30 145.30 145.30 154.8 223.3

480 6.93 6.93
20.00 7.50 150.00 7.50 150.00 150.00 150.00 164.0 228.0

500 8.07 8.07
20.00 7.96 159.20 7.96 159.20 159.20 159.20 163.2 237.2

520 7.85 7.85
20.00 7.92 158.40 7.92 158.40 158.40 158.40 164.3 236.4

540 7.99 7.99
20.00 7.98 159.50 7.98 159.50 159.50 159.50 165.1 237.5

560 7.96 7.96
20.00 8.02 160.30 8.02 160.30 160.30 160.30 168.8 238.3

580 8.07 8.07
20.00 8.20 164.00 8.20 164.00 164.00 164.00 171.5 242.0

600 8.33 8.33
20.00 8.34 166.70 8.34 166.70 166.70 166.70 164.5 244.7

620 8.34 8.34
20.00 7.99 159.70 7.99 159.70 159.70 159.70 156.6 237.7

640 7.63 7.63
20.00 7.59 151.80 7.59 151.80 151.80 151.80 160.6 229.8

660 7.55 7.55
20.00 7.79 155.80 7.79 155.80 155.80 155.80 167.3 233.8

680 8.03 8.03
20.00 8.13 162.50 8.13 162.50 162.50 162.50 163.7 240.5

700 8.22 8.22
20.00 7.95 158.90 7.95 158.90 158.90

720 7.67 7.67
20.00 7.48 149.60 7.48 149.60 149.60

740 7.29 7.29
20.00 7.09 141.80 7.09 141.80 141.80

760 6.89 6.89
20.00 6.81 136.20 6.81 136.20 136.20

780 6.73 6.73
20.00 7.50 149.90 7.50 149.90 149.90

800 8.26 8.26
20.00 9.01 180.10 9.01 180.10 180.10

820 9.75 9.75
20.00 10.61 212.10 10.61 212.10 212.10

840 11.46 11.46
20.00 11.71 234.20 11.71 234.20 234.20

860 11.96 11.96

12 34

4 36

6 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 12.20 243.90 12.20 243.90 243.90 243.90 248.7 321.9

880 12.43 12.43
20.00 12.61 252.10 12.61 252.10 252.10 252.10 256.9 330.1

900 12.78 12.78
20.00 13.56 271.20 13.56 271.20 271.20 271.20 276.0 349.2

920 14.34 14.34
8.00 14.66 117.28 14.66 117.28 117.28 117.28 119.2 148.5

928 14.98 14.98
12.00 14.72 176.64 14.72 176.64 176.64 176.64 179.5 223.4

940 14.46 14.46
11.00 14.48 159.23 14.48 159.23 159.23 159.23 161.9 202.1

951 14.49 14.49
9.00 14.72 132.44 14.72 132.44 132.44 132.44 134.6 167.5

960 14.94 14.94
20.00 15.86 317.10 15.86 317.10 317.10

10 980 16.77 16.77
20.00 16.28 325.50 16.28 325.50 325.50

11 000 15.78 15.78
20.00 13.69 273.70 13.69 273.70 273.70

020 11.59 11.59
20.00 11.21 224.20 11.21 224.20 224.20

040 10.83 10.83
20.00 10.67 213.30 10.67 213.30 213.30

060 10.50 10.50
20.00 9.86 197.20 9.86 197.20 197.20

080 9.22 9.22
20.00 8.93 178.60 8.93 178.60 178.60

100 8.64 8.64
20.00 8.13 162.50 8.13 162.50 162.50 162.50 167.3 240.5

120 7.61 7.61
20.00 7.54 150.70 7.54 150.70 150.70 150.70 155.5 228.7

140 7.46 7.46
20.00 7.76 155.20 7.76 155.20 155.20 155.20 160.0 233.2

160 8.06 8.06
20.00 8.14 162.80 8.14 162.80 162.80 162.80 167.6 240.8

180 8.22 8.22
20.00 8.05 160.90 8.05 160.90 160.90 160.90 165.7 238.9

200 7.87 7.87
20.00 7.64 152.80 7.64 152.80 152.80 152.80 157.6 230.8

220 7.41 7.41
20.00 7.72 154.40 7.72 154.40 154.40 154.40 159.2 232.4

240 8.03 8.03
20.00 8.10 162.00 8.10 162.00 162.00 162.00 166.8 240.0

260 8.17 8.17
20.00 8.30 166.00 8.30 166.00 166.00 166.00 170.8 244.0

280 8.43 8.43
20.00 8.39 167.80 8.39 167.80 167.80 167.80 172.6 245.8

300 8.35 8.35
20.00 8.35 166.90 8.35 166.90 166.90 166.90 171.7 244.9

320 8.34 8.34
20.00 8.44 168.80 8.44 168.80 168.80 168.80 173.6 246.8

340 8.54 8.54
20.00 8.54 170.70 8.54 170.70 170.70

360 8.53 8.53
20.00 8.45 169.00 8.45 169.00 169.00

380 8.37 8.37
20.00 9.04 180.70 9.04 180.70 180.70

400 9.70 9.70

6 44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 9.06 181.20 9.06 181.20 181.20

420 8.42 8.42
20.00 8.29 165.80 8.29 165.80 165.80

440 8.16 8.16
20.00 8.16 163.20 8.16 163.20 163.20

460 8.16 8.16
20.00 8.17 163.30 8.17 163.30 163.30

480 8.17 8.17
20.00 8.37 167.30 8.37 167.30 167.30

500 8.56 8.56
20.00 8.40 168.00 8.40 168.00 168.00 168.00 172.8 236.0

520 8.24 8.24
20.00 7.92 158.40 7.92 158.40 158.40 158.40 163.2 228.2

540 7.60 7.60
20.00 7.07 141.30 7.07 141.30 141.30 141.30 146.1 211.1

560 6.53 6.53
20.00 7.12 142.30 7.12 142.30 142.30 142.30 144.7 176.3

580 7.70 7.70
20.00 8.14 162.80 8.14 162.80 162.80 162.80 164.0 182.3

600 8.58 8.58
20.00 8.14 162.80 8.14 162.80 162.80 162.80 165.2 201.8

620 7.70 7.70
20.00 7.70 154.00 7.70 154.00 154.00 154.00 156.4 193.0

640 7.70 7.70
20.00 7.70 154.00 7.70 154.00 154.00 154.00 156.4 193.0

660 7.70 7.70
20.00 7.70 154.00 7.70 154.00 154.00 154.00 156.4 185.1

680 7.70 7.70 0.00
20.00 6.80 136.00 7.70 154.00 0.9 18.00 154.00 18.00 18.0

700 5.90 7.70 1.80
20.00 6.13 122.60 7.70 154.00 1.6 31.40 154.00 31.40 31.4

720 6.36 7.70 1.34
20.00 6.52 130.30 7.70 154.00 1.2 23.70 154.00 23.70 23.7

740 6.67 7.70 1.03
20.00 6.61 132.10 7.70 154.00 1.1 21.90 154.00 21.90 21.9

760 6.54 7.70 1.16
20.00 6.80 135.90 7.70 154.00 0.9 18.10 154.00 18.10 18.1

780 7.05 7.70 0.65
20.00 7.29 145.70 7.70 154.00 0.4 8.30 154.00 8.30 8.3

800 7.52 7.70 0.18
20.00 7.36 147.20 7.70 154.00 0.3 6.80 154.00 6.80 6.8

820 7.20 7.70 0.50
20.00 6.86 137.10 7.70 154.00 0.8 16.90 154.00 16.90 16.9

840 6.51 7.70 1.19
20.00 6.18 123.60 7.70 154.00 1.5 30.40 154.00 30.40 30.4

860 5.85 7.70 1.85
20.00 5.54 110.70 7.70 154.00 2.2 43.30 154.00 43.30 43.3

880 5.22 7.70 2.48
20.00 5.37 107.40 7.70 154.00 2.3 46.60 154.00 46.60 46.6

900 5.52 7.70 2.18
20.00 5.76 115.20 7.70 154.00 1.9 38.80 154.00 38.80 38.8

920 6.00 7.70 1.70
20.00 5.53 110.50 7.42 148.40 1.9 37.90 148.40 37.90 37.9

940 5.05 7.14 2.09
25.00 5.78 144.38 6.82 170.50 170.50

11 965 6.50 6.50
41.00 6.50 266.50 6.50

12 006 6.50 6.50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14.00 6.50 91.00 6.50 91.00 91.00 91.00 91.0 91.0

020 6.50 6.50
20.00 6.50 130.00 6.50 130.00 130.00 130.00 130.0 130.0

040 6.50 6.50
20.00 6.37 127.40 6.37 127.40 127.40 127.40 129.8 161.4

060 6.24 6.24
20.00 6.12 122.40 6.12 122.40 122.40 122.40 127.2

080 6.00 6.00 0.00
20.00 5.88 117.50 6.00 120.00 0.1 2.50 120.00 2.50 2.5

100 5.75 6.00 0.25
20.00 5.70 113.90 6.00 120.00 0.3 6.10 120.00 6.10 6.1

120 5.64 6.00 0.36
20.00 5.63 112.50 6.00 120.00 0.4 7.50 120.00 7.50 7.5

140 5.61 6.00 0.39
20.00 5.69 113.70 6.00 120.00 0.3 6.30 120.00 6.30 6.3

160 5.76 6.00 0.24
20.00 5.82 116.40 6.00 120.00 0.2 3.60 120.00 3.60 3.6

180 5.88 6.00 0.12
20.00 5.88 117.50 6.00 120.00 0.1 2.50 120.00 2.50 2.5

200 5.87 6.00 0.13
20.00 5.78 115.50 6.00 120.00 0.2 4.50 120.00 4.50 4.5

220 5.68 6.00 0.32
20.00 5.76 115.20 6.00 120.00 0.2 4.80 120.00 4.80 4.8

240 5.84 6.00 0.16
20.00 5.79 115.80 6.00 120.00 0.2 4.20 120.00 4.20 4.2

260 5.74 6.00 0.26
20.00 5.70 114.00 6.00 120.00 0.3 6.00 120.00 6.00 6.0

280 5.66 6.00 0.34
20.00 5.68 113.60 6.00 120.00 0.3 6.40 120.00 6.40 6.4

300 5.70 6.00 0.30
20.00 5.85 117.00 6.00 120.00 0.2 3.00 120.00 3.00 3.0

320 6.00 6.00 0.00
20.00 5.93 118.50 6.00 120.00 0.1 1.50 120.00 1.50 1.5

340 5.85 6.00 0.15
20.00 5.77 115.30 6.00 120.00 0.2 4.70 120.00 4.70 4.7

360 5.68 6.00 0.32
20.00 5.77 115.40 6.00 120.00 0.2 4.60 120.00 4.60 4.6

380 5.86 6.00 0.14
20.00 5.86 117.20 6.00 120.00 0.1 2.80 120.00 2.80 2.8

400 5.86 6.00 0.14
20.00 5.84 116.80 6.00 120.00 0.2 3.20 120.00 3.20 3.2

420 5.82 6.00 0.18
20.00 5.85 116.90 6.00 120.00 0.2 3.10 120.00 3.10 3.1

440 5.87 6.00 0.13
20.00 5.94 118.70 6.00 120.00 0.1 1.30 120.00 1.30 1.3

460 6.00 6.00 0.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 0.0 0.00 120.00 0.00 0.0

480 6.00 6.00 0.00
20.00 5.94 118.70 6.00 120.00 0.1 1.30 120.00 1.30 1.3

500 5.87 6.00 0.13
20.00 5.92 118.30 6.00 120.00 0.1 1.70 120.00 1.70 1.7

520 5.96 6.00 0.04
20.00 5.81 116.20 6.00 120.00 0.2 3.80 120.00 3.80 3.8

540 5.66 6.00 0.34
20.00 5.76 115.10 6.00 120.00 0.2 4.90 120.00 4.90 4.9

560 5.85 6.00 0.15
20.00 5.86 117.20 6.00 120.00 0.1 2.80 120.00 2.80 2.8

580 5.87 6.00 0.13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 5.88 117.50 6.00 120.00 0.1 2.50 120.00 2.50 2.5

600 5.88 6.00 0.12
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

620 5.94 6.00 0.06
20.00 5.97 119.40 6.00 120.00 0.0 0.60 120.00 0.60 0.6

640 6.00 6.00 0.00
20.00 6.08 121.50 6.08 121.50 121.50

660 6.15 6.15
20.00 6.18 123.50 6.18 123.50 123.50

680 6.20 6.20
20.00 6.16 123.20 6.16 123.20 123.20

700 6.12 6.12 0.00
20.00 5.95 119.00 6.06 121.20 0.1 2.20 121.20 2.20 2.2

720 5.78 6.00 0.22
20.00 5.78 115.60 6.00 120.00 0.2 4.40 120.00 4.40 4.4

740 5.78 6.00 0.22
20.00 5.76 115.20 6.00 120.00 0.2 4.80 120.00 4.80 4.8

760 5.74 6.00 0.26
20.00 5.74 114.80 6.00 120.00 0.3 5.20 120.00 5.20 5.2

780 5.74 6.00 0.26
20.00 5.78 115.50 6.00 120.00 0.2 4.50 120.00 4.50 4.5

800 5.81 6.00 0.19
20.00 5.85 116.90 6.00 120.00 0.2 3.10 120.00 3.10 3.1

820 5.88 6.00 0.12
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

840 5.94 6.00 0.06
20.00 5.77 115.40 6.00 120.00 0.2 4.60 120.00 4.60 4.6

860 5.60 6.00 0.40
20.00 5.52 110.40 6.00 120.00 0.5 9.60 120.00 9.60 9.6

880 5.44 6.00 0.56
20.00 5.65 112.90 6.00 120.00 0.4 7.10 120.00 7.10 7.1

900 5.85 6.00 0.15
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

920 5.97 6.00 0.03
20.00 6.04 120.80 6.06 121.10 0.0 0.30 121.10 0.30 0.3

940 6.11 6.11 0.00
20.00 5.97 119.30 6.06 121.10 0.1 1.80 121.10 1.80 1.8

960 5.82 6.00 0.18
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

12 980 6.00 6.00 0.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

13 000 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

020 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

040 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

060 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

080 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

100 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

120 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

140 6.00 6.00
6.00 6.00 36.00 6.00 36.00 36.00 36.00 37.4 59.4

146 6.00 6.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14.00 6.06 84.77 6.06 84.77 84.77

160 6.11 6.11
20.00 6.24 124.70 6.24 124.70 124.70

180 6.36 6.36
20.00 6.46 129.10 6.46 129.10 129.10

200 6.55 6.55 0.00
20.00 6.24 124.80 6.28 125.50 0.0 0.70 125.50 0.70 0.7

220 5.93 6.00 0.07
20.00 5.97 119.30 6.00 120.00 0.0 0.70 120.00 0.70 0.7

240 6.00 6.00 0.00
20.00 6.04 120.80 6.04 120.80 120.80

260 6.08 6.08
20.00 6.14 122.80 6.14 122.80 122.80

280 6.20 6.20
20.00 6.24 124.70 6.24 124.70 124.70

300 6.27 6.27
20.00 6.23 124.60 6.23 124.60 124.60

320 6.19 6.19
20.00 6.14 122.70 6.14 122.70 122.70

340 6.08 6.08
20.00 6.04 120.80 6.04 120.80 120.80

360 6.00 6.00 0.00
20.00 5.99 119.80 6.00 120.00 0.0 0.20 120.00 0.20 0.2

380 5.98 6.00 0.02
20.00 5.93 118.50 6.00 120.00 0.1 1.50 120.00 1.50 1.5

400 5.87 6.00 0.13
20.00 5.89 117.70 6.00 120.00 0.1 2.30 120.00 2.30 2.3

420 5.90 6.00 0.10
20.00 5.92 118.30 6.00 120.00 0.1 1.70 120.00 1.70 1.7

440 5.93 6.00 0.07
20.00 5.97 119.30 6.00 120.00 0.0 0.70 120.00 0.70 0.7

460 6.00 6.00 0.00
20.00 6.06 121.10 6.06 121.10 121.10

480 6.11 6.11
20.00 6.14 122.70 6.14 122.70 122.70

500 6.16 6.16 0.00
20.00 6.03 120.50 6.08 121.60 0.1 1.10 121.60 1.10 1.1

520 5.89 6.00 0.11
20.00 5.88 117.60 6.00 120.00 0.1 2.40 120.00 2.40 2.4

540 5.87 6.00 0.13
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

560 5.95 6.00 0.05
20.00 5.97 119.30 6.00 120.00 0.0 0.70 120.00 0.70 0.7

580 5.98 6.00 0.02
20.00 5.99 119.80 6.00 120.00 0.0 0.20 120.00 0.20 0.2

600 6.00 6.00 0.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 0.0 0.00 120.00 0.00 0.0

620 6.00 6.00 0.00
20.00 5.98 119.60 6.00 120.00 0.0 0.40 120.00 0.40 0.4

640 5.96 6.00 0.04
20.00 5.95 119.00 6.00 120.00 0.1 1.00 120.00 1.00 1.0

660 5.94 6.00 0.06
20.00 5.99 119.80 6.02 120.40 0.0 0.60 120.40 0.60 0.6

680 6.04 6.04 0.00
20.00 6.10 122.00 6.10 122.00 122.00

700 6.16 6.16
20.00 6.19 123.80 6.19 123.80 123.80

720 6.22 6.22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 6.22 124.40 6.22 124.40 124.40

740 6.22 6.22
20.00 6.25 124.90 6.25 124.90 124.90

760 6.27 6.27
20.00 6.14 122.70 6.14 122.70 122.70

780 6.00 6.00 0.00
20.00 5.88 117.50 6.00 120.00 0.1 2.50 120.00 2.50 2.5

800 5.75 6.00 0.25
20.00 5.76 115.10 6.00 120.00 0.2 4.90 120.00 4.90 4.9

820 5.76 6.00 0.24
20.00 5.86 117.10 6.00 120.00 0.1 2.90 120.00 2.90 2.9

840 5.95 6.00 0.05
20.00 6.04 120.80 6.07 121.30 0.0 0.50 121.30 0.50 0.5

860 6.13 6.13 0.00
20.00 6.17 123.30 6.17 123.30 123.30

880 6.20 6.20
20.00 6.15 122.90 6.15 122.90 122.90

900 6.09 6.09
20.00 6.19 123.70 6.19 123.70 123.70

920 6.28 6.28
20.00 6.51 130.10 6.51 130.10 130.10

940 6.73 6.73 0.00
20.00 6.23 124.50 6.37 127.30 0.1 2.80 127.30 2.80 2.8

960 5.72 6.00 0.28
20.00 5.86 117.20 6.00 120.00 0.1 2.80 120.00 2.80 2.8

13 980 6.00 6.00 0.00
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00

14 000 6.30 6.30
20.00 6.31 126.10 6.31 126.10 126.10

020 6.31 6.31
20.00 6.23 124.50 6.23 124.50 124.50

040 6.14 6.14 0.00
20.00 6.04 120.70 6.07 121.40 0.0 0.70 121.40 0.70 0.7

060 5.93 6.00 0.07
20.00 5.86 117.20 6.00 120.00 0.1 2.80 120.00 2.80 2.8

080 5.79 6.00 0.21
20.00 5.79 115.70 6.00 120.00 0.2 4.30 120.00 4.30 4.3

100 5.78 6.00 0.22
20.00 5.85 117.00 6.00 120.00 0.2 3.00 120.00 3.00 3.0

120 5.92 6.00 0.08
20.00 5.96 119.20 6.00 120.00 120.00

140 6.00 6.00
20.00 6.05 121.00 6.05 121.00 121.00

160 6.10 6.10 0.00
20.00 6.00 119.90 6.05 121.00 0.1 1.10 121.00 1.10 1.1

180 5.89 6.00 0.11
20.00 5.76 115.10 6.00 120.00 0.2 4.90 120.00 4.90 4.9

200 5.62 6.00 0.38
20.00 5.81 116.20 6.00 120.00 0.2 3.80 120.00 3.80 3.8

220 6.00 6.00 0.00
20.00 6.11 122.20 6.11 122.20 122.20

240 6.22 6.22
20.00 6.11 122.20 6.11 122.20 122.20

260 6.00 6.00
20.00 6.23 124.50 6.23 124.50 124.50

280 6.45 6.45
20.00 6.68 133.50 6.68 133.50 133.50 133.50 138.3 202.5

300 6.90 6.90

8 4

7 2

35 8

4 2

9 6

6 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 6.90 138.00 6.90 138.00 138.00 138.00 142.8 198.0

320 6.90 6.90
20.00 6.90 138.00 6.90 138.00 138.00 138.00 142.8 198.0

340 6.90 6.90
20.00 6.75 135.00 6.75 135.00 135.00 135.00 139.8 198.0

360 6.60 6.60
20.00 6.45 129.00 6.45 129.00 129.00 129.00 133.8 198.0

380 6.30 6.30
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00 123.00 127.8 198.0

400 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

420 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

440 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

460 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

480 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

500 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

520 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 124.8 198.0

540 6.00 6.00
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00 123.00 127.8 201.0

560 6.30 6.30
20.00 6.45 129.00 6.45 129.00 129.00 129.00 133.8 207.0

580 6.60 6.60
20.00 6.80 136.00 6.80 136.00 136.00 136.00 140.8 214.0

600 7.00 7.00
20.00 7.00 140.00 7.00 140.00 140.00

620 7.00 7.00 0.00
20.00 6.60 132.00 6.80 136.00 0.2 4.00 136.00 4.00 4.0

640 6.20 6.60 0.40
20.00 6.05 120.90 6.45 129.00 0.4 8.10 129.00 8.10 8.1

660 5.89 6.30 0.41
20.00 5.88 117.50 6.15 123.00 0.3 5.50 123.00 5.50 5.5

680 5.86 6.00 0.14
20.00 5.93 118.60 6.00 120.00 0.1 1.40 120.00 1.40 1.4

700 6.00 6.00 0.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 0.0 0.00 120.00 0.00 0.0

720 6.00 6.00 0.00
20.00 5.95 119.00 6.00 120.00 0.1 1.00 120.00 1.00 1.0

740 5.90 6.00 0.10
20.00 5.95 119.00 6.00 120.00 0.1 1.00 120.00 1.00 1.0

760 6.00 6.00 0.00
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00

780 6.30 6.30
20.00 6.35 127.00 6.35 127.00 127.00

800 6.40 6.40 0.00
20.00 6.34 126.70 6.35 127.00 0.0 0.30 127.00 0.30 0.3

820 6.27 6.30 0.03
20.00 6.14 122.70 6.15 123.00 0.0 0.30 123.00 0.30 0.3

840 6.00 6.00 0.00
20.00 5.99 119.70 6.00 120.00 0.0 0.30 120.00 0.30 0.3

860 5.97 6.00 0.03
20.00 5.98 119.50 6.00 120.00 0.0 0.50 120.00 0.50 0.5

880 5.98 6.00 0.02

6 176

7 97

86



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 5.98 119.50 6.00 120.00 0.0 0.50 120.00 0.50 0.5

900 5.97 6.00 0.03
20.00 5.94 118.80 6.00 120.00 0.1 1.20 120.00 1.20 1.2

920 5.91 6.00 0.09
20.00 5.86 117.10 6.00 120.00 0.1 2.90 120.00 2.90 2.9

940 5.80 6.00 0.20
20.00 5.89 117.70 6.00 120.00 0.1 2.30 120.00 2.30 2.3

960 5.97 6.00 0.03
20.00 5.96 119.10 6.00 120.00 0.0 0.90 120.00 0.90 0.9

14 980 5.94 6.00 0.06
20.00 5.86 117.10 6.00 120.00 0.1 2.90 120.00 2.90 2.9

15 000 5.77 6.00 0.23
20.00 5.78 115.50 6.00 120.00 0.2 4.50 120.00 4.50 4.5

020 5.78 6.00 0.22
20.00 5.85 117.00 6.00 120.00 0.2 3.00 120.00 3.00 3.0

040 5.92 6.00 0.08
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

060 5.90 6.00 0.10
20.00 5.90 117.90 6.00 120.00 0.1 2.10 120.00 2.10 2.1

080 5.89 6.00 0.11
20.00 5.93 118.60 6.00 120.00 0.1 1.40 120.00 1.40 1.4

100 5.97 6.00 0.03
20.00 5.99 119.70 6.00 120.00 0.0 0.30 120.00 0.30 0.3

120 6.00 6.00 0.00
20.00 5.88 117.60 6.00 120.00 0.1 2.40 120.00 2.40 2.4

140 5.76 6.00 0.24
20.00 5.88 117.60 6.00 120.00 0.1 2.40 120.00 2.40 2.4

160 6.00 6.00 0.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

180 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

200 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

220 6.00 6.00 0.00
20.00 5.95 119.00 6.00 120.00 0.1 1.00 120.00 1.00 1.0

240 5.90 6.00 0.10
20.00 5.91 118.20 6.00 120.00 0.1 1.80 120.00 1.80 1.8

260 5.92 6.00 0.08
20.00 5.95 119.00 6.00 120.00 0.1 1.00 120.00 1.00 1.0

280 5.98 6.00 0.02
20.00 6.19 123.80 6.20 124.00 0.0 0.20 124.00 0.20 0.2

300 6.40 6.40 0.00
20.00 6.30 126.00 6.30 126.00 126.00

320 6.20 6.20
20.00 6.20 124.00 6.20 124.00 124.00

340 6.20 6.20
20.00 6.10 122.00 6.10 122.00 122.00

360 6.00 6.00 0.00
20.00 5.83 116.50 6.00 120.00 0.2 3.50 120.00 3.50 3.5

380 5.65 6.00 0.35
20.00 5.81 116.10 6.00 120.00 0.2 3.90 120.00 3.90 3.9

400 5.96 6.00 0.04
20.00 6.16 123.20 6.18 123.60 0.0 0.40 123.60 0.40 0.4

420 6.36 6.36 0.00
20.00 6.31 126.20 6.31 126.20 126.20

440 6.26 6.26
20.00 6.19 123.80 6.19 123.80 123.80

460 6.12 6.12
8 60

6 20

8 46

12 48

15 210

15 108



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 6.06 121.20 6.06 121.20 121.20

480 6.00 6.00 0.00
20.00 5.84 116.80 6.00 120.00 0.2 3.20 120.00 3.20 3.2

500 5.68 6.00 0.32
20.00 5.76 115.10 6.00 120.00 0.2 4.90 120.00 4.90 4.9

520 5.83 6.00 0.17
20.00 5.90 117.90 6.00 120.00 0.1 2.10 120.00 2.10 2.1

540 5.96 6.00 0.04
20.00 6.03 120.60 6.05 121.00 0.0 0.40 121.00 0.40 0.4

560 6.10 6.10 0.00
40.00 6.24 249.40 6.24 249.40 249.40

600 6.37 6.37
20.00 6.39 127.70 6.39 127.70 127.70

620 6.40 6.40
20.00 6.28 125.50 6.28 125.50 125.50

640 6.15 6.15
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00

660 6.15 6.15
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00

680 6.15 6.15
20.00 6.13 122.50 6.13 122.50 122.50

700 6.10 6.10
20.00 6.05 121.00 6.05 121.00 121.00

720 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

740 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

760 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

780 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

800 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

820 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

840 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

860 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

880 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 139.0

900 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 139.0

920 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 149.0

940 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 149.0

960 6.00 6.00
20.00 6.12 122.40 6.12 122.40 122.40

15 980 6.24 6.24
20.00 6.47 129.40 6.47 129.40 129.40

16 000 6.70 6.70
20.00 6.54 130.70 6.54 130.70 130.70

020 6.37 6.37
20.00 6.33 126.50 6.33 126.50 126.50

040 6.28 6.28
20.00 6.22 124.40 6.22 124.40 124.40

060 6.16 6.16

7 25

8 48

2 14

3 8

12 90

8 32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 6.19 123.70 6.19 123.70 123.70

080 6.21 6.21 0.00
20.00 6.06 121.10 6.11 122.10 0.1 1.00 122.10 1.00 1.0

100 5.90 6.00 0.10
20.00 5.91 118.10 6.00 120.00 0.1 1.90 120.00 1.90 1.9

120 5.91 6.00 0.09
20.00 5.72 114.30 6.00 120.00 0.3 5.70 120.00 5.70 5.7

140 5.52 6.00 0.48
20.00 5.54 110.80 6.00 120.00 0.5 9.20 120.00 9.20 9.2

160 5.56 6.00 0.44
20.00 5.15 103.00 6.00 120.00 0.9 17.00 120.00 17.00 17.0

180 4.74 6.00 1.26
20.00 5.37 107.40 6.00 120.00 0.6 12.60 120.00 12.60 12.6

200 6.00 6.00 0.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 136.0

220 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 132.0

240 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 132.0

260 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 136.0

280 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 145.0

300 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00 120.00 122.4 150.0

320 6.00 6.00
20.00 6.00 120.00 6.00 120.00 120.00

340 6.00 6.00 0.00
20.00 5.66 113.10 6.00 120.00 0.3 6.90 120.00 6.90 6.9

360 5.31 6.00 0.69
20.00 5.29 105.80 6.15 123.00 0.9 17.20 123.00 17.20 17.2

380 5.27 6.30 1.03
20.00 5.65 112.90 6.35 127.00 0.7 14.10 127.00 14.10 14.1

400 6.02 6.40 0.38
20.00 6.57 131.30 6.76 135.20 135.20

420 7.11 7.11
20.00 6.63 132.60 6.63 132.60 132.60

440 6.15 6.15
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00

460 6.15 6.15
20.00 6.15 123.00 6.15 123.00 123.00

480 6.15 6.15 0.00
20.00 5.79 115.80 6.15 123.00 0.4 7.20 123.00 7.20 7.2

500 5.43 6.15 0.72
20.00 5.23 104.60 6.15 123.00 0.9 18.40 123.00 18.40 18.4

520 5.03 6.15 1.12
20.00 5.52 110.40 6.15 123.00 0.6 12.60 123.00 12.60 12.6

540 6.01 6.15 0.14
20.00 6.16 123.10 6.23 124.50 0.1 1.40 124.50 1.40 1.4

560 6.30 6.30 0.00
20.00 5.64 112.70 6.30 126.00 0.7 13.30 126.00 13.30 13.3

580 4.97 6.30 1.33
20.00 5.08 101.50 6.30 126.00 1.2 24.50 126.00 24.50 24.5

600 5.18 6.30 1.12
20.00 5.45 109.00 6.30 126.00 0.9 17.00 126.00 17.00 17

620 5.72 6.30 0.58
20.00 6.01 120.20 6.30 126.00 0.3 5.80 126.00 5.80 5.8

640 6.30 6.30 0.00

4 6

4 80

10 32

14 65



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20.00 7.47 149.40 7.47 149.40 149.40

660 8.64 8.64
20.00 9.05 180.90 9.05 180.90 180.90

680 9.45 9.45 0.00
20.00 9.41 188.10 9.45 189.00 0.0 0.90 189.00 0.90 0.9

700 9.36 9.45 0.09
4.00 9.41 37.62 9.45 37.80 0.0 0.18 37.80 0.18 0.18

704 9.45 9.45 0.00
173.00

877 6.30 6.30
3.00 6.15 18.45 6.15 18.45 18.45 18.45 18.5 18.5

16 880 6.00 6.00

6880.00 394.00 1877.00 44997.40 0.00 45568.10 806.38 45568.10 12906.31 13231.05 17103.13

Checked by / Ստուգեց M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

12 45

Drawn up by / Կազմեց           P.Ghazaryan/Պ.Ղազարյան

Ծանոթություն

3. Գյուղ տեխ. անցումներ՝ ե/բ սալերի տեղադրում կմ12+654 կմ 13+853  2x6x63=72մ2/6հատ ե/բ սալ)
 - ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (72մ2x0,1)=7,2մ3

1. Հարթեցնող շերտ 32589,79x0,4x0,0705=919,03 տ
2. Արհեստական անհարթություն
Կմ 12+038  55,4 /7,18 մ 2/տ

4, a/c , it is excluded from the area at r/c slabs section a/c  layer  72 m2

Fine-grained հ=4cm a/c pavement  45568,1-72=45496,1 m2

4, ա/բ  մակերեսից հանվում է ե/բ սալերի հատվածում    45568,1-72=45496,1 մ2

3. Agr. machinery crossing, installation at Km 12+654 - Km 13+853 of  r/c slabs at km 2+014 2x6x6=72m 2/6piece r/c slabs )
 - Gravel-sand layer հ=10cm  (72m2x0,1)=7,2m3

1. Leveling layer  32589,79x0,4x0,0705=919,03 t
2. speed bump
Km 12+038  55,4/7,18 m 2/t

Total
Ընդամենը

Notes

4



Left Right

Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
10 055 2 4 0 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
10 080 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

10 084 6 4 90 3 3 27.87 Access ramp / Իջատեղ
10 093 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
10 136 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
10 195 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
10 202 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
10 215 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
10 318 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

10 505 6 4 3.0096 24.00 25.08 Access ramp / Իջատեղ
10 515 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
10 840 20 4 90 3 3 3.84 13.9952 83.87 87.47 0.53 6 541.8 0.39 էստակադա
10 898 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
10 987 20 11 90 3 3 25 223.87 227.47 Access ramp / Իջատեղ
11 122 6 4 3.84 3.0096 24.00 25.08 0.53 6 541.8 0.39 app. road/մուտք

11 558 6 4 3 3
3.474 27.87 28.95

water 
inletջրընդո

ւնիչ 
Access ramp / Իջատեղ

11 566 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ
11 578 6 4 3 3 4.8 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ

11 637 2 4 1 4.8 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք
11 670 2 4 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

11 688 1 4 0.5016 4.00 4.18 app. road/մուտք
11 719 2 4 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

11 729 1 4 0.5016 4.00 4.18 app. road/մուտք
11 750 2 8 2 4 16.00 0.273 8 264.8 0.304 app. road/մուտք
11 790 2 4 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

11 809 10 6 90 3 3 7.8804 63.87 65.67 Access ramp / Իջատեղ
11 810 10 6 90 3 3 3.6 7.8804 63.87 65.67 0.325 10 395 0.45 Access ramp / Իջատեղ
11 822 2 4 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

11 840 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
11 866 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
11 875 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

Km/Կմ 10 + 000 - Km/Կմ 16+880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
11 880 2 4 1 0 2 8.00 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

12 042 300 8 3 3 294.9444 2403.87 2457.87 Access ramp / Իջատեղ
12 042 42 8 3 3 41.6916 339.87 347.43 Access ramp / Իջատեղ

12 134 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
12 195 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
12 203 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ

12 222 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
12 275 6 4 2.56 3.0096 24.00 25.08 0.53 4 361.2 0.26 field/դաշտ
12 356 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
12 371 6 4 2.56 3.0096 24.00 25.08 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք

12 420 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
12 429 6 4 2.56 3.0096 24.00 25.08 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք

12 431 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
12 439 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ
12 530 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ

12 654 6 4 2.56 4.8 0.53 4 361.2 0.26 field/դաշտ
12 654 6 4 4.8 field/դաշտ

12 880 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
12 968 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք

12 998 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
13 012 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ
13 114 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ

13 150 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
13 205 0 0.00 0.00 Access ramp / Իջատեղ

13 205 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
13 304 4 4 2.56 2.0064 16.00 16.72 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
13 353 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ
13 444 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ

13 444 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ
13 525 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
13 610 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
13 703 6 4 3 3 3.84 3.474 27.87 28.95 0.53 6 541.8 0.39 Access ramp / Իջատեղ
13 853 6 4 2.56 4.8 0.53 4 361.2 0.26 field/դաշտ

13 853 6 4 4.8 field/դաշտ
13 903 6 4 2.56 3.0096 24.00 25.08 0.53 4 361.2 0.26 field/դաշտ
14 087 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք

14 280 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ
14 292 6 4 2.56 3.0096 24.00 25.08 0.53 4 361.2 0.26 field/դաշտ

14 685 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
14 700 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ
14 795 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

14 909 6 4 2.56 3.0096 24.00 25.08 0.53 4 361.2 0.26 field/դաշտ
15 029 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ
15 098 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

15 154 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ
15 169 6 4 3.0096 24.00 25.08 field/դաշտ
15 428 6 4 75 3 5 3.8868 31.31 32.39 Access ramp / Իջատեղ

15 482 2 4 4.48 1.0032 8.00 8.36 0.53 7 632.1 0.455 app. road/մուտք
15 742 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք

15 827 6 4 75 5 3 3.8868 31.31 32.39 Access ramp / Իջատեղ
15 847 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

15 894 10 6 90 5 5
8.706 70.75 72.55

water 
inletջրընդո

ւնիչ 
Access ramp / Իջատեղ

15 898 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
15 923 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

r/c slab /Ե/բ սալ 6x2-2հատ/pieces
r/c slab /Ե/բ սալ 6x2-2հատ/pieces

r/c slab /Ե/բ սալ 6x2-2հատ/pieces
r/c slab /Ե/բ սալ 6x2-2հատ/pieces



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15 980 2 4 2.56 1.0032 8.00 8.36 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք
16 000 2 4 2.56 0.53 4 361.2 0.26 app. road/մուտք

16 027 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 298 2 4 90 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

16 304 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 392 6 4 3 3 3.474 27.87 28.95 Access ramp / Իջատեղ

16 394 6.5 6 3 15 2.075 10.8576 89.31 90.48 0.273 8.3 274.73 0.3154 Access ramp / Իջատեղ

16 405 6 8 90 3 3
6.354 51.87 52.95

water 
inletջրընդո

ւնիչ 
Access ramp / Իջատեղ

16 420 2 4 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

16 435 2 4
1.0032 8.00 8.36

water 
inletջրընդո

ւնիչ 
app. road/մուտք

16 498 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 498 2 4 1 1.0032 8.00 8.36 0.273 4 132.4 0.152 app. road/մուտք

16 526 2 8 1.9632 16.00 16.36 app. road/մուտք
16 606 0 app. road/մուտք

16 628 2 4
1.0032 8.00 8.36

water 
inletջրընդո

ւնիչ 
app. road/մուտք

16 631 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 655 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 674 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 701 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք
16 709 2 4 1.0032 8.00 8.36 app. road/մուտք

16 728 Access ramp / Իջատեղ
16 770 app. road/մուտք

16 853
water 

inletջրընդո
ւնիչ 

Access ramp / Իջատեղ

16 853 Access ramp / Իջատեղ

0 110.755 581.734 31.000 4763.43 4843.41 209.3 15400.23 11.9924

4. Installation of pipes d=0.325m 1 piece, total length 10 r.m.  /  395 kg.
    - Waterproofing of pipes 0.325 m -9,6 r.m.
    - In-situ concrete B - 20 for heads -0,013 m3

    - Gravel-sand layer h = 10 cm - 0,45 m3

 - .Backfilling 2,4 m3

Notes

1. Total earthworks for pipe installation is 110,755m3  including  13,075  m3-0,273m , including  94,08 m3  - for pipes d=0.530 m. including  3,6 m3  - for pipes d=0.325m.
2. Installation of pipes d=0.530m 31 piece, total length 147 r.m.  /  13274,1 kg.
    - Waterproofing of pipes 0.530 m -128,4 r.m.

    - In-situ concrete B - 20 for heads - 0.38 x 2 x31 = 23,56 m3

    - Waterproofing of heads - 1.38 x 2 x 31 =85,56 m2 

    - Gravel-sand layer h = 10 cm - 9,55 m3

     - Backfilling-51,45m3

3. Installation of pipes d=0.273m 11 piece, total length 52,3 r.m. +11 x 2 x 0.2 = 56,3 r.m.  /  1863,53 kg.
    - Waterproofing of pipes 0.273 m - 52,3 r.m.

    - In-situ concrete B - 20 for connection of chutes  -11x0,024=0,26m3

    - Gravel-sand layer h = 10 cm - 1,987 m3

 - .Backfilling 7,84m3

Total
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

5) For Agr. Mach.
  Gravel-sand base հ=10cm -96 m2 R/c slab 6x2-      8pieces



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Drawn up by /Կազմեց                          P.Ghazaryan/Պ. Ղազարյան                           Checked by /Ստուգեց                          M.Alexanyan / Մ. Ալեքսանյան

5)ԳՏ-ի սալի համար
   Ավազակոպճային հիմք հ=10սմ -96 մ2 Ե/բ սալ 6x2  -  8 հատ

 - .Հետադարձ լիցք 7,84 մ3

Ծանոթություն
1. 110,755 մ3 հողային աշխատանքից 13,075 մ3 - 0,273մ  , 94,08մ3 - 0.530 մ, 3,6 մ3 - 0.325 մ տրամագծով խողովակների տեղադրման հողային աշխատանքների ծավալներ են:
2. Նախատեսվում է տեղադրել 31 հատ 0.530 մ խողովակ ընդհանուր երկարությամբ 147 գծմ  /  13274,1 կգ:
    - 0.530 մ խողովակների ջրամեկուսացում - 128,4 գծմ
    - B - 20 միաձույլ բետոնե գլխամասեր - 0.38 x 2 x 31= 23,56 մ3

    - Գլխամասերի ջրամեկուսացում - 1.38 x 2 x 31 = 85,56 մ2 

    - Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ - 9,555 մ3

     -  Հետադարձ լիցք 51,45մ3

3. Նախատեսվում է տեղադրել 11 հատ 0.273 մ խողովակ ընդհանուր երկարությամբ 52,3 գծմ + 11x 2 x 0.2 = 56,3 գծմ  /  1863,53 կգ:
    - 0.273 մ խողովակների ջրամեկուսացում - 52,3 գծմ
    - B - 20 միաձույլ բետոն վաքերի հետ հարակցման մասերում  - 11x0,024=0,26մ3

    - Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ - 1,987 մ3

4. Նախատեսվում է տեղադրել1 հատ 0.325 մ խողովակ ընդհանուր երկարությամբ 10 գծմ /  395 կգ:
    - 0.325 մ խողովակների ջրամեկուսացում - 9,6 գծմ
    - B - 20 միաձույլ բետոն վաքերի հետ հարակցման մասերում  -0,013 մ3
    - Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ - 0,45 մ3
 - .Հետադարձ լիցք 2,4 մ3
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11 575 11 635 60 0.9 54 30 54 54 1.8 40

11 639 11 668 29 0.8 23.2 18 23.2 23.2 1.6

11 672 11 717 45 1.1 49.5 10 49.5 49.5 2.2

11 721 11 746 25 0.9 22.5 22.5 22.5 1.8

11 754 11 788 34 1.5 51 51.0 51.0 3.0

11 792 11 807 15 1.75 26.25 26.25 26.25 3.5

11 813 11 820 7 3.0 21.0 21.0 21.0 6.0

11 824 11 878 54 0.6 32.4 32.4 32.4 1.2

11 882 11 940 58 1.8 104.4 104.4 104.4 3.6

12 012 12 038 26 0.9 23.4 19.5 19.5 27.5 13 13

12 046 12 218 172 1.5 258 232.2 232.2 175 172
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11 842 11 864 22 2.1 46.2 42.9 42.9 25.9

11 868 11 873 5 2.0 10.0 9.25 9.25 8.7

11 877 11 920 43 2.0 86 79.55 79.55 46.7

11 920 11 962 42 1.35 55.44 50.4 50.4 44.4 42

12 012 12 038 26 1.4 46.4 42.5 42.5 33.8 9
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SUMMARY OF SIDEWALK DEMOLITION AND RESTORATION/Ø²ÚÂºðÆ ø²Ü¸Ø²Ü ºì ìºð²Î²Ü¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

16 029 16 180 151 1.5 226.5 203.85 203.85 152.35 151

16 180 16 289 109 2.5 272.5 256.15 256.15 109

16 289 16 302 13 1.5 19.5 17.55 17.55 14.35 13

16 306 16 390 84 1.1 92.4 79.8 79.8 85.9 84

16 394 16 405 11 0.6 6.6 4.95 4.95 11.9

16 422 16 496 74 2.0 148 136.9 136.9 77.7 74

16 500 16 522 22 1.9 41.8 38.5 38.5 25.3 22

16 530 16 604 74 2.0 148 136.9 136.9 77.7 74

16 608 16 629 21 2.0 42 38.85 38.85 24.7 21

16 635 16 653 18 2.0 36 33.3 33.3 21.7 18

16 657 16 672 15 1.75 26.25 24 24 18.2

16 676 16 699 23 2.3 52.9 49.45 49.45 27.3

16 703 16 707 4 1.2 4.8 4.2 4.2 6.1 4

16 711 16 715 4 1.2 4.8 4.2 4.2 6.1 4

174 1507 59.1 2771 58 2576 2575.5 1436.4 24.7 880 135

êïáõ·»óª                        Մ. Ալեքսանյան

Drawn up by                          P.Ghazaryan

Î³½Ù»óª                          Պ. Ղազարյան

Checked by                       M. Aleksanyan

Ծանոթություն՝ Կմ 12+030 մայթի տակ տեղադրել մետ. Խողովակ d=0,152 մ L=2 գծ.մ երթևեկելի մասի ջրահեռացման համար

Total
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Notes Installation of metal pipe at km12+030 under sidewalk d=0.152m L=2r.m. for carriageway drainage



Culverts Culverts

Span
m

Span
m

Clearance
m

Span
m

Span
m

Clearance
m

Խողովակներ Խողովակնե

Բացվածք    
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

Բացվածք  
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 10 464
Dry canyon    
Չոր կիրճ

90
r/c
ե/բ

1.5

Dismantling of waist of head at the 
entrance (5x0.4x0.3), repair -0.6m3, 
plaster 5cm-5.5m2. Constr of chute 
cog. Repair of waist of head at the 
exit, constr of chute and cog, 
correction of water course 20r.m.-
2m3

Մուտքում գլխամասի իրանի 
ապամոնտաժում (5x0,4x0,3), նորոգում 
0,6մ3, սվաղում 5սմ-5,5մ2:Վաքի, 
ատամի կառուցում: Ելքում գլխամասի 
իրանի նորոգում 0,6մ3,վաքի և ատամի 
կառուցում, հունի ուղղում 20գծմ- 2մ3

2 10 951
Dry canyon    
Չոր կիրճ

90
r/c
ե/բ

1.5

Cleaning at the entrance 3m3, exit 
2m3, culvert-1,0m3. Repair  of 
waist of head at the entr. 0,4m, 
constr. of chutes

Մաքրում մուտքում 3մ3, ելքում 2մ3, 
խողովակի մեջ 1,0մ3: Մուտքում 
գլխամասի իրանի նորոգում 0,4մ3: 
Վաքերի կառուցում:

3 11 320
Side ditch 

Կողային առու
90

r/c
ե/բ

1.5

Cleaning at the entrance 2m3: 
Constr of  waist of head at the entr. 
4x1,8x0,4m, constr. of chute and 
cog at the entrance. Constr of waist 
of head at the exit 

Մաքրում մուտքում 2մ3: Մուտքում 
գլխամասի իրանի կառուցում 
4x1,8x0,4: Մուտքում վաքի և ատամի 
կառուցում: Ելքում գլխամասի իրանի 
կառուցում:

4 11 572
Side ditch 

Կողային առու
70

met.
մետ.

0.530
Construction of new metal culvert 
l=8,80r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=8,80գծմ

5 11 808
irrigation water
ոռոգման ջուր

95
met.
մետ.

0.219 0.325

Dismantling of existing met. pipe 
l=16,4r.m. and construction of new 
metal culvert l=16,4r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=16,4գծ.մ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=16,4գծմ

6 11 985,5 River/Գետ 90
r/c
ե/բ

7 12 348
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.530
Construction of new metal culvert 
l=9,80r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=9,80գծմ

8 12 408
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.3
Demolition of concrete at the 
entrance 0.5m3, construction of 
well

Մուտքում  0,5մ3 բետոնի քանդում, 
ջրհորի կառուցում:
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SUMMARY OF ARTIFICIAL STRUCTURE / ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
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Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
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Գոյություն  ունեցող Նախագծվող

Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

Ծանոթություն



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9 12 694
Side ditch 

Կողային առու
90

r/c
ե/բ

1.5

Cleaning at the entrance 2m3, exit 
2m3, culvert-1,0m3: Plaster of  
head at the entr. 8.6m2,exit-9.4m2  
. Constr. of chute and cog

Մաքրում մուտքում 2մ3, ելքում 2մ3, 
խողովակի մեջ 2մ3: Գլխամասի 
սվաղում մուտքում -8,6մ2, ելքում-9,4մ2: 
Վաքի և ատամի կառուցում:

10 13 084
Water gully
Ջրով ձորակ

90
r/c
ե/բ

1,5x2
Repair of waist of head 
2x(0,6x1,5)=1,8m3.

 Գլխամասի իրանի նորոգում 
2x(0,6x1,5)=1,8մ3: 

11 13 894
Side ditch 

Կողային առու
90

r/c
ե/բ

1.5

Cleaning at the entrance 3m3 exit 
3m3: Plaster of waist of heads 
h=5cm (5x2)x2+2x(5x0,4)-
2x1,76=20,4m2

Մաքրում մուտքում 3մ3 ելքում 3մ3: 
Գլխամասերի իրանի սվաղում h=5սմ 
(5x2)x2+2x(5x0,4)-2x1,76=20,4մ2

12 14 274
Side ditch 

Կողային առու
90

r/c
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance 2m3 exit 
3m3: Plaster of waist of head at the 
entr. h=5cm 3,7m2, constr of right 
wing 0.57m3, constr of chute and 
cog

Մաքրում մուտքում 2մ3 ելքում 3մ3: 
Ելքում գլխամասի իրանի սվաղում 
h=5սմ 3,7մ2  աջ թևի կառուցում 0,57մ3, 
վաքի և ատամի կառուցում

13 14 611
Side ditch 

Կողային առու
90

r/c
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance 2m3 exit 
2m3: Constr. of waist of head at the 
entr.1,5m3. Constr of waist of head 
at the exit 2.1m3, constr of chute 
and cog

Մաքրում մուտքում 2մ3, ելքում 2մ3: 
Մուտքում գլխամասի իրանի նորոգում 
1,5մ3: Ելքում գլխամասի իրանի 
կառուցում 2,1մ3, վաքի և ատամի 
կառուցում:

14 15 160
Dry gully

Չոր ձորակ
90

r/c
ե/բ

16x1

15 15 360
Dry gully

Չոր ձորակ
90

met.
մետ.

0.720
Construction of new metal culvert 
l=12,0r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=12,0գծմ

16 15 906
Mudflow 

Սելավատար
90

r/c
ե/բ

1.0 1.020
Dismantling of existing r/c pipe 
l=11,5r.m. and construction of new 
metal culvert l=16,5r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ե/բ 
խողովակը l=11.5գծ.մ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=16,5գծմ

17 16 218
Side ditch 

Կողային առու
90

r/c
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance 1,5m3: 
Constr. of waist of head at the entr. 
1.2m3. The exit is inside the wall 
(repair of retaining wall)

Մաքրում մուտքում 1,5մ3: Մուտքում 
գլխամասի իրանի նորոգում 1,2մ3: Ելքը 
հենապատի մեջ է (հենապատի 
նորոգում):

18 16 240
Side ditch 

Կողային առու
90

met.
մետ.

0.720
Construction of new metal culvert 
l=9,6r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=9,6գծմ

19 16 301
Sewage
Կոյուղի

90
met.
մետ.

Unchanged Անփոփոխ

20 16 838
V. Shoghvak
գ.Շողվակ

90
r/c
ե/բ

Drawn up by  / Կազմեց՝                              R. Petrosyan  /  Ռ. Պետրոսյան
Checked  by /Ստուգեց`                                    M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  
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11 940 11 961 21 21 7 21 1.68 1.37 26.46
metal mesh 

/մետ.ցանցով
15 960 16 140 180 9 171 57 171 13.7 11.12 215.46
16 140 16 218 78 78 26 78 6.24 5.07 98.28
16 241 16 714 474 30 444 148 444 35.5 28.86 559.44

16 862 16 880 18 27 9 27 2.16 1.76 34.02
 + 9 access ramp 

/իջատեղով

570 0 30 741 247 741 59.3 0 0 48.17 933.66 0Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

        SUMMARY OF REPAIR OF 30x34 PRECAST CONCRETE CHUTES/ Հավաքովի 30x34 ԲԵՏՈՆՅԱ ì²øºðÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð 

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section  km 10+000 - km 16+880
 Հատված կմ 10+000 - կմ 16+880
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                Notes:                     1. Installation of precast concrete safety curbs 15x30cm with ratio 1:1 at the sections: 
                                                  km 16+862-km 16+880 (from left side 18r.m., 9piece) 
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                                                ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »½ñ³ù³ñ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 15x30ëÙ 1:1Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ:
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å³-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 575 11 940 365 41 324 108 324 46.98 25.92 443.88

0 365 41 324 108 324 46.98 0 0 25.92 443.88

Checked by / Ստուգեց`              M. Aleqsanyan/  Մ. Ալեքսանյան
Drawn up by / Կազմեց`              P.Ghazaryan /  Պ. Ղազարյան

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

                                       SUMMARY OF CONCRETE  PRECAST 50x60 AND IN-SITU CHUTES/´ºîàÜÚ² Ð²ì²øàìÆ 50x60 և ՄԻԱՁՈՒՅԼ ì²øºðÆ 
²Øöàö²¶Æð 

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section  km 10+000 - km 16+880
 Հատված կմ 10+000 - կմ 16+880
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r.m.  m2 piece  m2

·Í.Ù  Ù2 Ñ³ï Ù2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10 300 10 364 64 64
10 454 10 474 20 20
10 454 10 746 292 292

10 928 10 960 40 40
+ 8 access ramp 

իջատեղով

10 940 11 100 160 160
 + 6 access ramp 

իջատեղով
10 990 11 080 96 96
11 300 11 540 240 240
11 428 11 480 52 52
11 592 11 676 84 84
12 690 12 726 36 36
12 690 12 870 180 180
13 026 13 098 72 72
13 015 13 107 108 108
13 113 13 129 32 32
13 870 13 910 40 40
13 972 14 276 312 312
14 284 14 368 92 92
14 830 15 010 180 180
15 230 15 426 196 196
15 430 15 754 324 324
10 100 10 300 200 7
10 370 10 430 60 4
10 300 10 420 120 4

10 500 10 550 100 6
 + 4 access ramp 

իջատեղով
10 550 10 650 100 5
10 700 10 900 200 5
10 800 10 900 100 3
11 100 11 280 180 17
11 100 11 280 170 10
11 300 11 400 100 3
11 500 11 550 2
12 050 12 650 600 13
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Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված KM/ԿՄ 10+000- KM/ԿՄ 16+880
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12 450 12 650 200 5
12 750 13 000 250 6
12 900 13 000 100 3

13 150 14 100 950 26
 + 6 access ramp 

իջատեղով
13 150 13 650 500 11
13 750 13 950 200 5
14 150 14 250 100 6
14 300 15 350 1050 22
15 400 15 160 160 5
15 550 15 700 150 4
15 750 15 850 100 6
10 100 10 200 100 8
10 300 10 500 200 29
10 700 10 800 800 14
10 900 11 100 60 200 46
11 300 11 500 200 25
13 800 14 170 370 19
14 170 14 230 60 60
14 300 14 400 100 5
14 900 15 000 100 8
15 200 15 800 600 86
16 076 16 185 109 109

2620 169 240 178

1. 28 pieces of delineators are installed on artificial structures, total 178+28=206 pcs. 1.Արհեստական կառուցվածքներում տեղադրվում է 28 հատ ուղղորդ սյուներ  ընդամենը 178+28=206 հատ:

Checked by / Ստուգեց                                      P.Ghazaryan/Պ. Ղազարյան

 

Drawn up by / Կազմեց`                             M. Alexsanyan / Մ.Ալեքսանյան

Ծանոթություն

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Notes



area

m2

km + km + Left From axis right

ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 000 10 075 175 1.1 17.5
10 085 10 150 65 1.1 6.5
10 150 10 200 50 1.6 3.75
10 200 10 250 50 1.5 1.25
10 250 10 300 50 1.6 3.75
10 300 10 450 150 1.1 15
10 450 10 550 100 1.6 7.5
10 550 10 650 100 1.1 10
10 650 10 700 50 1.6 3.75
10 700 10 950 250 1.5 6.25
10 950 11 000 50 1.6 3.75

10 980 10 1.1 1
acc.ramp Aragyugh
իջատեղ Արագյուղ

10 980 10pcs/հատ 1.13 1.5
acc.ramp Aragyugh
իջատեղ Արագյուղ

11 000 11 250 250 1.1 25
11 250 11 300 50 1.6 3.75
11 300 11 480 180 1.1 18
11 480 11 530 50 1.6 3.75
11 530 11 620 90 1.1 9
11 620 11 670 50 1.6 3.75
11 670 11 800 130 1.5 3.25
11 800 11 850 50 1.6 3.75

11 860 1pcs/հատ 1.24.2 2 40 km/h / կմ/ժ
11 890 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
11 920 1pcs/հատ 1.24.2 2 20 km/h / կմ/ժ
11 950 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
11 955 1pcs/հատ 1.25 4.8

12 025
1pcs/հատ
6pcs/հատ
1pcs/հատ

1.25
1.14.1
1.25

14.4

12 042 5pcs/հատ 1.14.1 8
acc.ramp school
իջատեղ դպրոց

11 850 12 030 180 1.1 18
12 050 12 100 50 1.1 5

12 055  6pcs/  հատ 1.14.1 9.6
12 090 1pcs/հատ 1.25 4.8

12 100 12 150 50 1.6 3.75
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 SUMMARY OF CARRIAGEWAY MARKING
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Beginning End Length (m) Number 
according 
to GOST
51256-99
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Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 150 14 090 1940 1.5 48.5
12 100 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
12 130 1pcs/հատ 1.24.2 2 20 km/h / կմ/ժ
12 160 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
12 190 1pcs/հատ 1.24.2 2 40 km/h / կմ/ժ

13 200 10 1.1 1
acc.ramp Teghenik
իջատեղ Թեղենիկ

13 200 10pcs/հատ 1.13 1.5
acc.ramp Teghenik
իջատեղ Թեղենիկ

14 090 14 140 50 1.6 3.75
14 140 14 400 260 1.1 26
14 400 14 450 50 1.6 3.75
14 450 15 250 800 1.5 20
15 250 15 300 50 1.6 3.75
15 300 15 500 200 1.1 20
15 500 15 550 50 1.6 3.75
15 550 15 690 140 1.5 3.5
15 690 15 740 50 1.6 3.75
15 740 15 840 100 1.1 10
15 840 15 890 50 1.6 3.75
15 890 16 000 110 1.5 2.75
16 000 16 050 50 1.6 3.75
16 050 16 250 200 1.1 20
16 250 16 300 50 1.6 3.75
16 300 16 440 140 1.1 14
16 440 16 490 50 1.6 3.75
16 490 16 590 100 1.1 10
16 590 16 690 100 1.6 7.5
16 690 16 710 20 1.1 2

16 710 3pcs/հատ 1.13 0.45

16 725 10 1.1 1
acc.ramp Aghveran
իջատեղ Աղվերան

16 740 16 845 105 1.1 10.5
16 860 16 870 10 1.1 1
16 870 16 880 10 1.6 0.75

16 852 10 1.1 1
acc.ramp Alapars

իջատեղ Ալափարս

16 852 6pcs/հատ 1.13 0.9
acc.ramp Alapars

իջատեղ Ալափարս
468.6

2415 1.1 241.5 0.1
3420 1.5 85.5 (1։3) 0.1
1110 1.6 83.25 (3:1) 0.1

29pcs/հատ 1.13 4.35
17pcs/հատ 1.14.1 27.2 yellow/դեղին
3pcs/հատ 1.25 14.4
4pcs/հատ 1.24.1 4.4
4pcs/հատ 1.24.2 8

Drawn up by/Կազմեց                P.Ghazaryan/Պ.Ղազարյան
Checked by/Ստուգեց                   M. Aleqsanyan/Մ. Ալեքսանյան
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.11.2

10 000 6,13 10/27

10 087 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

10 184 1.11.1

10 273 1.11.2

10 440 3.24(40)

10 460 1.11.1

10 500 1.11.1

10 510 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

10 510 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

10 750 1.11.2

10 803 6,4 8,10

10 839 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

10 880 2.3.3

10 885 6,4 8,10

10 920 6.10.1

ԲՋՆԻ

          BJNI

ԱՐԱԳՅՈՒՂ

          ARAGYUGH

10 957 1.11.2

10 968 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

6.10.1

ԲՋՆԻ

          BJNI

ՆՈՐ ԳԵՂԻ

      NOR GEGI   

11 000 6,13 11/26

11 050 6.10.1

ՆՈՐ ԳԵՂԻ

      NOR GEGI

ԱՐԱԳՅՈՒՂ

    ARAGYUGH   

11 090 2.3.2

11 115 5.24.1
ՔԱՐԱՇԱՄԲ

KARASHAMB

11 118 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

11 120 5.23.1
ՔԱՐԱՇԱՄԲ

KARASHAMB

Ò³Ë
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SUMMARY OF TRAFFIC SIGNS/Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

   Section/Հատված Km/Կմ 10+000 - Km/Կմ 16+880

²ç
Ð³Ù³ñÁ Áëï ä»ïëï³Ý¹³ñïÇ 52290-04-Ç

No. according to State Standard 52290-04



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 280 1.11.1

11 300 1.11.1

11 470 1.11.1

11 500 1.11.2

11 570 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

11 579 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

11 660 1.11.2

11 785 1.11.1

11 806 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

11 812 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

11 860 1.23 3.24(40) 8.2.1 

11 860 3.31

11 889 1.17 3.20 8.2.1 

11 920 1.23 3.24(20)

11 920 3.24(40)

11 960 6.11
riv.ARA

գ.ԱՐԱ

12 000 6.13 12/25

12 010 6.11
riv.ARA

գ.ԱՐԱ

12 010 2.3.1

12 022 5.19.1(2)

12 028 5.19.1(2)

12 038 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 046 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 052 5.19.1(2)

12 058 5.19.1(2)

12 080 1.11.2

12 100 2,3,1

12 130 3.24(40)

12 130 1.23 3.24(20)

12 133 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 160 1.17 3.20 8.2.1 

12 190 3.31

12 190 1.23 3.24(40) 8.2.1 

12 200 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 225 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 275 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 439 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 534 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 651 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

12 700 5.23.1
ՔԱՐԱՇԱՄԲ

KARASHAMB

12 705 5.24.1
ՔԱՐԱՇԱՄԲ

KARASHAMB

13 000 6.13 13/24

13 016 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 050 2,3,2

13 120 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 135 5,25
TEGHENIK

ԹԵՂԵՆԻՔ

13 135 5,26
TEGHENIK

ԹԵՂԵՆԻՔ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 155 2,3,3

13 160 2,3,3

13 192 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 209 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 250 2,3,2

13 350 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 442 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 447 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 524 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 609 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 701 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 848 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 858 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

13 902 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

14 000 6,13 14/23

14 100 1.12.2

14 190 2,3,2

14 260 7.11

14 285 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

14 289 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

14 303 7.11

14 320 5,25
TEGHENIK

ԹԵՂԵՆԻՔ

14 320 5,26
TEGHENIK

ԹԵՂԵՆԻՔ

14 390 2,3,3

14 470 1.12.2

14 703 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

14 906 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 000 6.13 15/22

15 029 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 152 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 172 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 270 1.11.2

15 390 5.23.1
ARZAKAN

ԱՐԶԱՔԱՆ

15 390 5.24.1
ARZAKAN

ԱՐԶԱՔԱՆ

15 433 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 570 1.11.1

15 660 1.11.1

15 827 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 885 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

15 920 1.11.2

16 000 6,13 16/21

16 045 1.12.1 8.2.1 

16 387 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

16 388 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

16 402 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

16 440 1.11.1

16 480 1.12.2 8.2.1 

16 659 2.3.3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 660 1.11.2

16 685 6.10.1
  AGHVERAN

    ԱՂՎԵՐԱՆ

16 715 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

16 717 1.11.1

16 800 2.3.2

16 800 2.3.1

16 820 6.10.1

ԲՋՆԻ

          BJNI

ԱԼԱՓԱՐՍ

    ALAPARS   

16 845 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

16 860 2,4 acc. ramp/իջատեղ 

16 864 1.11.2

16 870 6.10.1

ՔԱՐԱՇԱՄԲ

           KARASHAMB

  ԱԼԱՓԱՐՍ

            ALAPARS

16 880 2.3.1

32 62 11 18 17 2 8 S1
Գոյություն ունեցող նշանների ապամոնտաժում - 20 հատ

Dismantling of existing 20 pieces traffic signs.

Drawn up by/Կազմեց                P.Ghazaryan/Պ.Ղազարյան

Checked by/Ստուգեց                   M. Aleqsanyan/Մ. Ալեքսանյան

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.

Total/Ընդամենը

Notes



with base

ÑÇÙùáí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22

0 000 5,00

50,00 5,00 250,00 3,87 253,87 259,9 269,9

050 5,00

50,00 5,00 250,00 250,00 256,0 266,0

100 5,00

10,00 4,50 45,00 45,00 46,2 48,3

110 4,00

40,00 4,00 160,00 160,00 164,8 172,8

150 4,00

50,00 4,00 200,00 200,00 206,0 216,0

0 200 4,00

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905,00 3,87 908,87 932,87 972,97

վերանորոգվող 
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Drawn up by / Կազմեց             P.Ghazaryan/Պ.Ղազարյան

Ծանոթություն

1. Հողային պաստառի  հարթեցում բուլդոզեռով 967,57 մ2

2. Քայքայված ճան հագուստի քանդում h=15 սմ 315,4 մ2 47,3 մ3

Notes

1. Levelling of subgrade by bulldozer 967,57 m2

2. Demolition of destroyed road pavement  h=15 cm 315,4 m2 47,3 m3

Total

Ընդամենը
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                        SUMMARY OF CARRIAGEWAY REHABILITATION / ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð
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Checked by / Ստուգեց            M. Aleksanjan/Մ.Ալեքսանյան
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3,Կողնակների ամրացում ավազա-կոպիճով 148x 0,04 =5,92 մ3 

4, Կողնակների լիցք (6 в  բնահող) 148x 0,26 =38,48 մ3

3, Strengthening of shoulder with gravel-sand   148x 0,04 =5,92m3
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Drawn up by / Կազմեց           P.Ghazaryan/Պ.Ղազարյան

1. Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզեռով 878,77 մ2

2,Կողնակների ամրացում ավազա-կոպիճով 115x 0,04 =4,6 մ3 

3, Կողնակների լիցք (6 в  բնահող) 115x 0,26 =29,9 մ3

Notes

1. Levelling of subgrade by bulldozer 878,77 մ2

2, Strengthening of shoulder with gravel-sand   115x 0,04 =4,6 m3

3.Shoulder embankment (6 в  ground) 115x 0,26 =29,9 m3

Total

Ընդամենը
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340 4 4 16.00 16.72
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Access ramp to Teghenik/Իջատեղ դեպի գ. Թեղենիկ

with base

ÑÇÙùáí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22

0 000 32,00

20,00 23,50 470,00

020 15,00

30,00 13,00 390,00

050 11,00

50,00 9,70 485,00

100 8,40

58,00 6,90 400,20

158 5,40 5,40

42,00 5 5,20 218,40 218,40

200 5,00 5,00

100,00 9 4 5,00 500,00 500,00

300 5,00 5,00 0,00

100,00 12 6 5,00 500,00 0,1 10,00 500,00 10,0

400 4,80 5,00 0,20

100,00 8 4 5,00 500,00 0,3 30,00 500,00 30,0

500 4,60 5,00 0,40

100,00 16 6 5,00 500,00 0,5 45,00 500,00 45,0

600 4,50 5,00 0,50

92,00 12 8 5,00 460,00 0,6 50,60 460,00 50,6

692 4,40 5,00 0,60

692,00 62,00 28,00 1745,20 0,00 2678,40 135,60 2678,40 135,60 0,00

Ֆրեզում  hմիջ=4սմ

Ù
³

ë
Ý

³
Ï

Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Í³ÍÏÁ

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ  Ñ³·áõëïÇ ù³Ý¹áõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

խ
ճ
ա
ա
վ
ա
զ
ա
յի
ն

  
հ
ի
մ
ք

 (
C

5
) 

 

հ
=

1
6
ս
մ

մ
2

Ù
³

Ý
ñ

³
Ñ

³
ï

Ç
Ï

 ³
/µ

h
=

4
ë

Ù

Ù
2

Notes

Total

Ընդամենը

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
վերանորոգվող 

հատվածում

º
ñ

Ï
³

ñ
á

õÃ
Ûá

õÝ
  
Ù

öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ

Ù
³

Ï
»

ñ
»

ë
Á

Ù
2

A
v

er
ag

e 
w

id
th

m

A
re

a

m
2

լայնացում

N
o

te
s

 Rehabilitation

G
ra

v
el

-s
an

d
 h

=
1

0
cm

 

m
3

Ì
³

Ý
á

Ã
á

õÃ
Ûá

õÝ

Ա
վ
ա
զ
ա

-կ
ո
պ
ի
ճ

h
=

1
0

ë
Ù

Ù
2

Ù
³

ë
Ý

³
Ï

Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

â
³

÷
³

½
³

ï
í

³
Í

 Ë
Ç

×
 

h
Ù

Ç
ç
=

8
-1

6
ë

Ù
 µ

Ç
ï

á
õÝ

Ç
 

ï
³

ñ
³

Í
á

õÙ
»

í
 

4
.1

2
ï

/1
0

0
0

Ù
2

Ù
³

Ï
»

ñ
»

ë
Á

Ù
2

Ù
Ç

ç
Ç

Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
Ç

ç
Ç

Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

Ï
»

ñ
»

ë
Á

Ù
2

Ù
Ç

ç
Ç

Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

ë
Ý

³
Ï

Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

Ï
»

ñ
»

ë
Á

Ù
2

Ù
Ç

ç
Ç

Ý
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

Ù
³

ë
Ý

³
Ï

Ç
 É

³
ÛÝ

á
õÃ

Ûá
õÝ

Ù

                        SUMMARY OF CARRIAGEWAY REHABILITATION / ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

F
in

e-
g

ra
in

ed
 a

/c
 h

=
4

cm

m
2

C
ru

sh
ed

 s
to

n
e 

sa
n

d
 b

as
e 

(C
5

) 

h
=

1
6

cm
  

m
2

A
re

a

m
2

P
ar

ti
al

 w
id

th

m

WideningMilling  havg=4cm

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan

Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

P
ar

ti
al

 w
id

th

m

Pk +

Պկ

h
=

3
-5

 ë
Ù

 Ù
2

+

L
en

g
th

 m

Pothole patching 

In the rehabilitation 
section

h
=

3
-5

 c
m

 m
2

C
ru

sh
ed

 s
to

n
e 

co
at

ed
 w

it
h

 b
it

u
m

en
 

4
.1

2
t/

1
0

0
0

m
2

h
av

g
=

8
-1

6
cm

m
2

Section  km 0 - km 0+692

 Հատված կմ 0+000 - կմ 0+692

A
v

er
ag

e 
w

id
th

m

Existing pavement

P
ar

ti
al

 w
id

th

m

Demolition and rehabilitation of road pavement

ar
ea

m
2

A
v

er
ag

e 
w

id
th

m

A
re

a

m
2

P
ar

ti
al

 w
id

th

m

A
v

er
ag

e 
w

id
th

m



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22

Checked by / Ստուգեց M.Ghazaryan/Մ. Ղազարյան

Drawn up by / Կազմեց           P.Ghazaryan/Պ.Ղազարյան

Ծանոթություն

3. Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=0,04 մ ձախ կմ 0+000 - Կմ 692 -40 = 652 գծ.մ , աջ Կմ 0+093 - Կմ 0+642 -

53=549-59=490 գծ.մ

    Կողնակի ծավալը կազմում է 1713/68,52 մ2/մ3  

3. Strengthening of shoulders with gravel-sand  h=0,04 m left km 0+000 - km 692 -40 = 652 r.m. , right Կմ 0+093 - km 0+642 -

53=549-59=490 r.m.

    Volume of shoulder is  1713/68,52 m2/m3  

1. Հարթեցնող շերտ Կմ 0+158 - ԿՄ 0+592, 2542,8*0,2*0,0705=35,85 տ

2. Արհեստական անհարթություն

Կմ 0+522 - ԿՄ 0+622   49,6 / 6,4 մ 
2
/տ

Նշագծում 1,25,1 - 2 հատ , 1,14,1 - 6 հատ,  Ընդհանուր մակերեսը 14,4 մ2

4, At k m 0+692 section at left side install  d=0,53/2 m metal semi pipe L=10 m concrete pads on the slope 

    - pad B-15 (0,5x0,5x0,6)x2=0,3 m3

    - rebar 14 -4/2,8/3,38 piece/r.m./kg 

4, Կմ 0+692 ձախ կողմում տեղադրել d=0,53/2 մ մետաղական կիսախողովակ L=10 մ շեպի վրա բետոնե բարձիկներով

    - բարձիկ B-15 (0,5x0,5x0,6)x2=0,3 m3

    - որմնակային ամրան ø14 -4/2,8/3,38 հատ/գծ.մ/կգ  

5 Լայնացման հատվածներում հողային պաստառի քանդում h=20 սմ 27,12 մ3 10 e Iv

5. Demolition of subgrade at cross sections  h=20 cm 27,12 m3 10 e Iv

1. Leveling layer Km 0+158 - Km 0+592, 2542,8*0,2*0,0705=35,85 t

2. speed bump

Km 0+522 - Km 0+622   49,6/ 6,4 m 
2
/t

Marking 1,25,1 - 2 piece , 1,14,1 - 6 piece,  Total area 14,4 m2



Left Right

Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0 225 2 4 1 1,0032 8,00 8,36 0,273 4 132,4 0,152 app. road/մուտք

0 235 2 4 1 1,0032 8,00 8,36 0,273 4 132,4 0,152 app. road/մուտք

0 354 4 6 3 3 1,5 3,4308 27,87 28,59 0,273 6 198,6 0,228 Access ramp / Իջատեղ

0 373 2 4 1,0032 8,00 8,36 app. road/մուտք

0 383 6 4 3,0096 24,00 25,08 Access ramp / Իջատեղ

0 415 2 4 1,0032 8,00 8,36 app. road/մուտք

0 435 2 4 1 1,0032 8,00 8,36 0,273 4 132,4 0,152 app. road/մուտք

0 461 6 4 3 3 3,474 27,87 28,95 Access ramp / Իջատեղ

0 470 2 4 1 1,0032 8,00 8,36 0,273 4 132,4 0,152 app. road/մուտք

0 519 5 9 5,508 45,00 45,90 app. road/մուտք

0 525 5 6 3 3 1,75 5,5632 33,87 34,77 0,273 7 231,7 0,266 app. road/մուտք

0 537 5 5 3 3 3,5724 28,87 29,77 Access ramp / Իջատեղ

0 541 2 4 1 1,0032 8,00 8,36 0,273 4 132,4 0,152 app. road/մուտք

0 576 2 4 1,0032 8,00 8,36 app. road/մուտք

0 584 5 24 14,508 120,00 120,90 app. road/մուտք

0 630 2 4 3 3 1,4676 11,87 12,23 app. road/մուտք

0 657 70 5 20 5 4,8 441,38 458,18 Access ramp / Իջատեղ

0 8,250 53,359 0,000 824,73 393,07 458,18 33 1092,3 1,254

Drawn up by /Կազմեց                          P.Ghazaryan/Պ. Ղազարյան                           Checked by /Ստուգեց                          M.Alexanyan / Մ. Ալեքսանյան

Total

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Notes

1. Total earthworks for pipe installation is 8,25m
3
  .

2. Installation of pipes d=0.273m 7 piece, total length 33 r.m. +10 x 2 x 0.2 = 35,8 r.m.  /  1184,98 kg.

    - Waterproofing of pipes 0.273 m - 33 r.m.

    - In-situ concrete B - 20 for connection of chutes  -7x0,024=0,168m
3

    - Gravel-sand layer h = 10 cm - 1,254 m
3

Ծանոթություն

1. 8,25 մ3  խողովակների տեղադրման հողային աշխատանքների ծավալներ են:

2. Նախատեսվում է տեղադրել 7 հատ 0.273 մ խողովակ ընդհանուր երկարությամբ 33 գծմ + 7x 2 x 0.2 = 35,8 գծմ  /  

1184,98 կգ:

    - 0.273 մ խողովակների ջրամեկուսացում - 33 գծմ

    - B - 20 միաձույլ բետոն վաքերի հետ հարակցման մասերում  - 7x0,024=0,168մ3

    - Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ - 1,254 մ3

 - .Backfilling 4,95m3
 - .Հետադարձ լիցք 4,95 մ3

Km/Կմ 00 + 000 - Km/Կմ 0+692
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0 79 0 0 106.7 106.65 85 0 82 0

N
ot

es

Restoration

Restoration

qu
an

tit
y 

pi
ec

se

Demolitioncurbs
shoulder 
support

A
re

a
m

2

right

Access ramp to Teghenik/Իջատեղ դեպի գ. Թեղենիկ

Trees

si
de

w
al

k 
pa

ve
m

en
m

2

Demolition

shoulder support 

ra
ili

ng
   

  
r.

m
.

W
id

th
   

m
 

(a
ve

ra
ge

)

Km            + Km             + left

êÏÇ½μÁ

Pavement structure        
 m2

ì»ñçÁ
ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ  

Ù
ø³Ý¹áõÙ

curbs

Ó³Ë ³ç

Ø
³

Ï»
ñ»

ëÁ
   

   
   

Ù2

ø
³

Ý³
ÏÁ

 
Ñ³

ï

SUMMARY OF SIDEWALK DEMOLITION AND RESTORATION/Ø²ÚÂºðÆ ø²Ü¸Ø²Ü ºì ìºð²Î²Ü¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 0+000- Km/Կմ 0+692
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Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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Drawn up by / Կազմեց`              P.Ghazaryan /  Պ. Ղազարյան
Checked by / Ստուգեց`              M. Aleqsanyan/  Մ. Ալեքսանյան

        SUMMARY OF REPAIR OF 30x34 PRECAST CONCRETE CHUTES/ Հավաքովի 30x34 ԲԵՏՈՆՅԱ ì²øºðÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð 

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section  km 0 - km 0+692
 Հատված կմ 0+000 - կմ 0+962
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Road H-6  Nor  Geghi - Argel - Arzakan - Hrazdan /Ա/Ճ  Հ - 6  Նոր Գեղի - Արգել - Արզական - Հրազդան
       Section /Հատված km/Կմ10+000 - km/Կմ 16+880

     Checked by / Ստուգեց`                            M. Alegsanyan/Մ.Ալեքսանյան

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Drawn up by/Կազմեց`                      S. Davtyan /Ս.Դավթյան 

Left Right
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 263 14.36 6.08

15 14.44 216.6 216.6 6.11 91.65
16 278 14.52 6.14

11 13.19 145.09 145.09 5.41 59.51
16 289 11.86 4.68

26 361.69 361.69 0 151.16

   56,81m 3 (361,69 - 56,81 ) =304,88m 3
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Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ- 6 -Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ 
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            Checked  by /Ստուգեց`                           M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ: ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 361,69Ù3 Ñ³ÝíáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 

հենապատի քանդման ծավալը ,որը կազմում է   56,81մ 3 (361,69 - 56,81 ) =304,88մ 3

Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

Embankment
ÈÇóù

Notes: The volume of earthworks is 361,69m 3 , demolition volume of retainig wall is excluded 



km/կմ16+195  
km/կմ16+219

km/կմ16+219 
km/կմ16+235

km/կմ16+235 
km/կմ16+263

Total
Ընդամենը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Fixing of metal mesh to the stone 
formwork 0,2x0,2m  Փ5mm Bp

Մետաղական ցանցի ամրացում քարե 
շարվածքին  0,2x0,2մ  Փ5մմ Bp 1գծմ-0,154կգ

m2      

r.m   
kg     

մ2         

գծմ    
կգ

74,4            
744            

114,58

54,87          
548,7          
84,5

104,6         
1046,0        
161,08        

233,87         
2338,7         
360,16         

2  Anchor 12  A 500C  Խարիսխ 12  A 500C piece
kg

հատ   
կգ

298            
71,5

219           
52,5

418           
100,2

935           
224,2

3 Waist (in-situ concrete) B-20 Իրան (միաձույլ բետոն) B-20
m2      

m3

մ2         

մ3
74,4            

11,16
54,87          
8,23

104,6         
15,69

233,87         
35,08 B20, F200

4 Base (in-situ concrete) B-20 Հիմքի նորոգում  (խամքարե բետոն) B-20
m2      

m3
մ2         

մ3
5,4            

2,16
5,4            

2,16 B20, F200

5 Restoration of waist (stone ) Իրանի վերականգնում (քարային շարվածքով) 
m2      

m3
մ2         

մ3
6,3             

2,52
4,5            

2,03
10,8           
4,55

6 Dismantling of waist piling aside Իրանի ապամոնտաժում կողքի կուտակումով 
m2      

m3
մ2         

մ3
15,45         
8,73

15,45          
8,73

7 Restoration of waist by the local stones Իրանի վերականգնում տեղի քարերից m2      

m3

       
մ2         

մ3

15,45         
8,73

15,45          
8,73

8 Concrete cap Բետոնե թասակ
r.m     

m3

գծմ      

մ3
24                
1,2

16               
0,8

28              
1,4

68               
3,4

0,1x0,5

Notes
Ծանոթություն

Չափ. 
միավո

ր
Units

Road H-6  Nor  Geghi - Argel - Arzakan - Hrazdan /Ա/Ճ  Հ - 6  Նոր Գեղի - Արգել - Արզական - Հրազդան
Section / Հատված Km/Կմ 10+000 - Km/Կմ 16+880  

NN Աշխատանքների  անվանումը

  Checked by / Ստուգեց`                            M. Alegsanyan/Մ.Ալեքսանյան

Summary list for repair/ՆՈՐՈԳՄԱՆ  ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ   ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ   

Summary for strengthening of lower wall with stone formwork / Քարե շարվածքով ստորին պատի ամրացմնան ամփոփագիր

                                                                                                                             Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

Works
Quantity / Քանակը



â³÷.
ÙÇ³í.

1 2 3 4 5 6 7
I Earthworks I Հողային աշխատանքներ

1
Loosening of 20a-VII ground with small blast-hole 
charges havg=0.5m

20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում մանր 
պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ m3 մ3 459

2
Loosening of 9д-V ground with small blast-hole charges 
havg=0.5m

9д-V կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային 
լիցքերով հմիջ.=0.5մ m3 մ3 488.1

3
Excavation of previously loosened 20a-VII ground by 

excavator 1.0m3, loading on dump trucks, transportation 
to a dumping place 2.0km farther

Նախորոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում 
էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 386

4

Transportation of previously loosened 20a-VII ground  by 
bulldozer and piling 50m farther, loading on dump trucks 

by excavator 1.0m3  and transportation to a dumping place 
2.0km farther

Նախորոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի 
տեղափոխում 50մ և կուտակում բուլդոզերով, բարձում 
ա/ի էքս. 1.0մ3 շ. տ. և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 532

5

Transportation of previously loosened 9д-V ground  by 
bulldozer and piling 50m farther, loading on dump trucks 

by excavator 1.0m3  and transportation to a dumping place 
2.0km farther

Նախորոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողի 
տեղափոխում 50մ և կուտակում բուլդոզերով, բարձում 
ա/ի էքս. 1.0մ3 շ. տ. և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 1590

6
Excavation of previously loosened ground 9д-V manually 
loading on dump trucks, transportation to a dumping place 
2.0km farther

Նախորոք փխրեցված 9д-V կարգի բնահողի մշակում և 
բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ m3 մ3 37

7
Excavation of 10e-IV category ground by excavator 

1.0m3,  loading on dump trucks  and transportation to a 
dumping place 2.0 km farther

10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 2533.5

8
Excavation of 10e-IV category ground by bulldozer, 
transportation 50m, loading on dump trucks by excavator 

1.0m3 and transportation to a dumping place 2.0km farther

10e-IV կարգի բնահողի քանդում բուլդոզերով 
տեղափոխում 50մ, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 1668.6
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9
Excavation of 33 b IIcategory ground by excavator 
1.0m3,  loading on dump trucks  and transportation to a 
dumping place 2.0 km farther

33 b II կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ m3 մ3 1452

10

Excavation of 33 b IIcategory ground by bulldozer, 
transportation 50m, loading on dump trucks by excavator 
1.0m3 and transportation to a dumping place 2.0km 
farther

33 b II կարգի բնահողի քանդում բուլդոզերով 
տեղափոխում 50մ, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 967

11
Excavation of 10 з Vcategory ground by excavator 
1.0m3,  loading on dump trucks  and transportation to a 
dumping place 2.0 km farther

10 з Vկարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ m3 մ3 902

12

Excavation of 10 з Vcategory ground by bulldozer, 
transportation 50m, loading on dump trucks by excavator 
1.0m3 and transportation to a dumping place 2.0km 
farther

10 з V կարգի բնահողի քանդում բուլդոզերով 
տեղափոխում 50մ, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 545

13

Excavation of 10 з V category ground from reserve by 
excavator 1.0m3,  loading on dump trucks  and 
transportation to a embankment 4.0 km farther (levelling, 
watering and compaction)

10 з V կարգի բնահողի քանդում պահուստում էքս. 1.0 
մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում  4.0կմլիցք  ( 
հարթեցում, ջրում, խտացում  )

m3 մ3 2423

II Side ditches II Կողային առուներ

1
Furrowing of side ditches in 10eIV category ground by 

exc. 1.0m3 loading on dump trucks and transportation to a 
dumping place 2.0km farther

Կողային առուների իրակացում 10e-IV կարգի 
բնահողում, բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և  
տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ,  

m3 մ3 2015

2 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m3 մ3 79.8

3
Furrowing of side ditches in 10eIV category ground by 

exc. 1.0m3 loading on dump trucks and transportation to a 
dumping place 2.0km farther

Կողային առուների իրակացում 33 b II  կարգի 
բնահողում, բարձում  էքս. 1.0մ3 շ. տ ա/ի և  
տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ,. 

m3 մ3 126.5

4 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m3 մ3 14

5
Furrowing of side ditches in 10 з V category ground by 

exc. 1.0m3 loading on dump trucks and transportation to a 
dumping place 2.0km farther

Կողային առուների իրակացում 10 з V կարգի 
բնահողում, բարձում  էքս.  1.0մ3 շ. տ. ա/ի և  
տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ, 

m3 մ3 213.7
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6 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m3 մ3 23

7
Loosening of 9д-V ground with small blast-hole charges 
havg=0.5m

9д-V կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային 
լիցքերով հմիջ.=0.5մ m3 մ3 84.2

8
Furrowing of side ditches in previously loosened 9д-V  

ground by exc. 1.0m3 loading on dump trucks and 
transportation to a dumping place 2.0km farther

Կողային առուների իրականցում նախորոք խփրեցված 
9д-V կարգի բնահողում, բարձրացում էքս. 1.0մ3շ.տ. ա/ի 
և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ,  

m3 մ3 280.6

9
Loosening of 20a-VII ground with small blast-hole 
charges havg=0.5m

20a-VIIկարգի բնահողի փխրեցում մանր 
պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ m3 մ3 54.4

10
Furrowing of side ditches in previously loosened 20a-VII  

ground by exc. 1.0m3 loading on dump trucks and 
transportation to a dumping place 2.0km farther

Կողային առուների իրականցում նախորոք խփրեցված 
20a-VII կարգի բնահողում, բարձրացում 2.0մ3շ.տ.  ա/ի 
և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ, 

m3 մ3 108.8

III Shoulders III Կողնակ

1
Strengthening of shoulders with gravel-sand ground 
havg=4cm 6bIII 15km

Կողնակների ամրացում ավազակոպճային բնահողով 
հ=4սմ  6bIII 15 կմ

m2 / m3 մ2 / մ3 15999,4/639,98

2
Filling of shoulders with10з V category ground from 
reserve by excavator 1.0m3,  loading on dump trucks  and 
transportation to a embankment 4.0 km farther (h=21cm)

Կողնակների լրացում 10 з V կարգի բնահողից  
պահուստից էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և 
տեղափոխում  4.0կմ   ( հարթեցում, ջրում, խտացում  
)հ=21սմ  

m2 / m3 մ2 / մ3 3957,7/831,1

IV Carriageway IV Երթևեկելի մաս
1 Pothole patching  h=3-5cm Փոսային նորոգում  h=3-5սմ m2 մ2 394

2
Pothole patching with base: 
- crushed stone h=8-16cm with bitumen impregnation 

4.12t/1000m2

Փոսային նորոգում հիմքով.
-խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով  4.12տ/1000մ2 m2 մ2 1877

3 Levelling blanket fine-grained a/c havg=3cm Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բ հմիջ=3սմ t տ 919.03
4 Gravel-sand layer havg=10cm Ավազակոպճային շերտ  հմիջ=10սմ m2 մ2 17103.13
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5

Crushed stone sand base  h=16 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  2,08 m 3

Crushed stone 20-40  7,28 m 3

Crushed stone 10-20  4,16 m 3

Crushed stone 10-5    2,08 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  5,2 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=16սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  2,08 մ3

Խիճ 20-40  7,28 մ3

Խիճ 10-20  4,16 մ3

Խիճ 10-5    2,08 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  5,2 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 13231.05

6 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 45496.1

7

Crushed stone sand mix h=5cm with treated bitumen 
3% acc. to the weight
for 100 m2

Crushed stone 10-20  3,75 m 3

Crushed stone 5-10  0,625 m 3

Crushed stone 0-5 (sand)  1,875 m3

bitumen 0,23 t

խճավազային խառնուրդ , մշակված բիտումով 3% ըստ 
քաշի h=5սմ
100 մ2 համար
Խիճ 10-20  3,75 մ3

Խիճ 5-10  0,625 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  1,875 մ3

բիտում 0,23 տ

m2 մ2 12906.31

8 Fine-grained a/c havg=7cm (speed bumps)
Մանրահատիկ ա/բ hմիջ=7սմ
(արհեստական խոչընդոտներ)

m2/t մ2/տ 55,4/7,18

9 Gravel-sand layer havg=10cm Ավազակոպճային շերտ  հմիջ=10սմ m2 մ2 72
10 Installation of precast r/c slab 600x200x14 Հավաքովի ե/բ սալի տեղադրում 600x200x14 piece հատ 6

V Access ramps V Իջատեղեր

1
Treatment of  10eIV ground by exc. 1.0m3 loading onto 
a dump truck and transportation to a dumping place 
2.0km farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1,0մ3 շ.տ. բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ 

m3 մ3 524

2
Treatment of  10eIV ground manually loading onto a 
dump truck and transportation to a dumping place 
2.0km farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով  բարձում ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ m3 մ3 57.734

3
Treatment of  10eIV ground exc. loading onto a dump 
truck and transportation to a dumping place 2.0km 
farther 

10eIV կարգի բնահողի քանդում 0,65մ3 էքս.   բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ m3 մ3 49.065

4 The same for backfilling Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար m3 մ3 55
5 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m3 մ3 6.69
6 Backfilling by manually Հետադարձ լիցք ձեռքով m3 մ3 61.69

7
Pothole patching with base, crushed stone h=8-16cm 
with bitumen impregnation

Փոսային նորոգում հիմքով խիճ հ=8-16սմ բիտումի 
տարածումով m2 մ2 31

8 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 4763.43
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9

Crushed stone sand base  h=12 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  1,56 m 3

Crushed stone 20-40  5,46 m 3

Crushed stone 10-20  3,12 m 3

Crushed stone 10-5    1,56 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  3,9 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=12սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  1,56 մ3

Խիճ 20-40  5,46 մ3

Խիճ 10-20  3,12 մ3

Խիճ 10-5    1,56 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  3,9 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 4843.41

10 Installation of d=530 mm pipe (=7mm) d=530 մմ խողովակի տեղադրում (=7մմ) r.m./kg գծմ/կգ 147/13274,1
11 B-20 in-situ concrete for heads Միաձույլ բետոն B-20 գլխամասեր m3 մ3 23.56
12 Waterproofing of pipes Խողովակների ջրամեկուսացում r.m գծմ 128.4
13 Waterproofing of a head  Գլխամասի ջրամեկուսացում m2 մ2 85.56
14 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 9.55
15 Installation of d=273 mm pipe (=5mm) d=273 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) r.m./kg գծմ/կգ 56,3/1863,53
16 Waterproofing of metal 273 mm pipe Մետ. 273 մմ խողովակի ջրամեկուսացում r.m. գծմ 52.3

17 In-situ concrete B-20 for connection of  chutes միաձույլ բետոն B-20  վաքերի հետ հարակցում m3 մ3 0.26

18 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 1.987
19 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m2 մ2 96
20 Installation of r/c slab 600x200x14 Ե/բ հավաքովի սալի 600x200x14 տեղադրում piece հատ 8
21 Installation of d=325 mm pipe (=5mm) d=325 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) r.m./kg գծմ/կգ 10/395
22 Waterproofing of pipes Խողովակների ջրամեկուսացում r.m գծմ 9.6
23 In-situ concrete B-20 for connection of  chute միաձույլ բետոն B-20  վաքի հետ հարակցում m3 մ3 0.013
24 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 0.45

VI Sidewalks VI Մայթեր

1
Demolition of concrete curbs and transportation to 
dumping place 2,0 km

բետոնե եզրաքարի քանդում և տեղափոխում լցակույտ 
2.0կմ r.m / m3 / t գծ.մ / մ3 /տ 58/2,61/6,26

2 Fine-grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 2575.5
3 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 2575.5

4
Installation of precast concrete curbs (15x30), (B-30), 
in-situ concrete base 1r.m. - 0,0355m 3

Հավաքովի բետ. եզրաքարի (15x30) ,B-30 տեղադրում
 միաձույլ բետոն  հիմք 1գծմ-0,0355մ3 r.m. գծմ 24.7

5 In-situ concrete shoulder support 10x20cm B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ  B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 880/17,6
6 In-situ concrete shoulder support 100x40cm B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 20x50սմ  B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 135/13,5
7 Insallation of basalt curbs 15x30 cm Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30) r.m. գծմ 1436,4
8 Railing Km 15+850 - Km 16+300  L=384,65 r.m. Բազրիք Կմ 15+850 - Կմ 16+300  L=384,65 գծմ
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9 Ø40mm/2.5mm Ø40մմ/2.5մմ r.m./kg գծմ/կգ 384,65/888,6

10 Ø32mm/2.5mm Ø32մմ/2.5մմ r.m./kg գծմ/կգ 345,71/629,2
11 Ø48mm/3mm Ø48մմ/3մմ r.m./kg գծմ/կգ 480,42/1599,8
12 Ø20mm/2mm Ø20մմ/2մմ r.m./kg գծմ/կգ 264,07/235,02
13 Ø20mm/2mm Ø20մմ/2մմ r.m./kg գծմ/կգ 312,74/278,34
14 Ø48mm/3mm Ø48մմ/3մմ r.m./kg գծմ/կգ 15,7/52,28
15 Concrete pad, 162 piece B15 Բետոնե բարձիկ 162 հատ B15 m3 մ3 8.1
16 Installation of D=0,152 m mm pipe Մետ. D=0,152 մ խողովակի տեղադրում r.m./kg գծմ/կգ 2/29,2
17 Waterproofing of pipes  Խողովակների ջրամեկուսացում r.m գծմ 2

Installation of precast concrete safety curbs 15x30cm
Հավաքովի բետոնե անվտանգության եզրաքարերի 
տեղադրում 15x30սմ

r.m. գծմ 9

VII Precast r/c 30x34cm chutes VII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30 x34սմ
1 Installation of precast r/c 30x34cm chutes Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3 741/247/59,3
2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 48.17
3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 933.66
4 metal mesh մետաղական ցանց

 -  Angle bar 63 x 6 mm   1 r.m. - 7,22 kg - անկյունակ 63 x 6 մմ   1 գծ.մ - 5,72 կգ r.m./kg գծմ/կգ 50/286
 - rebar 16 mm  A 500 c 1 r.m. - 1,579 kg -ամրան 16 մմ  A 500 c 1 գծ.մ - 1,579 կգ r.m./kg գծմ/կգ 184/290,4

VIII Precast r/c chutes 50x60x300 cm VIII Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքեր 
1 Gravel-sand cushion Ավազակոպճային նախապատրաստում m3 մ3 25.92

2 Installation of precast r/c chutes 50x60x300cm Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքերի տեղադրում r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3 324/108/46,98

3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 443.88

Cover 8x45x100cm Կափարիչ 8x45x100սմ

1
Installation of r/c covers p-0,009t,  rebars AI -
33,44kg/m3

ե/բ կափարիչների տեղադրում p-0,0009տ,  ամրան AI -
33,44կգ/մ3 r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3 324/324/11,66

X Water inlets and metal mesh X Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց

1 10eIV cat. soil excavation 0,65m3 b.c., loading onto 
dump truck and transportation to dumping place 2.0 km

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.0,65մ3 շ.տ.բարձում  
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ

m2 մ2 13.72

2
Excavation of 10e-IV category ground manually, piling 
for backfilling

10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով տեղում 
կուտակումով հետադարձ լիցքի համար m2 մ2 3.92

3 In-situ concrete B-20 (bottom) Միաձույլ բետոն B-20 հատակը m3 մ3 2.35
4 In-situ concrete B-20 (walls) Միաձույլ բետոն B-20 պատերը m3 մ3 3.04
5 Angle bar L 70x7mm 1r.m.-7,39kg Անկյունակ L 70x7մմ 1գծմ-7,39կգ r.m./kg գծմ/կգ 98/724,22
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6 Angle bar L 63x6mm 1r.m.-5,72kg Անկյունակ L 63x6մմ 1գծմ-5,72կգ r.m./kg գծմ/կգ 141,7/810,46
7 rebar  25mm Ac-500 1r.m.-3,854kg ամրան 25մմ Ac-500 1գծմ-3,854կգ r.m./kg գծմ/կգ 340,26/1311,24
8 rebar  12mm Ac-500 1r.m.-0,888kg ամրան 12մմ Ac-500 1գծմ-0,888կգ r.m./kg գծմ/կգ 587,02/520,87
9 rebar  8mm Ac-500 1r.m.-0,395kg ամրան 8մմ Ac-500 1գծմ-0,395կգ r.m./kg գծմ/կգ 245/97,02

10 Gravel-sand layer d=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 3.43
11 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 34.3
12 Backfilling Հետլիցք m3 մ3 3.92

XIRoad marking                   XI Նշագծում

1
Total area of road marking,
including

Նշագծման ընդհանուր մակերեսը 
այդ թվում՝ m2 մ2 468.6

 - Solid line 1.1                                    0.1 հոծ գիծ 1.1                                               0,1 r.m./m2 գծմ/մ2 2415/241,5
 - Dash line 1.5                                   1:3 ընդհատվող գիծ 1.5                                  1:3 r.m./m2 գծմ/մ2 3420/85,5
 - Dash line 1.6/0,1                             3:1 ընդհատվող գիծ 1.6/0,1                            3:1 r.m./m2 գծմ/մ2 1110/83,25
marking 1.14.1 նշագծում 1.14.1 m2 մ2 27.2
marking 1.13 նշագծում 1.13 m2 մ2 4.35
marking 1.24,1 նշագծում 1.24,1 m2 մ2 4.4
marking 1.24,2 նշագծում 1.24,2 m2 մ2 8
marking 1.25 նշագծում 1.25 m2 մ2 14.4

XIITraffic signs XII Նշաններ

1
Installation of new traffic signs 
including

Նոր ճան. նշանների տեղադրում
այդ թվում՝

piece հատ 150

 - warning - նախազգուշացնող piece հատ 32
 - priority - առավելության piece հատ 62
 -prohibitory -արգելող piece հատ 11
 - special regulation - հատուկ թելադրանքի piece հատ 18
 - guide and information signs - տեղեկատվության piece հատ 17
 - additional pannel - լրացուցիչ տեղեկատվության piece հատ 8
 - service - սպասարկման piece հատ 2

2 Dismantling of traffic signs and return to owner
Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը 

piece հատ 20

 XIII Guardrails XIII Արգելափակոցներ

1 Installation of new met. guardrails with metal posts
Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում, մետ 
սյուներով r.m. գծմ 2620

2 Installation of r/c delineators Ե/բ ուղղորդ սյունների տեղադրում piece հատ 206
3 Dismantling of r/c delineators Ե/բ ուղղորդ սյունների ապոմոնտաժում piece հատ 240
4 Dismantling of r/c guardrails Ե/բ արգելափակոցների  ապոմոնտաժում 169

Ջրնետներ
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1
Demolition of 10 e IV category ground manually by 
piling on site for embankment 

10 e IV բնահողի քանդում ձեռքով տեղում կուտակելով 
հետ լիցքի համար m3 մ3 1.55

2 Gravel-sand layer d=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 0.19
3 Concrete cap B15 Բետոնե բարձիկ B15 p/m3 հատ/մ3 5 / 0,75
4 anchor rebar ø 14 որմնակապային ամրան ø14 r.m/p/kg գծ.մ/հատ/կգ 8,4/12/10,14
5 Installation of metal  D=0,273 L=9m pipe Մետ. D=0,273 L=9m մ խողովակի տեղադրում r.m/kg գծ.մ/կգ 9 / 297,9
6 Waterproofing of pipes Խողովակների ջրամեկուսացում r.m գծմ 7
7 Installation of metal D=0,530/2 L=10m  pipe Մետ. D=0,530/2 L=10m մ խողովակի տեղադրում r.m/kg գծ.մ/կգ 10/451,5
8 Waterproofing of pipes Խողովակների ջրամեկուսացում r.m գծմ 9
9 Backfilling Հետլիցք m3 մ3 1.55

Acces ramp at Km 12+042 Իջատեղ կմ 12+042
I Shoulders I Կողնակ

1
Strengthening of shoulders with gravel-sand ground 
havg=4cm 6bIII 15km

Կողնակների ամրացում ավազակոպճային բնահողով 
հ=4սմ  6bIII 15 կմ

m2 / m3 մ2 / մ3 148/5,92

2
Filling of shoulders with10з V category ground from 
reserve by excavator 1.0m3,  loading on dump trucks  and 
transportation to a embankment 4.0 km farther (h=26cm)

Կողնակների լրացում 10 з V կարգի բնահողից  
պահուստից էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և 
տեղափոխում  4.0կմ   ( հարթեցում, ջրում, խտացում  
)հ=26սմ  

m2 / m3 մ2 / մ3 148/38,48

II Carriageway II Երթևեկելի մաս

1

Crushed stone sand base  h=16 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  2,08 m 3

Crushed stone 20-40  7,28 m 3

Crushed stone 10-20  4,16 m 3

Crushed stone 10-5    2,08 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  5,2 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=16սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  2,08 մ3

Խիճ 20-40  7,28 մ3

Խիճ 10-20  4,16 մ3

Խիճ 10-5    2,08 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  5,2 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 932.87

2 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 908.87

3
Gravel-sand h=10cm Ավազակոպճային շերտh=10սմ

m2 մ2 972.97

4
Excavation of demolished road pavement by bulldozer  
transportation 20m, loading on dump trucks by excavator 

1.0m3 and transportation to a dumping place 2.0km farther

Քայքայված ճան. Հագուստի քանդու բուլդոզերով 
տեղափոխում 20մ, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m2 / m3 մ2 /մ3 285/42,75

5 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m2 / m3 մ2 /մ3 30,4/4,55
6 Levelling of subgrade by bulldozer Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզեռով m2 մ2 967.57
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III Access ramps III Իջատեղեր

1 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 326

2

Crushed stone sand base  h=12 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  1,56 m 3

Crushed stone 20-40  5,46 m 3

Crushed stone 10-20  3,12 m 3

Crushed stone 10-5    1,56 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  3,9 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=12սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  1,56 մ3

Խիճ 20-40  5,46 մ3

Խիճ 10-20  3,12 մ3

Խիճ 10-5    1,56 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  3,9 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 341.03

IV Sidewalks IV Մայթեր
1 Fine-grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 137.7
2 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 137.7
3 Insallation of basalt curbs 15x30 cm Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30) r.m. գծմ 165
4 In-situ concrete shoulder support 10x20cm B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ  B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 160,5/3,21

1 street of Karashamb community Քաարաշամբ համայնքի I փողոց
I Shoulders I Կողնակ

Strengthening of shoulders with gravel-sand ground 
havg=4cm 6bIII 15km

Կողնակների ամրացում ավազակոպճային բնահողով 
հ=4սմ  6bIII 15 կմ

m2 / m3 մ2 / մ3 115/4,6

Filling of shoulders with10з V category ground from 
reserve by excavator 1.0m3,  loading on dump trucks  and 
transportation to a embankment 4.0 km farther (h=26cm)

Կողնակների լրացում 10 з V կարգի բնահողից  
պահուստից էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և 
տեղափոխում  4.0կմ   ( հարթեցում, ջրում, խտացում  
)հ=26սմ  

m2 / m3 մ2 / մ3 115/29,9

II Carriageway II Երթևեկելի մաս

1

Crushed stone sand base  h=16 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  2,08 m 3

Crushed stone 20-40  7,28 m 3

Crushed stone 10-20  4,16 m 3

Crushed stone 10-5    2,08 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  5,2 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=16սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  2,08 մ3

Խիճ 20-40  7,28 մ3

Խիճ 10-20  4,16 մ3

Խիճ 10-5    2,08 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  5,2 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 619.77

2 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 605.37

3 Gravel-sand h=10cm Ավազակոպճային շերտh=10սմ
m2 մ2 643.77
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4 Levelling of subgrade by bulldozer Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզեռով m2 մ2 878.77

III Access ramps III Իջատեղեր
1 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 76

2

Crushed stone sand base  h=12 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  1,56 m 3

Crushed stone 20-40  5,46 m 3

Crushed stone 10-20  3,12 m 3

Crushed stone 10-5    1,56 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  3,9 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=12սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  1,56 մ3

Խիճ 20-40  5,46 մ3

Խիճ 10-20  3,12 մ3

Խիճ 10-5    1,56 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  3,9 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 77.44

IV Sidewalks IV Մայթեր
1 Fine-grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 108
2 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 108
3 Insallation of basalt curbs 15x30 cm Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30) r.m. գծմ 84.5
4 In-situ concrete shoulder support 10x20cm B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ  B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 80

Acces ramp at Km 13+200 Իջատեղ կմ 13+200
I Shoulders I Կողնակ

1
Strengthening of shoulders with gravel-sand ground 
havg=4cm 6bIII 15km

Կողնակների ամրացում ավազակոպճային բնահողով 
հ=4սմ  6bIII 15 կմ

m2 / m3 մ2 / մ3 1713/68,52

II Carriageway II Երթևեկելի մաս

1
Հողային պաստառի քանդում ձեռքով h=20 սմ, 
բարձում տեղափոխում լցակույտ 2 կմ

Հողային պաստառի քանդում ձեռքով h=20 սմ, բարձում 
տեղափոխում լցակույտ 2 կմ m2 / m3 մ2 / մ3 135,6/27,12 10eIV

2 Pothole patching  h=3-5cm Փոսային նորոգում  h=3-5սմ m2 մ2 62

3
Pothole patching with base: 
- crushed stone h=8-16cm with bitumen impregnation 

4.12t/1000m2

Փոսային նորոգում հիմքով.
-խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով  4.12տ/1000մ2 m2 մ2 28

4 Levelling blanket fine-grained a/c havg=3cm Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բ հմիջ=3սմ t տ 35.88

5

Crushed stone sand base  h=16 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  2,08 m 3

Crushed stone 20-40  7,28 m 3

Crushed stone 10-20  4,16 m 3

Crushed stone 10-5    2,08 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  5,2 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=16սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  2,08 մ3

Խիճ 20-40  7,28 մ3

Խիճ 10-20  4,16 մ3

Խիճ 10-5    2,08 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  5,2 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 135.6
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6 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 2678.4

7 Fine-grained a/c havg=7cm (speed bumps)
Մանրահատիկ ա/բ hմիջ=7սմ
(արհեստական խոչընդոտներ)

m2/t մ2/տ 49,6/6,4

8 Painting of speed bumps Արհեստական խոչընդոտների ներկում m2 մ2 14.4

III Sidewalks III  Մայթեր
1 Fine-grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 106.65
2 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 106.65
3 Insallation of basalt curbs 15x30 cm Բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30) r.m. գծմ 85
4 In-situ concrete shoulder support 10x20cm B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 82/1,64

IV Access ramps IV Իջատեղեր

1
Treatment of  10eIV ground by exc. 1.0m3 loading onto 
a dump truck and transportation to a dumping place 
2.0km farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1,0մ3 շ.տ. բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ 

m3 մ3 48

2
Treatment of  10eIV ground manually loading onto a 
dump truck and transportation to a dumping place 
2.0km farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով  բարձում ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ m3 մ3 5.359

3
Treatment of  10eIV ground exc. loading onto a dump 
truck and transportation to a dumping place 2.0km 
farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում 0,65մ3 էքս.   բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ  2,0կմ m3 մ3 3.3

4 The same for backfilling Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար m3 մ3 4.15
5 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m3 մ3 0.8
6 Backfilling by manually Հետադարձ լիցք ձեռքով m3 մ3 4.95
7 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 824.73

8

Crushed stone sand base  h=12 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  1,56 m 3

Crushed stone 20-40  5,46 m 3

Crushed stone 10-20  3,12 m 3

Crushed stone 10-5    1,56 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  3,9 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=12սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  1,56 մ3

Խիճ 20-40  5,46 մ3

Խիճ 10-20  3,12 մ3

Խիճ 10-5    1,56 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  3,9 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 393.07
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9

Crushed stone sand base  h=16 cm (C5)
for 100 m2

Crushed stone 40-70  2,08 m 3

Crushed stone 20-40  7,28 m 3

Crushed stone 10-20  4,16 m 3

Crushed stone 10-5    2,08 m3

Crushed stone 0-5 (sand)  5,2 m3

water 1,1 m3

խճաավազային  հիմք հ=16սմ (C5)
100 մ2 համար
Խիճ 40-70  2,08 մ3

Խիճ 20-40  7,28 մ3

Խիճ 10-20  4,16 մ3

Խիճ 10-5    2,08 մ3

Խիճ 0-5 (ավազ)  5,2 մ3

ջուր 1,1 մ3

m2 մ2 458.18

10 Installation of d=273 mm pipe (=5mm) d=273 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) r.m./kg գծմ/կգ 35,8/1184,98
11 Waterproofing of metal 273 mm pipe Մետ. 273 մմ խողովակի ջրամեկուսացում r.m. գծմ 33
12 In-situ concrete B-20 for connection of  chutes միաձույլ բետոն B-20  վաքերի հետ հարակցում m3 մ3 0.168
13 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 1.254

V Precast r/c 30x34cm chutes V Հավաքովի ե/բ վաքեր 30 x34սմ
1 Installation of precast r/c 30x34cm chutes Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3 549/183/43,4
2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 35.69
3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 691.7

Drawn up by/Î³½Ù»óª                 M. Alexanyan/Մ.Ալեքսանյան
Checked by/êïáõ·»óª                  P. Ghazaryan/ Պ. Ղազարյան



Quantity / 

km/կմ16+263 
km/կմ16+289

1 2 3 4 5

1
Treatment of 10eIV category ground by exc. 1.0m3 b.c. 
pilling aside for backfilling (during the pit digging) 

  10eIV կարգի  բնահողի  մշակումը  էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի 
կուտակումով  հետադարձ  լիցքի  համար  (փոսորակի 
փորման  ժամանակ) m3 մ3 274

2 The same manually Նույնը ձեռքով m3 մ3 30.88

3
Loading of sanitary waste on d/tr and transportation to 
dumping place 2km far 91,5x3,8x23/2

Կենցաղային աղբի բարձում ա/ի և տեղափոխում  
լցակույտ 2 կմ  91,5x3,8x23/2 m3 մ3 65.55

Power sidefixing (for the regular work of the traffic and  
preventing ground cover from the collapsing): 50%  return

ՈՒժային կողակապում  (ճանապարհի  անխափան 
աշխատանքի և հողային պաստառի փլուզումը կանխելու 
համար)  50%  վերադարձ

Studding from old rails   Կանգնակները  հին  ռելսերից r.m գծմ 61.9 1r.m./գծմ=0.025t/տ

 t տ 1.548

Addition of boards    Լրացում   տախտակներից m2 մ2 89.19 II type/տեսակ

Further digging   հետագա  քանդումով  m3 մ3 3.568 հ=4cm/սմ

Visor from the rounded logs d=12cm   Դիմակալը   կլորագերաններից d=12սմ m3 մ3 0.627

5 Sand -gravel layer ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ  ÷éáÕ  ß»ñï m3 Ù3 10.56 h=20cm/ëÙ

6 Base of support with rubble concrete  Հենապատի  հիմքի  իրականացում  խամքարե  բետոնից  
m3 մ3 84.92 B20, F200

7 Body of support with rubble concrete  Հենապատի  իրանի  իրականացում  խամքարե  բետոնից 
m3 մ3 108.32 B20, F200

8 Drainage behind the retaining wall Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի)
իրականացում r.m. գծմ 26

piece հատ 13

r.m. գծմ 22.32

10 Surface waterproofing Քսվածքային  ջրամեկուսացում
m2 մ2 155.33

2 layer hot bitumen
2 շերտ տաք 
բիտումով

m3 մ3 38.61

t տ 77.22

m3 մ3 18.2

t տ 36.4

r.m. գծմ 26

m3 մ3 1.3 0,1x0,5

14 Backfilling by bulldozer
Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 

m3 մ3 136

Summary list / ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ   ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ   

Volumes of the main works for the lower retaining wall / Ստորին  հենապատերի   հիմնական  աշխատանքների  ծավալները

Notes
Ծանոթություն

NN

11

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880

Name of work

Դրենաժային  խողովակների  տեղադրում

Demolition of waist of existing stone retaining wall with 
manually,piling aside for further use.

Գոյոթյուն ունեցող քարե հենապատի իրանի քանդում 
քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով  հետագա 
օգտագործման համար

9 Pvc pipe d=15cm
Pvc խող. d=15 սմ

Installation of drain pipes 

13 Concrete cap

Աշխատանքների  անվանումը
Չափ. 

միավոր
Units

4

Բետոնե թասակ

Demolition of base of existing stone retaining wall , loading 
by exc. 1.03m3, b.c. transportation to dumping place for 
further use.

12
Գոյոթյուն ունեցող քարե հենապատի հիմքի  քանդում   
էքս. 1,0մ3  շ. տ.կողքի կուտակումով  հետագա 
օգտագործման համար



1 2 3 4 5

15 The same manually  Նույնը  ձեռքով m3 մ3 15.16

16
Loading of previously treated 10eIV category ground by

excavator 1.0m3 on dump trucks, transportation to dumping
place 2,0 km farther  

Ü³Ëûñáù Ùß³Ï³Í 10eIV Ï³ñ·Ç μÝ³ÑáÕÇ μ³ñÓáõÙ

¿ùë.1.0Ù3ß.ï.³/Ç ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 2,0ÏÙ
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ m3 Ù3 153.72

   Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

     Checked by / Ստուգեց`                            M. Alegsanyan/Մ.Ալեքսանյան



Volume/
km+

Ծավալ/

12
+

40
8

1 2 3 4 5 6 7
Diameter Տրամագիծը m մ 0.3

m3 մ3 0.5

t տ 1

2
Construction of well with in-situ concrete      B 
20, F100 at the entrance

Մուտքում ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3 0.80 1x1x1m/մ

3
Surface waterproofing with 2 layer hot bitumen
 - concrete

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
 տաք բիտումով 
 - բետոն

m2 մ2 3.93

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
  Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
Repair of met. culverts at the entrance, d=0.3 m / Մետաղական խողովակի  նորոգում մուտքում d=0,3մ

NN Pay Item Աշխատանքի անվանումը

U
ni

t o
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Չա
փ
մ.

 մ
իա

վո
ր

                                 Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     
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թ.

Demolition of existing  in-situ concrete  with 
chissel hammer, loading onto dump truck and 
transportation to dumping place 2 km

 Մուտքում գոյ. ունեցող մ/բ քանդում 
հետահար մուրճով բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 2կմ հեռ. վրա

1

                            Checked  by /Ստուգեց`                                    M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Diameter Տրամագիծը m մ 1.0 1.0 1.0

soil բն. 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 5 4 1.5

2
Construction of waist of head with in-situ concrete   
B20 F100 at the exit

Մուտքում գլխամասի իրանի նորոգում 
միաձույլ բետոնով  B20, F100 m3 մ3 1.5 1.2

3 Construction of waist of head with in-situ concrete   
B20 F100 at the exit

Ելքում գլխամասի իրանի կառուցում 
միաձույլ բետոնով B20, F100 m3 մ3 2.1

4 Construction of wings with in-situ concrete B20, 
F100

Ուղղորդ թևերի կառուցում  միաձույլ 
բետոնից B20, F100 m3 մ3 0.57

5
In-situ concrete B 20,F 200 for chute and support 
cog

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ 
բետոն B 20,F 100 m3 մ3 1.09 1.09

6
Surface waterproofing with 2 layer hot bitumen
 - concrete

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
 տաք բիտումով 
 - բետոն

m2 մ2 1.8 7.71

7
Repair of waist of head (plaster with cement sandy 
mortar) h=3cm at the exit

Ելքի գլխամասի իրանի    նորոգում( սվաղ 
ցեմենտաավազային շաղախով) h=3սմ 
հաստ.

m2 մ2 3.7

                            Checked  by /Ստուգեց`                                    M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
  Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
Repair of precast r/c culverts at the entrance, exit d=1,0 m / Հավ. ե/բ  խողովակների  նորոգում մուտքում,ելքում d=1.0մ

NN Pay Item Աշխատանքի անվանումը
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ր Volume/km+
Ծավալ/կմ+

                                 Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     
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թ.

1
Cleaning of watercourse at the entrance, exit 
manually, loading onto dump truck and 
transportation to dumping place 3 km

Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 3կմ միջ. հեռ. վրա
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diameter Տրամագիծը m մ 1.50 1.50 1.50 1.50 2x1,5 1.50

soil բն. 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3
5.0 2.0 4.0 6.0

2 The same inside the culvert Նույնը` խողովակի մեջ m3 մ3 1.0 2.0
soil բն 10eIV
m3 մ3 2.0

r.m գծմ 20

4
Construction of waist of head with in-situ concrete   B20 
F100 at the exit

Մուտքում գլխամասի իրանի նորոգում 
միաձույլ բետոնով  B20, F100 m3 մ3 0.4 0.9

5
Construction of waist of head with in-situ concrete   B20 
F100 at the entrance

Ելքում գլխամասի իրանի նորոգում 
միաձույլ բետոնով  B20, F100 m3 մ3 0.6 0.9

6
Construction of waist of head with in-situ concrete   
B20 F100 at the entrance

Մուտքում գլխամասի իրանի կառուցում 
միաձույլ բետոնով B20, F100 m3 մ3 0.6 2.88

7
Construction of waist of head with in-situ concrete   
B20 F100 at the exit

Ելքում գլխամասի իրանի կառուցում 
միաձույլ բետոնով B20, F100 m3 մ3 2.88

8
Repair of head with sandy cement mortar h=5cm at the 
entrance

Գլխամասի նորոգում մուտքում 
ցեմենտաավազային շաղախով  h=5սմ 
հաստ.

m2 մ2 5.5 8.6
10.2

9
Repair of head with sandy cement mortar h=5cm at the 
exit

Գլխամասի նորոգում ելքում 
ցեմենտաավազային շաղախով  h=5սմ 
հաստ.

m2 մ2 9.4
10.2

Notes
Ծանոթ.

1
Cleaning of watercourse at the entrance and exit 
manually, loading onto dump trucks and transportation 
to dumping place 2 km

Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա

Pay item Աշխատանքի անվանումը

3

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
Repair of precast r/c culverts at the entrance and exit d=1.5m /  Հավ. ե/բ  խողովակների  նորոգում մուտքում,ելքում  d=1.5մ

NN

Volume/km+
Ծավալ/կմ+Unit 
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Earthworks for correction of the watercourse by exc. 1,0 
m3 b.c., loading on dump trucks and transportation to 
the dumping place 2km farther 

Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման 
համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 2կմ  հեռ. վրա 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10
In-situ concrete B20, F100 for chutes and support cog at 
the entrance

Մուտքում վաքի և հենակային ատամի 
միաձույլ բետոն   B20 F100

m3  մ3 3.93 3.93 1.75

11
In-situ concrete B20, F100 for chutes and support cog at 
the exit

Ելքում վաքի և հենակային ատամի 
միաձույլ բետոն   B20 F100 m3  մ3 4.12 4.12 1.84

12
Surface waterproofing with 2 layer hot bitumen
 - concrete

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
 տաք բիտումով 
 - բետոն

m2 մ2 7.86 6.12 29.86 1.80

m3 մ3 0.60

t տ 1.2

Checked  by /Ստուգեց`                                    M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

Demolition of in-situ concrete waist of head of existing 
culvert with chissel hammer, loading onto dump truck 
and transportation to dumping place 2 km

13

 Մուտքում գոյ. ունեցող մ/բ գլխամասի 
իրանի քանդում հետահար մուրճով 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2 կմ 
հեռ. վրա



11+572 12+348
1 2 3 4 5 6 7 8

Diameter Տրամագիծ mm մմ 530 530
Length Երկարություն m մ 8.80 9.80

soil բն 10eIV

m3 մ3 2

soil բն 10eIV 10eIV

m3 մ3 9.0 7.0

soil բն 10eIV 10eIV

m3 մ3 10.0 10.0

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.39 0.27
5 Crushed stone base h=20cm Խճային հիմք հ=20սմ m3 մ3 1.31 1.46

Construction of head with in-situ concrete  B20 
F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    
B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 0.75
bodies իրաններ m3 մ3 0.56

7
Construction of well with in-situ concrete  B 20, 
F200

Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից              
B 20, F200 m3  մ3 4.96 2.18

r.m. գծմ 8.80 9.80

kg կգ 794.552 884.842

piece հատ 4 4

kg կգ 2.84 2.84

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ÊàÔàì²ÎÜºðÆ  Ì²ì²ÈÜºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

8

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
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Earthworks for pit digging of culverts by exc. 1,0 
m3 b.c.,  loading  on dump trucks and 
transportation to the dumping place 2 km 
farther

Մետաղական dարտ=530մմ խողովակի 
տեղադրում 1գծմ=90,29կգ, պատի հաստ. 7մմ

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ16+880

Աշխատանքների տեսակը

Construction of metal culverts dext=530mm /  Ø»ï³Õ³Ï³Ý d ³ñï=530ÙÙ ËáÕáí³ÏներÇ Ï³éáõóáõÙ 

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 
շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ 
միջ. հեռ. վրա  

Notes
Ծանոթություն

Earthworks for pit digging of culverts by exc. 
1,0m3 b.c., pilling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 
կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի 
համար

Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ9 Anchor rebars Ø16 A500c l=45cm
Չա

փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը

2

3

Installation of metal pipe dext=530mm, wall 
thick.  7mm  1r.m.=90,29kg   

Works
Volume/km+
Ծավալ / կմ +

Earthworks for correction of the watercourse by 
exc. 1,0 m3 b.c., loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 2km farther 

Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման 
համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 2կմ հեռ. վրա 

1

6



1 2 3 4 5 6 7 8

Surface waterproofing with 2-layer hot bitumen
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք 
բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 8.20 9.20
concrete բետոն                                                                        m3 մ3 19.55 7.80
Backfilling Հետադարձ լիցք  

soil բն 10eIV 10eIV
m3 մ3 9.0 9.0
soil բն 10eIV 10eIV
m3 մ3 1.0 1.0

piece հատ 2
kg կգ 91.86

r.m. գծմ 7.4
kg կգ 35.64

r.m. գծմ 7.2
kg կգ 27.14

r.m. գծմ 24.0

kg կգ 29.08
L=0.86m L=0.86մ piece հատ 14
L=0.86m L=0.86մ piece հատ 14

m2 մ2 6
m3 մ3 0.30
t տ 0.63

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի 
վերականգնում

Crushed stone base  h=16cm (C-5) Խճային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 6

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

  բ)ձեռքի աշխատանքով                                        b) manually                                                               

b) Rectangular angle bar 50x5 1r.m.=3.77kg

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

Making and installation of a metal mesh

    Checked by / Ստուգեց`                           M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  այդ 
թվում` 

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

 Drawn up by / Կազմեց`                            R. Petrosyan / Ռ. Պետրոսյան

Մետաղական ցանցի պատրաստում և 
տեղադրում 

12

a) Rectangular angle bar 63x5 1r.m.=4.81kg

11
a) by bulldozer                                                          ա)բուլդոզերով                                                         

14

13 Excavation of existing a/c pavement h=0.05m
Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում  
h=0,05մ

10



Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

11+808
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 325
Length Երկարություն m մ 16.4

soil բն 10eIV

m3 մ3 4

soil բն 10eIV

m3 մ3 6

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3
1.06

4
Construction of well with in-situ 
concrete      B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից              
B 20, F100 m3  մ3

2.31
piece հատ 4

kg կգ 2.84

r.m. գծմ 16.4

kg
կգ

647.144

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
Installation of a metal culverts dext. =325 mm / Մետաղական dարտ=325մմ խողովակների տեղադրում

Notes
Ծանոթություն

1

6

Աշխատանքների  անվանումը

Anchor rebars Ø16 A500c l=45cm

2

Չափմ
ան  

միավո

Մետաղական dարտ= 325 մմ խողովակի 
տեղադրում 1գծմ=39,46 կգ, պատի հաստ. 
5մմ

Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c 
l=45սմ

5

NN

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0 m3 b.c.,  loading  on dump 
trucks and transportation to the 
dumping place 2km farther

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0m3 b.c., pilling aside for 
backfilling

Installation of metal pipe 
dext.=325mm, 
1 r.m. 39,46 kg, wall thickness - 5 mm

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 
շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ 
հեռ. վրա 

Unit of 
measure

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 
կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի 
համար

Pay Item



1 2 3 4 5 6 7
Surface waterproofing with 2-layer 
hot bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
 տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 15.9
concrete                                                                                                                       բետոն                                                                                                                 m2  մ2 11.18

soil բն 10eIV
m3

 մ3 5
soil բն 10eIV
m3

 մ3 1.0
piece հատ 2

kg կգ 91.48
r.m. գծմ 6.208
kg կգ 29.86

r.m. գծմ 6
kg կգ 22.62

r.m. գծմ 32.28
kg կգ 39

L=0.86m L=0.86մ piece հատ 18
L=0.56m L=0.56մ piece հատ 30

m2 մ2 8.17

m3 մ3 0.41
t տ 0.86

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող ճանապարհային 
ծածկի վերականգնում

Crushed stone base  h=16cm (C-5) Խճային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 8.17

r.m. գծմ 16.4

kg կգ 432.796

Մետաղական ցանցի պատրաստում և 
տեղադրում 

7

9
բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5

 1գծմ = 3,77կգ

Հետադարձ լիցք  ա) բուլդոզերով                                                                         

 Checked  by /Ստուգեց`                               M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

12

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

Dismantling of the existing metal pipe 
and returning it to the owner, d=219 
mm

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=219մմ խողովակի ապամոնտաժում   
և վերադարձ սեփականատիրոջը

8

Backfilling  
a) by bulldozer                                                                        

բ) ձեռքի աշխատանքով                                                              b) manually                                                                      

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  այդ 
թվում` 

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

10 Excavation of existing a/c pavement 
h=0.05m

Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում  
h=0,05մ

11

                           Drawn up by / Կազմեց`                             R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

Making and installation of a metal 
mesh
a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:



Location km+            
Տեղ /կմ+

15+906

Diameter Տրամագիծ mm մմ 1020
Length Երկարություն m մ 16.5

1 2 3 4 5 6 7

soil բն 10eIV

m3 մ3 27

soil բն 10eIV

m3 մ3 34

soil բն 10eIV

m3 մ3 32

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 1.16

5 Crushed stone base h=30cm Խճային հիմք հ=30սմ m3  մ3 14.54

6
Construction of well with in-situ concrete      
B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից              
B 20, F100 m3  մ3

3.48
Construction of head with in-situ concrete   
B20 F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 
բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 1.58

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 
2կմ  հեռ. վրա 

Earthworks for correction of the 
watercourse by exc. 1,0 m3 b.c., loading on 
dump trucks and transportation to the 
dumping place 2km farther 

1

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Earthworks for pit digging of culverts by 
exc. 1,0m3 b.c., pilling aside for backfilling

3

2

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա 

Notes
Ծանոթություն

7

Earthworks for pit digging of culverts by 
exc. 1,0 m3 b.c.,  loading  on dump trucks 
and transportation to the dumping place 2 
km farther

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Installation of a metal culverts dext. =1020 mm / Մետաղական dարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում
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  Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880

N
N

Works Աշխատանքների տեսակը



1 2 3 4 5 6 7

bodies իրաններ m3  մ3 2.56
piece հատ 4

kg կգ 8.48

16.50

4109.82

10
In-situ concrete B20, F 100 for chutes and 
support cogs

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ 
բետոն   B20 F100 m3  մ3 1.71

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen 

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 15.80

concrete բետոն m2  մ2 30.3
Backfilling (levelling, watering, 
compacting)

Հետադարձ լիցք   (հարթում, ջրում, 
խտացում)

soil բն 10eIV
m3 մ3 29
soil բն 10eIV
m3 մ3 3

piece հատ 1
kg կգ 75.316

r.m. գծմ 4.904
kg կգ 23.588

r.m. գծմ 4.8
kg կգ 18.096

r.m. գծմ 27.84
kg կգ 33.631

L=1,16m L=1,16մ piece հատ 12

9

Making and installation of a metal mesh
Մետաղական ցանցի պատրաստում 
և տեղադրում 

Installation of metal pipe dext.=1020 mm, 
1 r.m. 249,08  kg, wall thickness - 10 mm

Որմնակապային ամրաններ Ø16 
A500c l=134սմ

11

12

b) manually

ա)բուլդոզերով

Մետաղական dարտ= 1020 մմ 
խողովակի տեղադրում 1գծմ=249,08 
կգ, պատի հաստ. 10մմ

a) by bulldozer

r.m.
kg

գծմ
կգ

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  
այդ թվում` 

  բ)ձեռքի աշխատանքով

Anchor rebars Ø16 A500c l=134cm8

a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ13



1 2 3 4 5 6 7

L=1,16m L=1,16մ piece հատ 12

piece հատ 11.00

m3 մ3 3.85

t տ 9.90

             Checked  by /Ստուգեց`                                M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

Dismantling of existing r/c rings N12 
loading onto dump truck and  returning it to 
the owner

Drawn up by  /Կազմեց՝                            R. Petrosyan /  Ռ. Պետրոսյան 

14
Գոյություն ունեցող ե/բ N12 օղակների 
ապամոնտաժում  ¨ վերադարձ 
սեփականատիրոջը



Diameter Տրամագիծ mm մմ 720 720
Length Երկարություն m մ 12 9.70

1 2 3 4 5 6 7 8

soil բն 10eIV

m3 մ3 5

soil բն 10eIV 10eIV

m3 մ3 18 12

soil բն 10eIV 10eIV

m3 մ3 26 27

7 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.51 0.20

8 Crushed stone base h=30cm Խճային հիմք հ=30սմ m3  մ3 7.73 6.14

Construction of head with in-situ 
concrete  B20 F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 
բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 2.33

bodies իրաններ m3  մ3 2.59

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 2 կմ  հեռ. վրա 

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0 m3 b.c.,  loading  on dump 
trucks and transportation to the 
dumping place 2km farther

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0m3 b.c., pilling aside for 
backfilling

15+360 16+240

Earthworks for correction of the 
watercourse by exc. 1,0 m3 b.c., loading 
on dump trucks and transportation to 
the dumping place 2km farther 

9

U
ni

t o
f m

ea
su

re

Չա
փ

մա
ն 

մի
ա

վո
րը

5

1

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 10+000- Km/Կմ 16+880
Installation of a metal culverts dext. = 720 mm / Մետաղական dարտ=720մմ խողովակների տեղադրում

Notes
Ծանոթություն

4

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 
2կմ հեռ. վրա 

NN Works Աշխատանքների տեսակը



1 2 3 4 5 6 7 8

10
Construction of well with in-situ 
concrete  B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3 2.48

piece հատ 4 2

kg կգ 8.48 4.24
r.m. գծմ 12.00 9.70

kg կգ 1477.08 1193.97

14
In-situ concrete B20, F100 for chutes 
and support cogs

Վաքի և հենակային ատամի 
միաձույլ բետոն   B20 F100

m3  մ3 0.76

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen 

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 11.20 8.90
concrete բետոն m2  մ2 21.85 9.84
Backfilling Հետադարձ լիցք   

soil բն 10eIV 10eIV
m3 մ3 23 24
soil բն 10eIV 10eIV
m3 մ3 3 3

piece հատ 1
kg կգ 45.93

r.m. գծմ 3.7
kg կգ 17.82

r.m. գծմ 3.6
kg կգ 13.57

r.m. գծմ 12.0
kg կգ 14.54

L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7
L=0.56m L=0.86մ piece հատ 7

m2 մ2 6
m3 մ3 0.30
t տ 0.63

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

  բ)ձեռքի աշխատանքովb) manually

17

Որմնակապային ամրաններ Ø16 
A500c l=134սմ

15

Մետաղական dարտ=720մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=123,09կգ, պատի հաստ. 7մմ

Installation of metal pipe dext.=720 
mm, 
1 r.m. 123,09 kg, wall thickness - 7mm

Making and installation of a metal 
mesh

Մետաղական ցանցի պատրաստում 
և տեղադրում 

16

13

12 Anchor rebars Ø16 A500c l=134cm

Excavation of existing a/c pavement 
h=0.05m

Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի 
քանդում  h=0,05մ

ա)բուլդոզերովa) by bulldozer

a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  
այդ թվում` 

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

10



1 2 3 4 5 6 7 8

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող ճանապարհային 
ծածկի վերականգնում

Crushed stone base  h=16cm (C-5) Խճային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 6

Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

Checked  by /Ստուգեց`                                  M. Aleqsanyan / Մ. Ալեքսանյան  

11

Notes
The culvert at km16+240 (exit) crosses the existing retaining wall. Demolition and repair of retaining wall is included in the summary for repair of 
retaining wall. 

Ծանոթություն`
Կմ 16+240-ում տեղադրվող խողովակը ելքում հատում է գոյություն ունեցող հենապատը: Հենապատի քանդումը և վերանորոգումը 
հաշվի է առնված հենապատի նորոգման ամփոփագրում: 



No Work description Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման մ 6.5+27+6.5
Length Երկարությունը մ 41.0
Height Բարձրությունը մ 30.0
Clearance Գաբարիտը մ Г-6.5

1 2 3 5 6 7

1

During implementation of construction works, installation of traffic regulation 
signs with subsequent dismantling and return 50%.
Priority signs–1.20.2(1piece),1.20.3(1piece),1.25(2 piece),1.33(2 piece).
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece):    
Prohibitory signs – 3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs   -  4.2.2 (1 piece)

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. 
նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և 
վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning and removal of ground from safety zones manually,  
loading onto dump trucks ,transportation to dumping place 2 km far.

Անվտանգության գոտիներից գրունտի մաքրման և հեռացման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. 
վրա:

r.m./m3

գր/մ3 10б-II / 9.8

3
Dismantling of concrete from safety zone edges with pneumatic tool (sidewalk 
bumper beams),  loading onto dump trucks manull and transportation to dumping 
place 2 km far. 

Անվտանգության գոտիների եզրերից բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով (մայթերի անվահրիչների), բարձում ա/ի ձեռքով և 
տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m3 / t
մ3/տ 4.43/10.63 B10

4
Milling of carriageway a/c pavement, loading onto dump trucks nad 
transportation to dumping place 2 km far

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով, բարձում 
ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա։ m2/ m3/ t մ2/մ3/տ 299․3/59.86/

137.68

Havg.=20cm
Hմիջ.=20սմ

5
Dismantling of reinforced concrete of protective layer with pneumatic rammer, 
transportation by graders 50 m far and piling, loading by exc. with  0.65 m3 b.c. 
onto dump trucks and transportation to dumping place 2 km far. 

Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, տեղափոխում գրեյդերով 50մ հեռավորության վրա և 
կույտավորում, բարձում ա/ինքնաթափ 0.65 մ3 շ.տ. Էքսկավատորով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m2/ m3/ t մ2/մ3/տ
310.1/12.4/

29.76

H=4 cm/սմ 

6
Dismantling of waterproofing layer with pneumatic rammer, piling and loading 
manually onto dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far 

Ջրամեկուսացման շերտի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորում և 
բարձում ա/ի ձեռքով:Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/  t մ2/տ 363.1/5.45 H=1 cm/սմ

7 The same for cement mortar H=2cm of  leveling layer.
Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի H=2սմ:

m2/ m3/ t մ2/մ3/տ
363.1/7.26/

14.52
M100

8
Dismantling of in-situ concrete of streaming triangle (H avg.=5.5cm) with 
pneumatic rammer, transportation by graders 50m far and piling, loading by exc. 
0,65 m3 b.c. onto dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far .

Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոնի (Hմիջ.=5.5սմ) կազմատում 
պնևմագործիքով, տեղափոխում գրեյդերով 50մ հեռ. վրա և կույտավորում, 
բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքսկավատորով:
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

 m3/ t մ3/տ

19.97/47.93 B10

9 The same for concrete under the sidewalk (Havg.=5.5cm). Նույնը՝ մայթերի տակի բետոնի (Hմիջ.=5.5սմ):  m3/ t մ3/տ 3.59/8.62 B10

10
Dismantling of cast-iron railings, loading by crane  5t l․l․ onto dump trucks and 
transportation to dumping place 2 km far 

Թուջե բազրիքների կազմատում (ապամոնտաժում) 5տ բ.բ. ամբարձիչով, 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

r.m. / t
գմ/տ 60.8/6.08

11 The same for steel railings Նույնը՝ պողպատե բազրիքների: r.m. / t գմ/տ 28.8/0.864

12
Dismantling of r/c foundations of railings with pneumatic tool, loading manualy 
onto dump trucks and transportation to dumping place 2 km far 

Բազրիքների հիմնատակերի ե/բ-ի կազմատում պնևմագործիքով, 
բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:  m3/ t մ3/տ 5.88/14.11 B10

13
Dismantling of expansion joints and loading manually onto dump trucks. 
Transportation to dumping place 2 km far. 

Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով։
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

r.m. / t գմ/տ 35.6/0.356

14
Cleaning of concrete fragments from transversal  joints between precast r/c slabs 
manually, loading onto dump trucks and transportation to dumping place 2 km 
far. 

Հավաքովի ե/բ սալերի լայնական կարերի արանքի մաքրում բետոնի 
բեկորներից ձեռքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. 
վրա:

 m3/ t
մ3/տ 0.59/1.42

 Road  H-6 Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6 Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Summary of volumes for rehabilitation of the bridge at km 11+985.50

Կմ 11+985.50-ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 
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15
Repair of edges of longitudinal upper surfaces of r/c slabs of carriageway with 
cement mortar  Havg.=4cm

Երթ. մասի ե/բ սալերի երկայնական վերին մակերևույթների եզրերի 
(երեսների) վերանորոգում ցեմենտային շաղախով Hմիջ.=4սմ: m2

մ2 12.3
M200

16 The same for bottom surfaces (concrete spraying) Havg.=3cm. Նույնը՝ ներքևի մակերևույթների (տորկրետավորումով) Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 28.6 M200

17
Installation of hemp ropes d=60mm between transversal joints of precast r/c slabs 
of carriageway.   

Երթ. մասի հավաքովի ե/բ սալերի լայնական կարերի արանքները 
կանեփաճոպանների d=60մմ տեղադրում:

r.m. գմ 71.19

18
Filling of bitumen mastic between transversal joints of precast r/c slabs of 
carriageway.   

Երթ. մասի հավաքովի ե/բ սալերի լայնական կարերի արանքների 
լրալցում բիտումային մածիկով:  m3/ t

մ3/տ 1.96/2.65

19 Implemetntation of streaming triangle for carriageway Երթ. մասի հոսքային եռանկյունու իրականացում:  m3 մ3 40.32 B20, F100

20 Implementation of in-situ concrete under the sidewalk Մայթերի տակ միաձույ բետոնի իրականացում:  m3 մ3 15.77 B20, F100

21
Installation of  draining equipments (dripstone) from galvanized steel sheets 
(B=1250mm, δ=5mm)  at the r/c slab edge upper surfaces of carriageway  
(fastening with concrete nails d=4․5mm, n=640 piece, P=5,76kg)

Երթ. մասի ե/բ սալերի եզրերի երկայնական վերին մակերևույթների 
(երեսների) ջրահեռացման սարքավորումների կաթլաթափերի 
տեղադրում ցինկապատ պողպատե թերթերից B1=1250մմ, δ=0,5մմ 
(ամրացում բետոնե մեխերի միջոցով d=4․5մմ, n=640 հատ, P=5,76կգ):

 m2/ t
մ2/տ 65.5/0.2571

22 Implementation of expansion joints Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։ r.m. գմ 35.6

23 Leveling layer with cement mortar H=3cm in the carriageway. Երթ. մասի սահմաններում հարթեցնեղ շերտի ցեմ. շաղախ H=3սմ:  m2 մ2 248.9 M200

24 The same in the sidewalk sections H=2cm. Նույնը՝ մայթերի սահմաններում H=2սմ:  m2 մ2 137.2 M200

25 Membrane waterproofing of span structures with 2 layer izogam H=0.8cm
Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ 
իզոգամից H=0.8սմ:  m2

մ2 363.12

26
Protective layer with in-situ concrete W6, H=4cm with reinforced mesh.
(100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0,493 ton.

Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 
ցանցով. (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.493տ: m2/ m3

մ2/մ3 248.9/9.96 B25, F200

27 Cement mortar under the sidewalk blocks H=3cm. Ցեմ. շաղախ մայթերի բլոկների տակ H=3սմ:  m2 մ2 137.2 M200

28
T-1-0.75 grade installation of sidewalk blocks by crane  5t l․l․ 
size 58x140x299cm,weight - 1,55t
 p.r.  AI=89.84kg/m3,  AIII=66.61 kg/m3:

T-1-0.75 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում ինքնագնաց սլաքավոր 
5տ բ.բ. ամբարձիչով.
չափ. 58x140x299 սմ, քաշը - 1.55տ:
ա.պ.  AI=89.84կգ/մ3,  AIII=66.61 կգ/մ3:

p./ m3 հատ/մ3 32/19.84 B30, F200

29
The same for shortened blocks.
 Size 58x140x49․9cm,   weight- 0.25t,
p.r.   AI=89.84kg/m3,  AIII=66.61 kg/m3

Նույնը կարճացված բլոկների.
   Չափ. 58x140x49․9սմ,    քաշը- 0.25տ:
ա.պ.  AI=89.84կգ/մ3,  AIII=66.61 կգ/մ3:

p./ m3

հատ/մ3 4/0.4 B30, F200

30

Implementation of steel railings in the arch section L1=2.99m.
L 63x63x6 mm   L=35.28m,     P=203.40kg;
L 50x50x5 mm   L=105.84m,   P=399.60kg;
L 70x70x6 mm   L=53.46m,     P=342.0kg;
-5x50 mm            L=6.24m,       P=12.80kg;
Ø12                     L=249.48m,  P=221.40kg։

Պողպատե բազրիքների իրականացում կամարի հատվածում. L1=2.99մ:
L 63x63x6 մմ   L=35.28մ,     P=203.40կգ;
L 50x50x5 մմ   L=105.84մ,   P=399.60կգ;
L 70x70x6 մմ   L=53.46մ,     P=342.0կգ;
-5x50 մմ            L=6.24մ,       P=12.80կգ;
Ø12                     L=249.48մ,  P=221.40կգ։

r.m. / t

գմ/տ 54.0/1.1792 Ст.3 сп5

31

The same for slab (edge) sections L1=2.99m.
L 63x63x6 mm   L=15.68m,     P=90.40kg;
L 50x50x5 mm   L=47.04m,     P=177.60kg;
L 70x70x6 mm   L=23.76m,     P=152.0kg;
-5x50 mm           L=3.12m,       P=6.40kg;
Ø12                     L=110.88m,  P=98.40kg։

Նույնը՝ սալային (եզրային) հատվածներում L1=2.99մ:
L 63x63x6 մմ   L=15.68մ,     P=90.40կգ;
L 50x50x5 մմ   L=47.04մ,     P=177.60կգ;
L 70x70x6 մմ   L=23.76մ,     P=152.0կգ;
-5x50 մմ            L=3.12մ,       P=6.40կգ;
Ø12                     L=110.88մ,  P=98.40կգ։

r.m. / t

գմ/տ 24.0/0.5248 Ст.3 сп5

32

The same for slab (edge) sections L1=0.499m.
L 63x63x6 mm   L=3.84m,     P=22.0kg;
L 50x50x5 mm   L=3.60m,     P=13.60kg;
L 70x70x6 mm   L=1.92m,     P=12.40kg;
Ø12                     L=6.16m,     P=5.48kg։

Նույնը՝ սալային (եզրային) հատվածներում L1=0.499մ:
L 63x63x6 մմ   L=3.84մ,     P=22.0կգ;
L 50x50x5 մմ   L=3.60մ,     P=13.60կգ;
L 70x70x6 մմ   L=1.92մ,     P=12.40կգ;
Ø12                     L=6.16մ,     P=5.48կգ։

r.m. / t

գմ/տ 2․0/0.05348 Ст.3 сп5
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33

The same for connection sections L1=2.99m.
L 63x63x6 mm   L=11.76m,     P=67.80kg;
L 50x50x5 mm   L=35.28m,     P=133.20kg;
L 70x70x6 mm   L=17.82m,     P=144.0kg;
-5x50 mm            L=0.78m,     P=1.60kg;
Ø12                     L=83.16m,     P=73.80kg։

Նույնը՝ կցորդումների հատվածներում L1=2.99մ:
L 63x63x6 մմ   L=11.76մ,     P=67.80կգ;
L 50x50x5 մմ   L=35.28մ,     P=133.20կգ;
L 70x70x6 մմ   L=17.82մ,     P=144.0կգ;
-5x50 մմ            L=0.78մ,     P=1.60կգ;
Ø12                     L=83.16մ,     P=73.80կգ։

r.m. / t

գմ/տ 18.0/0.3904 Ст.3 сп5

34
Fine-grained a/c pavement for carriageway: 
a) bottom layer H=4cm;
b) upper layer H=3cm:

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
ա)ներքին շերտ H=4սմ;
բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2 248.9
265.2

35 Implementation of fine-grained a/c pavement of sidewalks H=2-3cm Մայթերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում H=2-3սմ: m2 մ2 91.5

36 Double layer painting of railings where clearcole is applied beforehand. Բազրիքների երկշերտ ներկումնախնական ներկաստառումով: m2 մ2 78.4

37 Vertical marking of bumper beams of connections and sidewalks Մայթերի և կցորդման անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 66.0

38 Horizontal marking for safety zones-solid line. Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ: r.m. գմ 98.4

        Drawn up by /Կազմեց՝                  V Matnishyan/Վ.  Մատնիշյան

                        Notes / Ծանոթություն

Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the structure.
Կամրջի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում (կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:



Scheme Սխեման m մ 1x2,6
Span Բացվածքը m մ 1.6
Length Երկարությունը m մ 2.6
Height Բարձրությունը m մ 1.9
Clearance Գաբարիտը m մ Г-9,05

1 2 3 4 5 6 8

1

During implementation of construction and assembly works, 
installation of traffic regulation signs with subsequent 
dismantling and return 50%
warning signs-1.20.2(1piece),1.20.3(1 piece),1.25(2 
piece),1.33(2 piece)
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece)
Prohibitory signs-3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs-4.2.2 (1 piece)

Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային 
միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և 
տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning of course under the bridge and at the 
entrance and exit  manually, by throwing twice, loading on 
d/tr and transportation to dumping place 2km farther

Կամրջատակի հունից, ինչպես նաև մուտքից և ելքից գրունտի մաքրման 
հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի գցումով և բարձում ա/ինքնաթափ:
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ.վրա: 

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/6,7

3 Repair of span structure slabs with cement mortar Թռիչքային կառուցվածքի սալերի վերանորոգում ցեմ․ շաղախով։ m2 մ2 1,3 M200

4
Removal of soil from shoulders manually (85,5%) loading  
on d/tr and transportation to dumping place 2km farther

Կողնակի գրունտի հեռացում ձեռքով (85,5%) բարձում ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/1,8

5 Crushed stone cushion H=10cm Խճային նախապատրաստում H=10սմ։ m3 մ3 0.31

6
Implementation of in-situ concrete under bumper beam block 
БР-1 

Միաձույլ բետոնի իրականացում անվահրիչի БР-1 բլոկի տակ։ m3 մ3 0,94 B20, F100

7
Implementation of cement mortar H=3cm, under bumper 
beam block БР-1

Ցեմենտային շաղախի իրականացում H=3սմ անվահրիչի БР-1 բլոկի տակ։ m2 մ2 1,56 M200

8 Surface waterproofing (concrete surface) Քսվածքային ջրամեկուսացում (բետոնի մակերեսը)։ m2 մ2 2,9
2 layer hot 

bitumen/ շերտ 
տաք բիտում

9 Restoration of shoulder (backfilling) Կողնակի վերականգնում  (հակադարձ լիցք): soil/m3 գր/մ3 10e-IV/0,26

10

Pit digging earthworks for the bases of supports 0.65m3 b.c. 
by exc.(22,5%) loading  on d/tr and transportation to dumping 
place 2km farther, transportation of the remained soil by bull. 
25m farther.

Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 
0.65մ3 շեր․ տարողությամբ էքսկավատորով (22,5%) բարձում ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա մնացած գրունտի տեղափոխում 
բուլդոզերով մինչև 25մ հեռ․ վրա։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/39,1

11
Pit digging earthworks for the bases of supports manually, by 
double throwing

Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 
ձեռքով կրկնակի նետումով։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/6,9

Road  H-6 Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6 Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Summary of volumes for repair and widening of the bridge at km 15+160

Կմ 15+160-ում վերանորոգվող և լայնացվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 

No Աշխատանքների  անվանումը
Չափ.

 միավ.
Notes

Ծանոթ.
Works Unit

Quantity
Քանակը



1 2 3 4 5 6 8
12 Crushed stone cushion under bases Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ։ m3 մ3 0.72 H=0.1m/մ
13 In-situ concrete for bases Հիմքերի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 4.22 B20, F100
14 In-situ concrete for waist of supports Հենարանների իրանների միաձույլ բետոն։ m3 մ3 9.67 B20, F100

15
In-situ r/concrete for pads of supports 
p․r․ AI=28,26 kg/m 3, AIII=87,12 kg/m 3 

Ø30 P=0,01332t, Ø12 P=0,03268t

Հենարանների բարձիկների միաձույլ ե/բետոն․
ա․պ․ AI=28,26 կգ/մ3, AIII=87,12 կգ/մ3      Ø30 P=0,01332տ, Ø12 P=0,03268տ։

m3 մ3 0.528 B20, F200

16
Precast r/c blocks for cross bars blocks
size- 20x20x160cm, weight-0,16 t, 
p․r AI=301,72 kg/m 3

Պահանգների բլոկների հավաքովի ե/բետոն․
չափ- 20x20x160սմ, քաշը-0,16տ, 
ա․պ AI=301,72 կգ/մ3։ piece/m3 հատ/մ3 2/0,128 B20, F200

17 Filling of cement mortar H=1cm at cross-bar sections Պահանգների տեղադիրքերում լրալցում ցեմ․ շաղախով H=1սմ։ m2 մ2 0.64 M200

18
Surface waterproofing of surfaces of bases contacting with 
ground

Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քսվածքային 
ջրամեկուսացում։

m2 մ2 30.1
2 layer hot 

bitumen /2 շերտ 
տաք բիտում

19
Pit backfilling by bull. , transportation of soil up to 25m 
beforehand. Placing of soil layer by layer with watering and 
compaction with pneumatic rammer

Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով գրունտի նախնական տեղափոխումով մինչև 
25մ հեռավորությունից։ Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և 
պնևմատոփանով խտացմամբ։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/30,3

20
Pit backfilling manually.  Placing of soil layer by layer with 
watering and compaction with pneumatic rammer

Փոսորակի հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և 
պնևմատոփանով խտացմամբ։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/6,9

21
Double ruberoid embedded items as support parts of span 
structure

Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ․ կառուցվածքի սալերի 
հենարանային մասեր։

m2 մ2 4.0

22
Precast r/c concrete for span structure slabs П-2 
size- 18x100x260cm, weight-1,15t 
p․r AI=19,39 kg/m 3, AIII=97,76 kg/m 3

Թռ․ կառուցվածքի П-2 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն․
չափ- 18x100x260սմ, քաշը-1,15տ, 
ա․պ AI=19,39 կգ/մ3, AIII=97,76 կգ/մ3։ piece/m3 հատ/մ3 2/0,92 B25, F200

23 Cement-mortar for span structure Թռ․ կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ․ շաղախով։ m3 մ3 0.016 M200
24 Levelling layer H=0.03m cement mortar Հարթեցնող շերտ H=0.03մ ցեմ․ շաղախ։ m2 մ2 3.12 M200
25 Levelling layer H=0.02m cement mortar Հարթեցնող շերտ H=0.02մ ցեմ․ շաղախ։ m2 մ2 1.6 M200
26 Cement-mortar under bumper beam blocks H=0.02m Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=0.02մ։ m2 մ2 1.6 M200

27
Membrane waterproofing for span structure with double layer 
izogam H=0.008m

Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.008մ։ m2 մ2 6.5

28
БР-1 bumper beam r/c blocks
          size. 60x65x260cm, weight -1,085t
          p.r. AI=28,43 kg/m 3, AIII=173,82 kg/m 3.

БР-1 մակնիշի անվահրիչների ե/բ բլոկներ.
          չափ. 60x65x260սմ, քաշը -1,085տ;
         ա.պ. AI=28,43 կգ/մ3, AIII=173,82 կգ/մ3։ piece/m3 հատ/մ3 2/0,868 B30, F200

29 Implementation of longitudinal expansion joint Երկայնական դեֆորմացիոն կարի իրականացում։ r.m. գմ 2.6

30
In-situ concrete for protective layer W6, H=4cm with 
reinforced mesh (100x100)mm  4 Bp-I, P=0,010t

Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված ցանցով 
(100x100)մմ 4 Bp -I, P=0,010տ։

m2/m3 մ2/մ3 5,04/0,202 B25, F200

31
Implementation of fine-grained a/c pavement 
  a) bottom layer H=4cm
  b) upper layer H=3cm

Մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում․
  ա) ներքին շերտ H=4սմ;
  բ) վերին շերտ H=3սմ։

m2

m2
մ2

մ2
3,12
3,64

32 In-situ concrete for bumper beam cog Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 0.056 B20, F100

33
Filling of bitumen mastic at connection joints of app. roads 
d=0.02m

Մոտեցումների հետ կցորդումների կարերի =0.02մ լցում բիտումային մածիկով։ r.m./t գմ/տ 4,0/0,01



1 2 3 4 5 6 8

34
Final dismantling of waist of wing with pneumatic tool, 
loading of debris on d/tr manually and transporation to 
dumping place 2 km farther.

Թևի իրանի վերջնակազմատում պնևմագործիքով, բեկորների բարձում ա/ի 
ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m3/t մ3/տ 0,8/1,92 B10

35 The same for the base Նույնը՝ հիմքի։ m3/t մ3/տ 1,1/2,64 B10

36 Earthworks for pit digging manually, by double throwing Փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով, կրկնակի գցումով։ soil/m3 գր/մ3 10e-IV/4,7

37 Gravel-sand cushion Ավազակոպճային նախապատրաստում։ m3 մ3 0.21  H=0,1m/մ
38 In-situ concrete for wing base Թևի հիմքի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 2.13 B20, F100
39 In-situ concrete for waist Իրանի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 1.55 B20, F100

40
Surface waterproofing of surfaces of bases contacting with 
ground

Գրունտի հետ շփվող թևի մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում։ m2 մ2 7.7
2 layer hot 

bitumen /2 շերտ 
տաք բիտում

41
Pit backfilling manually.  Placing of soil layer by layer with 
watering and compaction with pneumatic rammer

Փոսորակի հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով և 
պնևմատոփանով խտացմամբ։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/2,3

42 Vertical marking of bumper beams Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում։ m2 մ2 3.7

Drawn up by/Կազմեց՝                        V. Matnishyan/ Վ․Մատնիշյան

                                      Reconstruction and widening of the overpass is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the structure.
                                      Կառուցվածքների վերանորոգումը և լայնացումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում (կազմակերպվում) է 
                                      տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

Notes/Ծանոթություն



No Works Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 1x8,66/9,0
Length Երկարությունը m մ 10.0
Height Բարձրությունը m մ 3.8
Clearance Գաբարիտը m մ Г-7,5

1 2 3 4 5

1
Earthworks for digging of a trench along the support 
manually in a wet ground, drainage with pump (flow ap to 
30m3/h)

Հենարանի երկայնքով խրամուղու փորման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով թաց գրունտում, ջրահեռացումը պոմպով 
(հոսքը մինչև 30մ3/ժ)։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/3,1

2
Earthworks for digging of a trench along support wing 
manually 

Հենապատի թևի երկայնքով խրամուղու  փորման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով։ soil/m3 գր/մ3 10e-IV/1,4

3 Gravel-sand layer in the trench of the support
Ավազակոպճային նախապատրաստում հենարանի խրամուղու 
մեջ։

m3 մ3 0.14 H=0,1m/մ

4 The same for the support wing Նույնը՝ հենապատի թևի։ m3 մ3 0.045 H=0,1m/մ

5
Drilling of boreholes for supports d=40mm (L1=15cm), for 
further repair (the support has stone formwork)

Հենարանի հորատանցքերի հորատում d=40մմ (L1=15սմ), հետագա 
վերանորոգման նպատակով (հենարանը քարային շարվածքով է)։

piece/r.m. հատ/գմ 21/3,15

6 The same for  wing of retaining wall (in-situ concrete ) Նույնը՝ հենապատի թևի (թևը միաձույլ բետոնից է)։ piece/r.m. հատ/գմ 21/3,15 B15

7
Preparation and installation of steel anchors  in the 
support waist Ø16 AIII 

Հենարանի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII 
պատրաստում և տեղադրում:

piece/t հատ/տ 21/0,01061

8 The same for the support wing Նույնը՝ հենապատի թևի։ piece/t հատ/տ 21/0,00895

9
Filling of boreholes with epoxide-cement mortar under the 
pressure of pump

Հորատանցքերի լրալցում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ 
պոմպի ստեղծած ճնշման տակ: m3 մ3 0.007 M200

10
Repair of support waist with in-situ r/concrete, p.r. 
AIII=37,0 kg/m3

Հենարանի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված 
բետոնով, ա․պ․ AIII=37,0 կգ/մ3:

m3 մ3 2.03 B20, F200

11 The same for the support wing, p.r. AIII=50,06 kg/m 3 Նույնը՝ հենապատի թևի, ա․պ․ AIII=50,06 կգ/մ3։ m3 մ3 1.46 B20, F200

12
Surface waterproofing for surfaces of support and waist of 
retaining wall wings contacting with ground

Հենարանի և հեապատի թևի իրանների գրունտի հետ շփվող 
մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում: m2 մ2 5.4

2 layer hot 
bitumen /շերտ 
տաք բիտում

13
Backfilling of support trench manually. Placing of soil by 
watering and compacton by pneumatic tool

Հենարանի խրամուղու հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի տեղադրում ջրի 
լցաբաշխումով և խտացում պնևմատոփանով։ soil/m3 գր/մ3 10e-IV/2,26

14 The same for the retaining wall wing Նույնը՝ հենապատի թևի։ soil/m3 գր/մ3 10e-IV/1,13

Road H-6 Nor Geghi -Argel-Arzakan-Hrazdan 
Ա/Ճ Հ-6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Summary of volumes for repair of the bridge at km16+838
Կմ 16+838,0 - ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 



1 2 3 4 5

15 Filling of waist of support stones with cement mortar
Հենարանի իրանի քարերի արանքները լրալցում ցեմենտային 
շաղախով։ m2/m3 մ2/մ3 2,26/0,11 M200

16
Implementation of cement mortar at the upper surface of 
wing of reatining wall Havg․=4 cm

Հենապատի թևի վերևի մակերևույթի ցեմենտային շաղախի 
իրականացում Hմիջ․=4 սմ։ m2 մ2 1.2 M200

17 Single layer painting of railings Բազրիքների միաշերտ ներկում։ m2 մ2 16.8

18 Vertical marking of sidewalk bumper beams Մայթերի անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 33.9

19 Horizontal marking of safety zones -solid Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ։ r.m. գմ 18.0

Drawn up by/Կազմեց՝                  V. Matnishyan /Վ.  Մատնիշյան



Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան 

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880 – Km/Կմ 25+232 



Summaries Ամփոփագրեր
1  Subgrade rehabilitation summary Հողային պաստառի ամփոփագիր
2 Carriageway rehabilitation summary Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3 Summary of access ramps Իջատեղերի ամփոփագիր
4 Summaries of sidewalk demolition and restoration Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագրեր
5 Summary of artificial structures Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր
6 Summary of concrete precast chutes 30x34 Բետոնե հավաքովի վաքերի  ամփոփագիր 30x34
7 Summary of concrete precast chutes 50x60x300 Բետոնե հավաքովի վաքերի ամփոփագիր 50x60x300
8 Summary of gabions Գաբիոնների ամփոփագիր
9 Summary of gabion blockwork Գաբիոնային ցանցի ամփոփագիր

10 Summary of earthworks of gabions Գաբիոնի հողային աշխատանքների ամփոփագիր
11 Summary of new retaining walls Նոր հենապատերի ամփոփագիր
12 Summary of rehabilitation of retaining walls Հենապատերի նորոգման ամփոփագիր
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

16 880 2.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 54.50 54.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

900 2.90 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 62.50 62.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

920 3.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 69.00 69.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

940 3.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 75.40 75.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

960 3.99 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.61 ### 0.00 ### 0.00 ## 72.20 72.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

980 3.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15 4.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 62.48 62.48 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

995 5.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

4.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

995 3.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 2.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.28 12.28 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

17 000 1.81 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 37.10 37.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

020 1.90 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 29.80 29.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 1.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

040 1.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.03 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.50 20.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

060 0.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 21.10 21.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

080 1.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 27.70 27.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

100 1.63 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.54 ### 0.00 ### 0.00 ## 30.70 30.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

120 1.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.04 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.70 20.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

140 0.63 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 0.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.23 3.23 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 0.43 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

145 0.66 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.95 4.95 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

160 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

180 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

200 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

220 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

240 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

260 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

280 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

300 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.30 1.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

310 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.25 2.25 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

320 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.00 3.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 2.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

340 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.60 3.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

360 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.10 4.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 1.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

380 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.00 3.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

400 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 2.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

420 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.50 4.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 4.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

440 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.00 5.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 4.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

460 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.00 4.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

480 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.80 3.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

500 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

520 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

540 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.10 3.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

560 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.10 10.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

580 0.81 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 14.50 14.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

600 0.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.60 10.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

620 0.42 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.20 7.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

640 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.60 7.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

660 0.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

11 0.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.61 5.61 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 0.61 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

671 0.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

4 0.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.24 2.24 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

675 0.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

3 0.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.73 1.73 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

678 0.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

2 0.66 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.32 1.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

680 0.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

2 0.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.44 1.44 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

682 0.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

18 0.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.16 11.16 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

700 0.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.80 8.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 1.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

720 0.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.90 5.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

740 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.50 4.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

760 0.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.20 6.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

780 0.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 0.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.50 7.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

800 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.00 5.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

820 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.30 6.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.75 15.00 0.00 15.00

840 0.47 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.20 9.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

860 0.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.30 1.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.46 2.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

865 0.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.84 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

7 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.60 0.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.68 4.73 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 10.50 0.00 10.50

872 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.51 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

8 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.08 1.08 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.38 3.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 12.00 0.00 12.00

880 0.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.30 4.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

900 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.10 4.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

920 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.00 2.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.53 5.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

930 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.87 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.23 12.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

940 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.59 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.80 2.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.27 12.65 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

950 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.94 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.25 3.25 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.50 5.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

960 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.60 5.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

980 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.00 4.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

18 000 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.20 4.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

020 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.40 5.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 2.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

040 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.80 3.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

060 0.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.70 1.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

080 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.90 1.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

100 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.96 ### 0.00 ### 0.00 ## 19.20 19.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 3.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.75 15.00 0.00 15.00

120 1.82 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 26.00 26.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 2.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

140 0.78 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.10 11.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

160 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.40 4.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

180 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.00 2.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

200 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.10 2.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

220 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.10 5.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

240 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.20 20.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

260 1.63 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.00 20.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.45 0 9.00 9.00 0.00

280 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 0.00

20 0.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.60 8.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 0 18.00 18.00 0.00

300 0.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 0.00

20 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.10 5.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.62 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.40 12.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 0 18.00 18.00 0.00

320 0.02 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 0.00
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20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.55 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 11.00 11.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 0.75 33.00 18.00 15.00

340 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 1.50

20 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.70 2.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.65 13.00 0.51 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 10.20 10.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 1.5 48.00 18.00 30.00

360 0.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.30 0.52 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 1.50

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.66 13.20 0.26 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 5.20 5.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 1.5 48.00 18.00 30.00

380 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 1.50

20 0.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.50 7.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 1.5 48.00 18.00 30.00

400 0.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 1.50

20 0.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 15.40 15.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.90 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 1.5 48.00 18.00 30.00

420 0.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 1.50

20 0.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 14.40 14.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.9 1.5 48.00 18.00 30.00

440 0.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.90 1.50

20 0.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 13.80 13.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 2.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.45 1.5 39.00 9.00 30.00

460 0.89 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 22.90 22.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 2.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

480 1.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.91 ### 0.00 ### 0.00 ## 18.10 18.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

500 0.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 0.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.00 2.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 0.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

505 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.67 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

505 2.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 3.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 48.30 48.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

520 3.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 67.50 67.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

540 3.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 68.00 68.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

560 3.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 67.30 67.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

580 3.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 66.10 66.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

600 3.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 70.50 70.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

620 3.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 71.00 71.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

640 3.48 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 67.70 67.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

660 3.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 62.90 62.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

680 3.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 54.50 54.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

700 2.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 2.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.68 11.68 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

705 2.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

705 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.90 0.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

720 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.80 1.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

740 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.60 2.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

760 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.00 2.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 1.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

780 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.90 0.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 2.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

790 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.43 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.75 1.75 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.55 5.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

800 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.66 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.70 2.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.85 8.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

810 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.15 3.15 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.17 11.65 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

820 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50
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10 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.05 3.05 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.30 12.95 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

830 0.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.65 2.65 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.18 11.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

840 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.88 8.75 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

850 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.69 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.70 1.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.47 4.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

860 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.10 1.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 1.65 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

870 0.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.80 2.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 0.65 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

880 0.48 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 1.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.85 10.85 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

890 1.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 25.75 25.75 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

900 3.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 3.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 34.95 34.95 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 2.75 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

910 3.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.53 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 2.63 ### 0.00 ### 0.00 ## 26.30 26.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.57 5.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

920 1.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.61 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 1.87 ### 0.00 ### 0.00 ## 18.70 18.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.34 3.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

930 2.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

10 1.54 ### 0.00 ### 0.00 ## 15.40 15.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 15.00 0.00 15.00

940 1.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 14.90 14.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

960 0.42 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.10 7.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

980 0.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

19 000 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.80 7.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 2.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

020 0.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.70 8.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

040 0.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.90 8.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

060 0.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.90 9.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

080 0.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 15.30 15.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

100 0.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 14.20 14.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

120 0.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.90 10.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

140 0.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.10 10.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

160 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.90 9.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

180 0.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 18.80 18.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

200 1.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 35.30 35.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

220 2.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 1.81 ### 0.00 ### 0.00 ## 27.08 27.08 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

235 1.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

2.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

235 3.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 3.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 17.65 17.65 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

240 3.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.02 ### 0.00 ### 0.00 ## 60.40 60.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

260 2.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.63 ### 0.00 ### 0.00 ## 52.60 52.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

280 2.57 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 2.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 54.70 54.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

300 2.90 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 65.00 65.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

320 3.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 72.70 72.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

340 3.67 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 69.70 69.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

360 3.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 52.40 52.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

380 1.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 53.70 53.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

400 3.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.54 ### 0.00 ### 0.00 ## 70.80 70.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

420 3.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.90 ### 0.00 ### 0.00 ## 77.90 77.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

440 4.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 4.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 84.60 84.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

460 4.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 4.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 92.90 92.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

480 4.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 5.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 103.70 103.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

500 5.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 4.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 87.10 87.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

520 3.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 66.00 66.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

540 3.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 50.10 50.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

560 1.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 39.40 39.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 1.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

580 2.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 45.40 45.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 1.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

600 2.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 2.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.70 11.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

605 2.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

605 0.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.58 4.58 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 1.58 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

620 0.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.80 11.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

640 0.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.80 9.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

660 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.90 3.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

680 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.50 1.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

700 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 0.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.38 0.38 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 0.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

705 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

705 1.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 1.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 27.90 27.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 3.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

720 1.78 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.26 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 34.40 34.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 5.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

740 1.66 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.31 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.80 ### 0.00 ### 0.00 ## 35.90 35.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 6.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

760 1.93 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 40.00 40.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

780 2.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 42.60 42.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

800 2.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

2 2.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.44 4.44 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.09 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 3.00 0.00 3.00

802 2.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

802 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

18 0.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.09 9.09 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 27.00 0.00 27.00

820 0.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.90 23.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

840 1.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.00 20.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

860 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.00 6.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

880 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

17 0.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.80 6.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 25.50 0.00 25.50

897 0.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

897 2.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

3 2.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.46 7.46 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 0.86 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 4.50 0.00 4.50

900 2.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

8 2.67 ### 0.00 ### 0.00 ## 21.36 21.36 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 2.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 12.00 0.00 12.00

908 2.88 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

2 2.92 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.83 5.83 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 0.55 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 3.00 0.00 3.00

910 2.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

2 3.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.45 6.45 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 0.33 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 3.00 0.00 3.00

912 3.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

3 3.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.86 10.86 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 4.50 0.00 4.50

915 3.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

2 3.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.38 7.38 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 3.00 0.00 3.00

917 3.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

3 3.84 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.52 11.52 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 4.50 0.00 4.50

920 4.04 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

2.27 3.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.93 8.93 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.75 1.70 0.00 1.70

922.27 3.83 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00

0.00

0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ##

0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0

0.00 0.00 0.00

937.27 2.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

2.73 3.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.50 8.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

940 4.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.93 ### 0.00 ### 0.00 ## 78.50 78.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

960 3.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 4.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 83.70 83.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

980 4.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 4.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 86.00 86.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

20 000 3.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.63 ### 0.00 ### 0.00 ## 72.60 72.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

020 3.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

3 3.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.56 9.56 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

023 3.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.75 0.00 0.00 0.00

023 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

17 0.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.57 7.57 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 25.50 0.00 25.50

040 0.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.61 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.20 12.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

060 0.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.99 ### 0.00 ### 0.00 ## 19.70 19.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

080 1.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 41.90 41.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

100 2.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 42.90 42.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

120 1.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 24.30 24.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

140 1.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 1.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 21.50 21.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

160 1.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.87 ### 0.00 ### 0.00 ## 17.30 17.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

180 0.66 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.61 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.10 12.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

200 0.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.10 10.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

220 0.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.57 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.30 11.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

240 0.67 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.90 11.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

260 0.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.60 8.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

280 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.41 8.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

300 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.82 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.70 6.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.45 9.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.75 15.00 0.00 15.00

320 0.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.80 6.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

340 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.39 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.61 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.20 12.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 4.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

360 0.89 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.88 ### 0.00 ### 0.00 ## 17.50 17.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

380 0.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15 0.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.10 11.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

395 0.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.54 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

395 2.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 2.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.93 11.93 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

400 2.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 53.80 53.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

420 3.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.14 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 4.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 82.90 82.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

440 5.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 4.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 97.10 97.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

460 4.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 4.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 80.00 80.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

480 3.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.84 ### 0.00 ### 0.00 ## 56.70 56.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.20 4.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

500 2.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.33 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.96 ### 0.00 ### 0.00 ## 39.10 39.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.43 8.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

520 1.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.52 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 42.70 42.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.34 6.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

540 2.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 47.60 47.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 4.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

560 2.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

8 2.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 17.16 17.16 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

568 2.05 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

568 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

12 0.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.74 4.74 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 2.46 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

580 0.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.70 9.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 3.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

600 0.57 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.90 11.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

620 0.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.48 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.50 9.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 3.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

640 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

660 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 3.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

680 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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12 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.96 3.96 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 2.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

692 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

692 2.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

8 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.60 20.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 0.52 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

700 2.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.67 ### 0.00 ### 0.00 ## 53.40 53.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

720 2.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.48 ### 0.00 ### 0.00 ## 49.60 49.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

740 2.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.47 ### 0.00 ### 0.00 ## 49.40 49.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

760 2.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 55.30 55.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

780 2.81 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.82 ### 0.00 ### 0.00 ## 56.40 56.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

800 2.83 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 55.30 55.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

820 2.70 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 52.00 52.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

840 2.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

8 2.51 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.08 20.08 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 1.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

848 2.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

848 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

12 0.42 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.98 4.98 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 3.54 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

860 0.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.31 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.47 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.30 9.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

880 0.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.10 8.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 5.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

900 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.42 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.39 7.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

920 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 6.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

940 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.31 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.70 5.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.38 7.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

960 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.90 4.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.35 6.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

980 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.93 2.93 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 3.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

995 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

995 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 2.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.28 11.28 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 0.68 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

21 000 2.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 42.10 42.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 4.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

020 1.99 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.26 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 47.20 47.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 3.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

040 2.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 61.30 61.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.5 10.00 0.00 10.00

060 3.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 3.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 69.20 69.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

080 3.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 3.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 62.00 62.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

100 2.68 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

5 2.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 13.10 13.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 5.00 0.00 5.00

105 2.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

1.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 0.00 0.00 0.00

105 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

15 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.05 4.05 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 15.00 0.00 15.00

120 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.60 5.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

140 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.14 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00
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20 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.80 3.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

160 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 3.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

180 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.80 3.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

200 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.60 3.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

220 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.10 3.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.37 7.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

240 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.67 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.60 3.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.36 7.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

260 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.60 4.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

280 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.50 5.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

300 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.20 4.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

320 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

340 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 0.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.60 1.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

360 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

10 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.60 0.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 10.00 0.00 10.00

370 0.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

1.02 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 0.00 0.00 0.00

370 1.98 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

10 2.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 21.70 21.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 10.00 0.00 10.00

380 2.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 2.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 48.10 48.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

400 2.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 1.99 ### 0.00 ### 0.00 ## 39.80 39.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

420 1.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 1.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 33.80 33.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 2.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

440 1.85 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 2.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 50.30 50.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

460 3.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 3.96 ### 0.00 ### 0.00 ## 79.10 79.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.00 20.00 0.00 20.00

480 4.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.00

20 3.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 70.50 70.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.5 10.00 0.00 10.00

500 2.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 38.70 38.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 6.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

520 1.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.34 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 27.90 27.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.37 7.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

540 1.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

19 1.77 ### 0.00 ### 0.00 ## 33.54 33.54 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.31 5.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

559 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

559 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.35 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

560 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 6.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

580 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.20 8.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 4.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

600 0.49 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.10 8.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

620 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

640 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.70 6.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 5.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

660 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.80 6.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

680 0.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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20 0.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.90 6.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

700 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

720 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.36 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.30 6.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.31 6.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

740 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

760 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

780 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

800 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.42 8.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

820 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.53 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.39 7.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

840 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

860 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.80 6.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

880 0.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.40 7.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

900 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.30 7.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

920 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

940 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 5.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

960 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 4.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

980 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 4.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

22 000 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 5.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

020 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

040 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.31 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.20 3.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 2.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

050 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.42 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.20 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

050 2.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 25.90 25.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 1.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

060 2.66 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.90 ### 0.00 ### 0.00 ## 57.90 57.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 6.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

080 3.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.54 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

12.32 2.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 33.88 33.88 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.27 3.33 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

92.32 2.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00

0.00

0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ##

0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0

0.00 0.00 0.00

104.32 1.92 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15.68 1.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 30.81 30.81 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

120 2.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 1.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.85 9.85 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 1.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

125 1.93 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

3 1.91 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.73 5.73 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 0.54 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

128 1.89 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

3 1.92 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.75 5.75 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 0.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

131 1.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

2 2.05 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.10 4.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

133 2.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

3 2.48 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.43 7.43 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

136 2.79 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

4 2.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.00 11.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

140 2.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 52.90 52.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

160 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 49.90 49.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 6.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

180 2.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.55 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 65.40 65.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

200 4.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 68.20 68.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

220 2.69 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.81 ### 0.00 ### 0.00 ## 56.20 56.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

240 2.93 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

7 3.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.00 23.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

247 3.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

3 3.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 10.80 10.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

250 3.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 3.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 34.05 34.05 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

260 3.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 3.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 31.45 31.45 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

270 3.04 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 29.45 29.45 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

280 2.85 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.76 ### 0.00 ### 0.00 ## 27.55 27.55 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

290 2.66 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.53 ### 0.00 ### 0.00 ## 25.30 25.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

300 2.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 22.65 22.65 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 0.65 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

310 2.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

2 2.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.21 4.21 ## 0.00 ## 0.00 ## 2.35 4.69 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

312 2.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.61 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

8 2.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 17.32 17.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 2.36 18.84 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

320 2.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 2.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.40 11.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 0.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

325 2.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

325 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.65 1.65 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 4.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

340 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

360 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.40 2.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

380 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.40 2.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.20 3.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

400 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 3.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

420 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

440 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

460 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.31 6.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

480 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.60 2.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

500 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.60 2.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

520 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.47 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.34 6.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

540 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 4.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

560 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.22 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 4.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

580 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 4.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

600 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.28 5.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

620 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 5.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

640 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.60 2.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 5.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

660 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 6.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

680 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 4.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

700 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.60 5.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

720 0.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.50 5.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

740 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 5.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

760 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 6.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

780 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 6.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

800 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.28 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.10 1.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 3.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

810 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.37 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.07 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.38 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

810 2.03 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.04 ### 0.00 ### 0.00 ## 20.35 20.35 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.37 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

820 2.04 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.36 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 43.00 43.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 5.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

840 2.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 22.75 22.75 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

850 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

850 0.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.25 2.25 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

860 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.60 4.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.38 7.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

880 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.40 4.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.34 6.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

900 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 6.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

920 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.33 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.70 2.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 5.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

940 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.00 4.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 4.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

960 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.20 6.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.22 4.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

980 0.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.70 7.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

23 000 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.16 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.47 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.40 9.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 2.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

020 0.55 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.10 9.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

040 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.14 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.80 6.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.20 4.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

060 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.26 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

080 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.23 4.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

100 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

120 0.34 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

8 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.64 2.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 2.36 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

128 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

128 2.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

12 2.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 25.26 25.26 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 1.74 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

140 1.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 40.00 40.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

160 2.05 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 44.90 44.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

180 2.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 51.70 51.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

200 2.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.92 ### 0.00 ### 0.00 ## 58.30 58.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

220 3.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 68.50 68.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

240 3.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.60 ### 0.00 ### 0.00 ## 71.90 71.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

260 3.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 66.20 66.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

280 3.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 65.40 65.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

300 3.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.21 ### 0.00 ### 0.00 ## 64.20 64.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

320 3.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 54.20 54.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

340 2.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 2.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.65 23.65 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

350 2.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.13 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

350 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

10 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.20 1.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 1.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

360 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

380 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.60 3.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.27 5.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

400 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.80 3.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 5.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

420 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.36 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 6.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

440 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.29 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.37 7.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

460 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.40 2.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 6.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

480 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 4.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

500 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.60 2.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 3.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

520 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.13 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.90 2.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

540 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.50 2.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 5.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

560 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.41 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.39 7.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

580 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.37 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.30 2.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.44 8.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

600 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.41 8.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

620 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.32 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.34 6.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

640 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.36 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.20 2.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.36 7.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

660 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.36 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 0.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.53 0.53 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.33 1.65 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

665 0.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

1.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.31 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

665 2.02 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.31 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

15 1.89 ### 0.00 ### 0.00 ## 28.28 28.28 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.36 5.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

680 1.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.41 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

11.74 1.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 22.78 22.78 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.21 2.41 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

691.74 2.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00
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12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00

0.00

0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ##

0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0

0.00 0.00 0.00

703.74 1.80 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

0.26 2.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.62 0.62 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

704 2.97 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

6 2.46 ### 0.00 ### 0.00 ## 14.76 14.76 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.81 4.86 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

710 1.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.41 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

5 1.85 ### 0.00 ### 0.00 ## 9.25 9.25 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.25 6.25 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

715 1.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

2 1.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.48 3.48 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.06 2.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

717 1.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 1.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

3 1.80 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.39 5.39 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.76 2.27 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

720 1.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.49 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 1.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 37.20 37.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.47 9.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

740 1.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.45 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.08 ### 0.00 ### 0.00 ## 41.50 41.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.47 9.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

760 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.48 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 45.80 45.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.26 5.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

780 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.50 ### 0.00 ### 0.00 ## 50.00 50.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

800 2.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.41 ### 0.00 ### 0.00 ## 48.10 48.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 3.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

820 2.10 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.21 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 43.40 43.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

840 2.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 43.70 43.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

860 2.13 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 51.60 51.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

880 3.03 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 62.80 62.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

900 3.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 3.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 65.00 65.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

920 3.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.95 ### 0.00 ### 0.00 ## 58.90 58.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0 0.00 0.00 0.00

940 2.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

20 2.61 ### 0.00 ### 0.00 ## 52.20 52.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 0.75 15.00 0.00 15.00

960 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 47.00 47.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

980 2.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 45.70 45.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

24 000 2.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.42 ### 0.00 ### 0.00 ## 48.40 48.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

020 2.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.88 12.88 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

025 2.76 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.94 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

025 1.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 0.99 ### 0.00 ### 0.00 ## 14.85 14.85 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

040 0.86 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 0.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 13.00 13.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

060 0.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.40 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.00 8.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

080 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.10 7.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

100 0.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.20 6.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

120 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.10 5.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 1.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

140 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.90 3.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.90 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

160 0.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.07 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.50 4.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.70 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

180 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.28 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.50 5.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

200 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.10 5.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

220 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.17 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.40 4.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.18 3.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

240 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

15 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.70 2.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 2.78 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 22.50 0.00 22.50

255 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.18 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.56 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 0.00 0.00 0.00

255 2.93 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 3.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 16.73 16.73 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

260 3.76 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.75 ### 0.00 ### 0.00 ## 75.00 75.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

280 3.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 74.70 74.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

300 3.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.93 ### 0.00 ### 0.00 ## 78.50 78.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

320 4.12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 4.05 ### 0.00 ### 0.00 ## 81.00 81.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

340 3.98 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.98 ### 0.00 ### 0.00 ## 79.60 79.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

360 3.98 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 74.30 74.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

380 3.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 64.60 64.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.20 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

400 3.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.02 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.87 ### 0.00 ### 0.00 ## 57.30 57.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

420 2.72 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 48.70 48.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.16 3.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

440 2.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 51.80 51.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.12 2.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

460 3.03 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.42 ### 0.00 ### 0.00 ## 68.30 68.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

480 3.80 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.89 ### 0.00 ### 0.00 ## 77.80 77.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

500 3.98 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 3.62 ### 0.00 ### 0.00 ## 72.40 72.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

520 3.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.71 ### 0.00 ### 0.00 ## 54.10 54.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.10 2.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

540 2.15 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.90 ### 0.00 ### 0.00 ## 38.00 38.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 3.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

560 1.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 30.30 30.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.19 3.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

580 1.38 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 1.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 31.80 31.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 2.80 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

600 1.80 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.23 ### 0.00 ### 0.00 ## 44.50 44.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

620 2.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50
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20 2.83 ### 0.00 ### 0.00 ## 56.50 56.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

640 3.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.87 ### 0.00 ### 0.00 ## 57.40 57.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

660 2.74 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

20 2.52 ### 0.00 ### 0.00 ## 50.40 50.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 30.00 0.00 30.00

680 2.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

5 2.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.43 11.43 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.23 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0 1.5 7.50 0.00 7.50

685 2.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.06 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 1.50

1.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.00 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.3 1.5 0.00 0.00 0.00

685 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

15 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.40 2.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.45 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 9.60 9.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 31.50 9.00 22.50

700 0.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 3.80 3.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.70 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

720 0.22 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.50 6.50 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.50 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

740 0.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.64 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 1.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

760 0.85 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 1.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 28.70 28.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.40 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

780 2.02 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 1.20 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.90 23.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

800 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.37 ### 0.00 ### 0.00 ## 7.30 7.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

820 0.36 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.30 6.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.59 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 17.70 11.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

840 0.27 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.53 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.60 6.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.27 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.62 ## 0.00 ## 0.00 ## 17.70 5.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

860 0.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.12 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.80 11.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.11 2.10 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

880 0.79 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.09 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.82 ### 0.00 ### 0.00 ## 16.30 16.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.30 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

900 0.84 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 1.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 25.20 25.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.40 6.40 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

920 1.68 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 1.17 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.30 23.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.02 0.40 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

940 0.65 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 1.19 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.80 23.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

960 1.73 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 1.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 23.20 23.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.06 1.20 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

980 0.59 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.04 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.90 8.90 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.08 1.50 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

25 000 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.11 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.30 6.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.25 4.90 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

020 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.38 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.29 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.80 5.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.24 4.80 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.70 12.70 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

040 0.25 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.10 0.63 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.14 ### 0.00 ### 0.00 ## 2.80 2.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.07 1.30 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 6.30 6.30 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

060 0.03 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.03 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.04 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.80 0.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.20 4.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

080 0.05 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.37 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

10 0.03 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.25 0.25 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.38 3.75 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 21.00 6.00 15.00

090 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.38 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

10 0.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.05 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.29 2.85 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 21.00 6.00 15.00

100 0.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.19 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

10 0.01 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.05 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.14 1.35 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 21.00 6.00 15.00

110 0.00 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.08 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

10 0.05 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.45 0.45 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.04 0.40 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 3.20 3.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 21.00 6.00 15.00

120 0.09 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.26 ### 0.00 ### 0.00 ## 5.20 5.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

140 0.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

20 0.31 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.10 6.10 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.10 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

160 0.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

20 0.24 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.80 4.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.03 0.60 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 12.80 12.80 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 42.00 12.00 30.00

180 0.30 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

15 0.32 ### 0.00 ### 0.00 ## 4.73 4.73 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.05 0.75 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 9.60 9.60 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 31.50 9.00 22.50

195 0.33 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.05 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

1.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 0.00 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 0.00 0.00 0.00

195 2.45 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.24 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

5 2.58 ### 0.00 ### 0.00 ## 12.88 12.88 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.20 0.98 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 3.20 3.20 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 10.50 3.00 7.50

200 2.70 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.15 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

4 2.88 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.52 11.52 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.15 0.58 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 2.56 2.56 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 8.40 2.40 6.00

204 3.06 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.14 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

2 3.11 ### 0.00 ### 0.00 ## 6.22 6.22 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.17 0.34 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.28 1.28 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 4.20 1.20 3.00

206 3.16 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.20 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

3 2.80 ### 0.00 ### 0.00 ## 8.39 8.39 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.47 1.41 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.96 0.96 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 6.30 1.80 4.50

209 2.43 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.74 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

4.88 2.39 ### 0.00 ### 0.00 ## 11.66 11.66 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.38 1.83 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.6 1.5 10.25 2.93 7.32

213.88 2.35 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50
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25
+2

19
,8

8

12 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ##

0.00

0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ##

0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ##

0.00 0.00 0.00

225.88 1.91 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.00 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 0.00

6.12 2.18 ### 0.00 ### 0.00 ## 13.31 13.31 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.01 0.03 0.32 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 1.96 1.96 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.3 0.75 6.43 1.84 4.59

232 2.44 ### 0.00 ### 0.00 ## 0.01 0.64 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.00 ## 0.60 1.50

8352.0 10483.8 10483.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1244.1 490.4 337.6 ## 0.0 ## 0.0 0.0 152.8 ## 0.0 0.0 0.0 0.0 6058.8 481.2 5577.6

Drawn up by/Կազմեց՝                                                                 A.Navasardyan \ Ա.Նավասարդյան     

Checked by/Ստուգեց՝                                                              A. Avetisyan \ Ա. Ավետիսյան                                                  

Total
Ընդամենը

Ծանոթություն
1.Կողնակների մակերեսից հանվում է իջատեղերի զբաղեցրած մակերեսից 6058,8մ2-171,3մ2=5887,5մ2

Notes

1.It is excluded  the area of access ramps from shoulder area 6058,8m2-171,3m2=5887,5m2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16 880 6 6

20 6 120 0 0 6 120 120 120 120 120
900 6 6

20 6 120 0 0 6 120 120 120 120 120
920 6 6

20 6 120 0 0 6 120 120 120 120 120
940 6 6

20 6 120 0 0 6 120 120 120 120 120
960 6 6

20 6 120 0 0 6 120 120 120 120 120
980 6 6

15 6 90 0 0 6 90 90 90 90 90
995 6 6

995 4.91 1.09 6

5 4.915 24.575 1.085 5.425 6 30 5.425 5.425 30
17 000 4.92 1.08 6

20 4.92 98.4 1.08 21.6 6 120 21.6 21.6 120
020 4.92 1.08 6

20 4.93 98.6 1.07 21.4 6 120 21.4 21.4 120
040 4.94 1.06 6

20 4.92 98.4 1.08 21.6 6 120 21.6 21.6 120
060 4.9 1.1 6

20 4.88 97.6 1.12 22.4 6 120 22.4 22.4 120
080 4.86 1.14 6

20 4.75 95 1.25 25 6 120 25 25 120
100 4.64 1.36 6

20 4.74 94.8 1.26 25.2 6 120 25.2 25.2 120
120 4.84 1.16 6

20 5.325 106.5 0.675 13.5 6 120 13.5 13.5 120
140 5.81 0.19 6

5 5.905 29.525 0.095 0.475 6 30 0.475 0.475 30
145 6 6

15 0
160

20 0
180

SUMMARY OF CARRIAGEWAY REHABILITATION / ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

Road H-6 - Nor Geghi - Argel - Arzakan - Hrazdan  Ա/ճ Հ-6 - Նոր Գեղի - Արգել - Արզական - Հրազդան

Section / Ð³ïí³Í  km/ÏÙ 16+880- km/ÏÙ 25+232
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Demolition and rehabilitation of road pavement / Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ  Ñ³·áõëïÇ ù³Ý¹áõÙ ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 0

200
20 0

220
20 0

240
20 0

260
20 0

280
20 0

300
10 0

310 5.95 0.25 6.2

10 6.04 60.4 0.16 1.6 6.2 62 1.6 1.6 62
320 6.13 0.07 6.2

20 6.165 123.3 0.035 0.7 6.2 124 0.7 0.7 124
340 6.2 6.2

20 6.025 120.5 0.175 3.5 6.2 124 3.5 3.5 124
360 5.85 0.35 6.2

20 6.025 120.5 0.175 3.5 6.2 124 3.5 3.5 124
380 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
400 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
420 6.2 6.2

20 5.7 114 0.5 10 6.2 124 10 10 124
440 5.2 1 6.2

20 5.565 111.3 0.635 12.7 6.2 124 12.7 12.7 124
460 5.93 0.27 6.2

20 6.015 120.3 0.185 3.7 6.2 124 3.7 3.7 124
480 6.1 0.1 6.2

20 6.15 123 0.05 1 6.2 124 1 1 124
500 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
520 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
540 6.2 0 6.2

20 6.035 120.7 0.165 3.3 6.2 124 3.3 3.3 124
560 5.87 0.33 6.2

20 5.44 108.8 0.76 15.2 6.2 124 15.2 15.2 124
580 5.01 1.19 6.2

20 4.845 96.9 1.355 27.1 6.2 124 27.1 27.1 124
600 4.68 1.52 6.2

20 4.875 97.5 1.325 26.5 6.2 124 26.5 26.5 124
620 5.07 1.13 6.2

20 5.175 103.5 1.025 20.5 6.2 124 20.5 20.5 124
640 5.28 0.92 6.2

20 5.185 103.7 1.015 20.3 6.2 124 20.3 20.3 124
660 5.09 1.11 6.2

11 5.105 56.155 1.095 12.045 6.2 68.2 12.045 12.045 68.2
671 5.12 1.08 6.2

4 5.165 20.66 1.035 4.14 6.2 24.8 4.14 4.14 24.8
675 5.21 0.99 6.2

3 5.235 15.705 0.965 2.895 6.2 18.6 2.895 2.895 18.6
678 5.26 0.94 6.2

10

25 12

17 9

22 11

25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 5.265 10.53 0.935 1.87 6.2 12.4 1.87 1.87 12.4

680 5.27 0.93 6.2

2 5.28 10.56 0.92 1.84 6.2 12.4 1.84 1.84 12.4
682 5.29 0.91 6.2

18 5.355 96.39 0.845 15.21 6.2 111.6 15.21 15.21 111.6
700 5.42 0.78 6.2

20 5.39 107.8 0.81 16.2 6.2 124 16.2 16.2 124
720 5.36 0.84 6.2

20 5.52 110.4 0.68 13.6 6.2 124 13.6 13.6 124
740 5.68 0.52 6.2

20 5.82 116.4 0.38 7.6 6.2 124 7.6 7.6 124
760 5.96 0.24 6.2

20 5.765 115.3 0.435 8.7 6.2 124 8.7 8.7 124
780 5.57 0.63 6.2

20 5.67 113.4 0.53 10.6 6.2 124 10.6 10.6 124
800 5.77 0.43 6.2

20 5.935 118.7 0.265 5.3 6.2 124 5.3 5.3 124
820 6.1 0.1 6.2

20 6.15 123 0.05 1 6.2 124 1 1 124
840 6.2 6.2

20 6.135 122.7 0.065 1.3 6.2 124 1.3 1.3 124
860 6.07 0.13 6.2

5 6.135 30.675 0.065 0.325 6.2 31 0.325 0.325 31
865 6.2 6.2

7 6.2 43.4 0 0 6.2 43.4 0 0 43.4
872 6.2 6.2

8 6.2 49.6 0 0 6.2 49.6 0 0 49.6
880 6.2 6.2

20 6.065 121.3 0.135 2.7 6.2 124 2.7 2.7 124
900 5.93 0.27 6.2

20 6.04 120.8 0.16 3.2 6.2 124 3.2 3.2 124
920 6.15 0.05 6.2

10 5.835 58.35 0.365 3.65 6.2 62 3.65 3.65 62
930 5.52 0.68 6.2

10 5.56 55.6 0.64 6.4 6.2 62 6.4 6.4 62
940 5.6 0.6 6.2

10 5.625 56.25 0.575 5.75 6.2 62 5.75 5.75 62
950 5.65 0.55 6.2

10 5.62 56.2 0.58 5.8 6.2 62 5.8 5.8 62
960 5.59 0.61 6.2

20 5.75 115 0.45 9 6.2 124 9 9 124
980 5.91 0.29 6.2

20 5.715 114.3 0.485 9.7 6.2 124 9.7 9.7 124
18 000 5.52 0.68 6.2

20 5.37 107.4 0.83 16.6 6.2 124 16.6 16.6 124
020 5.22 0.98 6.2

20 5.605 112.1 0.595 11.9 6.2 124 11.9 11.9 124
040 5.99 0.21 6.2

20 6.095 121.9 0.105 2.1 6.2 124 2.1 2.1 124
060 6.2 6.2

20 6.14 122.8 0.06 1.2 6.2 124 1.2 1.2 124
080 6.08 0.12 6.2

20 6.09 121.8 0.11 2.2 6.2 124 2.2 2.2 124
100 6.1 0.1 6.2

20 7.265 145.3 3.56 71.2 10.825 216.5 71.2 71.2 216.5
120 8.43 7.02 15.45

7

33 16

615

15

42 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 9.39 187.8 5.315 106.3 14.705 294.1 106.3 106.3 294.1

140 10.35 3.61 13.96

20 10.395 207.9 2.51 50.2 12.905 258.1 50.2 50.2 258.1
160 10.44 1.41 11.85

20 10.025 200.5 0.815 16.3 10.84 216.8 16.3 16.3 216.8
180 9.61 0.22 9.83

20 9.465 189.3 0.205 4.1 9.67 193.4 4.1 4.1 193.4
200 9.32 0.19 9.51

20 9.275 185.5 0.195 3.9 9.47 189.4 3.9 3.9 189.4
220 9.23 0.2 9.43

20 7.715 154.3 0.1 2 7.815 156.3 2 2 156.3
240 6.2 6.2

20 6.16 123.2 0.04 0.8 6.2 124 0.8 0.8 124
260 6.12 0.08 6.2

20 6.14 122.8 0.06 1.2 6.2 124 1.2 1.2 124
280 6.16 0.04 6.2

20 5.965 119.3 0.235 4.7 6.2 124 4.7 4.7 124
300 5.77 0.43 6.2

20 5.985 119.7 0.215 4.3 6.2 124 4.3 4.3 124
320 6.2 6.2

20 6.145 122.9 0.055 1.1 6.2 124 1.1 1.1 124
340 6.09 0.11 6.2

20 6.01 120.2 0.19 3.8 6.2 124 3.8 3.8 124
360 5.93 0.27 6.2

20 5.66 113.2 0.54 10.8 6.2 124 10.8 10.8 124
380 5.39 0.81 6.2

20 5.345 106.9 0.855 17.1 6.2 124 17.1 17.1 124
400 5.3 0.9 6.2

20 5.125 102.5 1.075 21.5 6.2 124 21.5 21.5 124
420 4.95 1.25 6.2

20 4.845 96.9 1.355 27.1 6.2 124 27.1 27.1 124
440 4.74 1.46 6.2

20 5.155 103.1 1.045 20.9 6.2 124 20.9 20.9 124
460 5.57 0.63 6.2

20 5.81 116.2 0.39 7.8 6.2 124 7.8 7.8 124
480 6.05 0.15 6.2

20 6.08 121.6 0.12 2.4 6.2 124 2.4 2.4 124
500 6.11 0.09 6.2

5 6.11 30.55 0.09 0.45 6.2 31 0.45 0.45 31
505 6.11 0.09 6.2

505 6.2 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 93 93 93 93
520 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
540 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
560 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
580 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
600 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
620 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
640 6.2 6.2

85 32

3487

65110

41107



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124

660 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
680 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
700 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
705 6.2 6.2

705 6.2 0 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 0 0 93
720 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
740 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
760 6.2 0 6.2

20 6.19 123.8 0.01 0.2 6.2 124 0.2 0.2 124
780 6.18 0.02 6.2

10 6.025 60.25 0.175 1.75 6.2 62 1.75 1.75 62
790 5.87 0.33 6.2

10 5.59 55.9 0.61 6.1 6.2 62 6.1 6.1 62
800 5.31 0.89 6.2

10 5.125 51.25 1.075 10.75 6.2 62 10.75 10.75 62
810 4.94 1.26 6.2

10 4.86 48.6 1.34 13.4 6.2 62 13.4 13.4 62
820 4.78 1.42 6.2

10 4.805 48.05 1.395 13.95 6.2 62 13.95 13.95 62
830 4.83 1.37 6.2

10 4.945 49.45 1.255 12.55 6.2 62 12.55 12.55 62
840 5.06 1.14 6.2

10 5.18 51.8 1.02 10.2 6.2 62 10.2 10.2 62
850 5.3 0.9 6.2

10 5.52 55.2 0.68 6.8 6.2 62 6.8 6.8 62
860 5.74 0.46 6.2

10 5.97 59.7 0.23 2.3 6.2 62 2.3 2.3 62
870 6.2 0 6.2

10 5.89 58.9 0.31 3.1 6.2 62 3.1 3.1 62
880 5.58 0.62 6.2

10 5.505 55.05 0.695 6.95 6.2 62 6.95 6.95 62
890 5.43 0.77 6.2

10 5.12 51.2 1.08 10.8 6.2 62 10.8 10.8 62
900 4.81 1.39 6.2

10 4.85 48.5 1.35 13.5 6.2 62 13.5 13.5 62
910 4.89 1.31 6.2

10 5.035 50.35 1.165 11.65 6.2 62 11.65 11.65 62
920 5.18 1.02 6.2

10 5.265 52.65 0.935 9.35 6.2 62 9.35 9.35 62
930 5.35 0.85 6.2

10 5.48 54.8 0.72 7.2 6.2 62 7.2 7.2 62
940 5.61 0.59 6.2

20 5.715 114.3 0.485 9.7 6.2 124 9.7 9.7 124
960 5.82 0.38 6.2

20 5.935 118.7 0.265 5.3 6.2 124 5.3 5.3 124
980 6.05 0.15 6.2

20 6.06 121.2 0.34 6.8 6.4 128 6.8 6.8 128
19 000 6.07 0.53 6.6

17

45 19

1851

68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 5.92 118.4 0.68 13.6 6.6 132 13.6 13.6 132

020 5.77 0.83 6.6

20 5.62 112.4 0.98 19.6 6.6 132 19.6 19.6 132
040 5.47 1.13 6.6

20 5.58 111.6 1.02 20.4 6.6 132 20.4 20.4 132
060 5.69 0.91 6.6

20 5.875 117.5 0.725 14.5 6.6 132 14.5 14.5 132
080 6.06 0.54 6.6

20 5.975 119.5 0.625 12.5 6.6 132 12.5 12.5 132
100 5.89 0.71 6.6

20 5.83 116.6 0.77 15.4 6.6 132 15.4 15.4 132
120 5.77 0.83 6.6

20 5.55 111 1.05 21 6.6 132 21 21 132
140 5.33 1.27 6.6

20 5.92 118.4 0.68 13.6 6.6 132 13.6 13.6 132
160 6.51 0.09 6.6

20 6.29 125.8 0.31 6.2 6.6 132 6.2 6.2 132
180 6.07 0.53 6.6

20 5.725 114.5 0.875 17.5 6.6 132 17.5 17.5 132
200 5.38 1.22 6.6

20 5.155 103.1 1.445 28.9 6.6 132 28.9 28.9 132
220 4.93 1.67 6.6

15 5.14 77.1 1.46 21.9 6.6 99 21.9 21.9 99
235 5.35 1.25 6.6

235 6.6 6.6

5 6.4 32 0 0 6.4 32 32 32 32 32
240 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
260 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
280 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
300 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
320 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
340 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
360 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
380 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
400 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
420 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
440 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
460 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
480 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
500 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
520 6.2 6.2

1535

2165



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124

540 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
560 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
580 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
600 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
605 6.2 6.2

605 6.2 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 0 0 93
620 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
640 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
660 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
680 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
700 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 0 0 31
705 6.2 6.2

705 6.2 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 93 93 93 93
720 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
740 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
760 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
780 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
800 6.2 6.2

2 6.2 12.4 0 0 6.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
802 6.2 6.2

802 6.2 0 6.2

18 6.05 108.9 0.15 2.7 6.2 111.6 2.7 2.7 111.6
820 5.9 0.3 6.2

20 5.825 116.5 0.375 7.5 6.2 124 7.5 7.5 124
840 5.75 0.45 6.2

20 5.73 114.6 0.47 9.4 6.2 124 9.4 9.4 124
860 5.71 0.49 6.2

20 5.655 113.1 0.545 10.9 6.2 124 10.9 10.9 124
880 5.6 0.6 6.2

17 5.52 93.84 1.1 18.7 6.62 112.54 18.7 18.7 112.54
897 5.44 1.6 7.04

897 7.04 7.04

3 7.12 21.36 0 0 7.12 21.36 21.36 21.36 21.36 21.36
900 7.2 7.2

8 7.2 57.6 0 0 7.2 57.6 57.6 57.6 57.6 57.6
908 7.2 7.2

63 23

25 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 7.2 14.4 0 0 7.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4

910 7.2 7.2

2 7.2 14.4 0 0 7.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
912 7.2 7.2

3 7.2 21.6 0 0 7.2 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
915 7.2 7.2

2 7.2 14.4 0 0 7.2 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
917 7.2 7.2

3 7.2 21.6 0 0 7.2 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
920 7.2 7.2

2.27 7.2 16.344 0 0 7.2 16.344 16.344 16.344 16.344 16.344
922.27 7.2 7.2

Bridge
Կամուրջ

km/Կմ
19+929,77 15

937.27 7.2 7.2

2.73 7.135 19.47855 0 0 7.135 19.47855 19.47855 19.47855 19.47855 19.47855
940 7.07 7.07

20 6.975 139.5 0 0 6.975 139.5 139.5 139.5 139.5 139.5
960 6.88 6.88

20 7.57 151.4 0 0 7.57 151.4 151.4 151.4 151.4 151.4
980 8.26 8.26

20 8.385 167.7 0 0 8.385 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7
20 000 8.51 8.51

20 8.22 164.4 0 0 8.22 164.4 164.4 164.4 164.4 164.4
020 7.93 7.93

3 7.765 23.295 0 0 7.765 23.295 23.295 23.295 23.295 23.295
023 7.6 7.6

023 7.43 0.17 7.6

17 6.675 113.475 0.225 3.825 6.9 117.3 3.825 3.825 117.3
040 5.92 0.28 6.2

20 5.735 114.7 0.465 9.3 6.2 124 9.3 9.3 124
060 5.55 0.65 6.2

20 5.235 104.7 0.965 19.3 6.2 124 19.3 19.3 124
080 4.92 1.28 6.2

20 4.88 97.6 1.32 26.4 6.2 124 26.4 26.4 124
100 4.84 1.36 6.2

20 4.925 98.5 1.275 25.5 6.2 124 25.5 25.5 124
120 5.01 1.19 6.2

20 5.1 102 1.1 22 6.2 124 22 22 124
140 5.19 1.01 6.2

20 5.3 106 0.9 18 6.2 124 18 18 124
160 5.41 0.79 6.2

20 5.5 110 0.7 14 6.2 124 14 14 124
180 5.59 0.61 6.2

20 5.62 112.4 0.58 11.6 6.2 124 11.6 11.6 124
200 5.65 0.55 6.2

20 5.69 113.8 0.51 10.2 6.2 124 10.2 10.2 124
220 5.73 0.47 6.2

20 5.775 115.5 0.425 8.5 6.2 124 8.5 8.5 124
240 5.82 0.38 6.2

20 5.895 117.9 0.305 6.1 6.2 124 6.1 6.1 124
260 5.97 0.23 6.2

20 6.085 121.7 0.115 2.3 6.2 124 2.3 2.3 124

13 3

15 8

15 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
280 6.2 0 6.2

20 6.08 121.6 0.12 2.4 6.2 124 2.4 2.4 124
300 5.96 0.24 6.2

20 6.05 121 0.15 3 6.2 124 3 3 124
320 6.14 0.06 6.2

20 6.17 123.4 0.03 0.6 6.2 124 0.6 0.6 124
340 6.2 0 6.2

20 5.89 117.8 0.31 6.2 6.2 124 6.2 6.2 124
360 5.58 0.62 6.2

20 5.31 106.2 0.89 17.8 6.2 124 17.8 17.8 124
380 5.04 1.16 6.2

15 5.305 79.575 0.895 13.425 6.2 93 13.425 13.425 93
395 5.57 0.63 6.2

395 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
400 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
420 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
440 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
460 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
480 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
500 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
520 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
540 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
560 6.2 6.2

8 6.2 49.6 0 0 6.2 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
568 6.2 6.2

568 6.13 0.07 6.2

12 6.145 73.74 0.055 0.66 6.2 74.4 0.66 0.66 74.4
580 6.16 0.04 6.2

20 6.025 120.5 0.175 3.5 6.2 124 3.5 3.5 124
600 5.89 0.31 6.2

20 5.725 114.5 0.475 9.5 6.2 124 9.5 9.5 124
620 5.56 0.64 6.2

20 5.88 117.6 0.32 6.4 6.2 124 6.4 6.4 124
640 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
660 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
680 6.2 0 6.2

12 6.2 74.4 0 0 6.2 74.4 0 0 74.4
692 6.2 0 6.2

692 6.2 6.2

8 6.2 49.6 0 0 6.2 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
700 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124

88 37

47 21

25 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
720 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
740 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
760 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
780 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
800 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
820 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
840 6.2 6.2

8 6.2 49.6 0 0 6.2 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
848 6.2 6.2

848 5.84 0.36 6.2

12 5.745 68.94 0.455 5.46 6.2 74.4 5.46 5.46 74.4
860 5.65 0.55 6.2

20 5.925 118.5 0.275 5.5 6.2 124 5.5 5.5 124
880 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
900 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
920 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
940 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
960 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
980 6.2 0 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 0 0 93
995 6.2 0 6.2

995 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
21 000 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
020 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
040 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
060 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
080 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
100 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
105 6.2 6.2

105 6.2 0 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 0 0 93
120 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
140 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124

100 80

75 30

50 40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
160 6.2 0 6.2

20 6.02 120.4 0.18 3.6 6.2 124 3.6 3.6 124
180 5.84 0.36 6.2

20 5.685 113.7 0.515 10.3 6.2 124 10.3 10.3 124
200 5.53 0.67 6.2

20 5.79 115.8 0.41 8.2 6.2 124 8.2 8.2 124
220 6.05 0.15 6.2

20 5.88 117.6 0.32 6.4 6.2 124 6.4 6.4 124
240 5.71 0.49 6.2

20 5.955 119.1 0.245 4.9 6.2 124 4.9 4.9 124
260 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
280 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
300 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
320 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
340 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
360 6.2 0 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 0 0 62
370 6.2 0 6.2

370 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
380 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
400 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
420 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
440 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
460 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
480 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
500 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
520 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
540 6.2 6.2

19 6.2 117.8 0 0 6.2 117.8 117.8 117.8 117.8 117.8
559 6.2 6.2

559 6.2 6.2

1 6.2 6.2 0 0 6.2 6.2 0 0 6.2
560 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
580 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
600 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
620 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124

85 32

82 28

15 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
640 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
660 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
680 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
700 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
720 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
740 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
760 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
780 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
800 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
820 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
840 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
860 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
880 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
900 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
920 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
940 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
960 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
980 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
22 000 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
020 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
040 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 0 0 62
050 6.2 6.2

050 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
060 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
080 6.2 6.2

12.32 6.6 81.312 0 0 6.6 81.312 81.312 81.312 81.312 81.312
92.32 7 7

Bridge
Կամուրջ

km/Կմ
22+098,32 12

104.32 7 7

85 21

33 12

30 20

78 32

90 33



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15.68 6.6 103.488 0 0 6.6 103.488 103.488 103.488 103.488 103.488

120 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
125 6.2 6.2

3 6.2 18.6 0 0 6.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
128 6.2 6.2

3 6.2 18.6 0 0 6.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
131 6.2 6.2

2 6.2 12.4 0 0 6.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
133 6.2 6.2

3 6.2 18.6 0 0 6.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
136 6.2 6.2

4 6.2 24.8 0 0 6.2 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8
140 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
160 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
180 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
200 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
220 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
240 6.2 6.2

7 6.2 43.4 0 0 6.2 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4
247 6.2 6.2

3 6.2 18.6 0 0 6.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
250 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
260 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
270 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
280 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
290 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
300 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
310 6.2 6.2

2 6.2 12.4 0 0 6.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
312 6.2 6.2

8 6.2 49.6 0 0 6.2 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6
320 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
325 6.2 6.2

325 6.2 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 0 0 93
340 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
360 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
380 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
400 6.2 6.2

35 18



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124

420 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
440 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
460 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
480 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
500 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
520 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
540 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
560 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
580 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
600 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
620 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
640 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
660 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
680 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
700 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
720 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
740 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
760 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
780 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
800 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 0 0 62
810 6.2 6.2

810 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
820 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
840 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
850 6.2 6.2

850 5.71 0.49 6.2

10 5.84 58.4 0.36 3.6 6.2 62 3.6 3.6 62
860 5.97 0.23 6.2

20 5.595 111.9 0.605 12.1 6.2 124 12.1 12.1 124
880 5.22 0.98 6.2

65 25

68 24

30 12

28 21

38 23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 5.71 114.2 0.49 9.8 6.2 124 9.8 9.8 124

900 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
920 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
940 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
960 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
980 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
23 000 6.2 0 6.2

20 5.975 119.5 0.225 4.5 6.2 124 4.5 4.5 124
020 5.75 0.45 6.2

20 5.975 119.5 0.225 4.5 6.2 124 4.5 4.5 124
040 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
060 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
080 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
100 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
120 6.2 0 6.2

8 6.2 49.6 0 0 6.2 49.6 0 0 49.6
128 6.2 0 6.2

128 6.2 6.2

12 6.2 74.4 0 0 6.2 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4
140 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
160 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
180 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
200 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
220 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
240 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
260 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
280 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
300 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
320 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
340 6.2 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 62 62 62 62
350 6.2 6.2

350 6.2 0 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 0 0 62
360 6.2 0 6.2

50 17

35 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124

380 6.2 0 6.2

20 5.88 117.6 0.32 6.4 6.2 124 6.4 6.4 124
400 5.56 0.64 6.2

20 5.88 117.6 0.32 6.4 6.2 124 6.4 6.4 124
420 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
440 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
460 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
480 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
500 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
520 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
540 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
560 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
580 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
600 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
620 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
640 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
660 6.2 0 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 0 0 31
665 6.2 0 6.2

665 6.2 6.2

15 6.2 93 0 0 6.2 93 93 93 93 93
680 6.2 6.2

11.74 6.85 80.419 0 0 6.85 80.419 80.419 80.419 80.419 80.419
691.74 7.5 7.5

Bridge
Կամուրջ

km/Կմ
23+697,74 12

703.74 7.5 7.5

0.26 7.48 1.9448 0 0 7.48 1.9448 1.9448 1.9448 1.9448 1.9448
704 7.46 7.46

6 7.12 42.72 0 0 7.12 42.72 42.72 42.72 42.72 42.72
710 6.78 6.78

5 6.49 32.45 0 0 6.49 32.45 32.45 32.45 32.45 32.45
715 6.2 6.2

2 6.2 12.4 0 0 6.2 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
717 6.2 6.2

3 6.2 18.6 0 0 6.2 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
720 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
740 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124

28 14

20 14

54 21

61 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
760 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
780 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
800 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
820 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
840 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
860 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
880 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
900 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
920 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
940 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
960 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
980 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
24 000 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
020 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
025 6.2 6.2

025 4.84 1.36 6.2

15 5.53 82.95 1.07 16.05 6.6 99 16.05 16.05 99
040 6.22 0.78 7

20 6.54 130.8 0.46 9.2 7 140 9.2 9.2 140
060 6.86 0.14 7

20 6.93 138.6 0.07 1.4 7 140 1.4 1.4 140
080 7 0 7

20 7 140 0 0 7 140 0 0 140
100 7 0 7

20 6.87 137.4 0.13 2.6 7 140 2.6 2.6 140
120 6.74 0.26 7

20 6.61 132.2 0.39 7.8 7 140 7.8 7.8 140
140 6.48 0.52 7

20 6.74 134.8 0.26 5.2 7 140 5.2 5.2 140
160 7 0 7

20 6.825 136.5 0.175 3.5 7 140 3.5 3.5 140
180 6.65 0.35 7

20 6.585 131.7 0.415 8.3 7 140 8.3 8.3 140
200 6.52 0.48 7

20 6.46 129.2 0.54 10.8 7 140 10.8 10.8 140
220 6.4 0.6 7

20 6.5 130 0.5 10 7 140 10 10 140
240 6.6 0.4 7

15 6.685 100.275 0.315 4.725 7 105 4.725 4.725 105
255 6.77 0.23 7

35 18

20 12

28 13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
255 7 7

5 7 35 0 0 7 35 35 35 35 35
260 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
280 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
300 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
320 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
340 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
360 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
380 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
400 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
420 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
440 7 7

20 7 140 0 0 7 140 140 140 140 140
460 7 7

20 6.6 132 0 0 6.6 132 132 132 132 132
480 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
500 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
520 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
540 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
560 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
580 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
600 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
620 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
640 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
660 6.2 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 124 124 124 124
680 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
685 6.2 6.2

685 5.64 0.56 6.2

15 5.705 85.575 0.495 7.425 6.2 93 7.425 7.425 93
700 5.77 0.43 6.2

20 5.805 116.1 0.395 7.9 6.2 124 7.9 7.9 124
720 5.84 0.36 6.2

20 6.02 120.4 0.18 3.6 6.2 124 3.6 3.6 124
740 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 12428

10 5

57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
760 6.2 0 6.2

20 6.15 123 0.05 1 6.2 124 1 1 124
780 6.1 0.1 6.2

20 6.15 123 0.05 1 6.2 124 1 1 124
800 6.2 0 6.2

20 6.145 122.9 0.055 1.1 6.2 124 1.1 1.1 124
820 6.09 0.11 6.2

20 6.055 121.1 0.145 2.9 6.2 124 2.9 2.9 124
840 6.02 0.18 6.2

20 6.055 121.1 0.145 2.9 6.2 124 2.9 2.9 124
860 6.09 0.11 6.2

20 5.97 119.4 0.23 4.6 6.2 124 4.6 4.6 124
880 5.85 0.35 6.2

20 6.025 120.5 0.175 3.5 6.2 124 3.5 3.5 124
900 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
920 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
940 6.2 0 6.2

20 6.16 123.2 0.04 0.8 6.2 124 0.8 0.8 124
960 6.12 0.08 6.2

20 6.16 123.2 0.04 0.8 6.2 124 0.8 0.8 124
980 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
25 000 6.2 0 6.2

20 5.95 119 0.25 5 6.2 124 5 5 124
020 5.7 0.5 6.2

20 5.95 119 0.25 5 6.2 124 5 5 124
040 6.2 0 6.2

20 6.16 123.2 0.04 0.8 6.2 124 0.8 0.8 124
060 6.12 0.08 6.2

20 6.04 120.8 0.16 3.2 6.2 124 3.2 3.2 124
080 5.96 0.24 6.2

10 6.08 60.8 0.12 1.2 6.2 62 1.2 1.2 62
090 6.2 0 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 0 0 62
100 6.2 0 6.2

10 6.2 62 0 0 6.2 62 0 0 62
110 6.2 0 6.2

10 6.145 61.45 0.055 0.55 6.2 62 0.55 0.55 62
120 6.09 0.11 6.2

20 6.145 122.9 0.055 1.1 6.2 124 1.1 1.1 124
140 6.2 0 6.2

20 6.2 124 0 0 6.2 124 0 0 124
160 6.2 0 6.2

20 6 120 0.2 4 6.2 124 4 4 124
180 5.8 0.4 6.2

15 5.745 86.175 0.455 6.825 6.2 93 6.825 6.825 93
195 5.69 0.51 6.2

195 6.2 6.2

5 6.2 31 0 0 6.2 31 31 31 31 31
200 6.2 6.2

4 6.5 26 0 0 6.5 26 26 26 26 26
204 6.8 6.8

2 6.955 13.91 0 0 6.955 13.91 13.91 13.91 13.91 13.91

48

32 18

41 15

56 18

13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
206 7.11 7.11

3 7.355 22.065 0 0 7.355 22.065 22.065 22.065 22.065 22.065
209 7.6 7.6

4.88 8.125 39.65 0 0 8.125 39.65 39.65 39.65 39.65 39.65
213.88 8.65 8.65

Bridge
Կամուրջ

km/Կմ
25+219,88 12

225.88 8.65 8.65

6.12 7.425 45.441 0 0 7.425 45.441 45.441 45.441 45.441 45.441
232 6.2 6.2

8352 2718 1183 49962.75 1760.57 51723.32 18022.28 19782.85 19782.85 51723.32

3.Քանդման ծավալները ընդգրկված են հողային պաստառի վերականգման ծավալներում
4. Երթևեկելի մասին գումարվում է եզրաքարերի միջնամասի մակերեսը. 

Notes
1.It is provided leveling layer fine-grained a/c havg=3cm acc to the existing pavement 40% 31940.47x0.4x0.0705=900.72 t 
2.It is provided crossing in 3 places and speed bump in 4 places, fine-grained a/c հavg=7cm-19.7t/144m2
3.Demolition volumes are included in the volume list of subgrade rehabiliataion.
4. The are of middle part of curbs is added to the carriageway: 

Ծանոթություն

1.Նախատեսվում է հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բ հմիջ=3սմ գոյություն ունեցող ծածկի 40% չափով 
31940.47x0.4x0.0705=900.72տոն

2.Նախատեսվում է 3 տեղ անցում և 4տեղ արհեստական խոչընդոտ, մանրահատիկ ա/բ հմիջ=7սմ-19.7տ/144մ2

Drawn up by /Կազմեց                          P.Ghazaryan/Պ. Ղազարյան                           Checked by /Ստուգեց                         A.Avetisyan / Ա. Ավետիսյան

    - h=4սմ     51723.32+113.55=51836.87 մ2

    - h=5սմ     19782.85+56.7=19839.55 մ2

    - h=16սմ   19782.85+56.7=19839.55 մ2

    - h=10սմ   18022.28+56.7=18078.98 մ2

    - h=4cm     51723.32+113.55=51836.87 m2

    - h=5cm     19782.85+56.7=19839.55 m2

    - h=16cm   19782.85+56.7=19839.55 m2

    - h=10cm   18022.28+56.7=18078.98 m2

Total / ÀÝ¹³Ù»ÝÁ



Left Right

Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
16 893 6.5 4 90 26.00 27.17 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
16 900 7 4 90 28.00 29.26 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
16 930 50 6 90 5 3 307.31 316.31 net/ցանց 14 0.98 Access ramp / Իջատեղ
16 962 14 4 45 56.00 58.52 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

17 060 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
17 097 4 5 90 20.00 20.72 app. road/մուտք
17 105 5 4 90 20.00 20.90 app. road/մուտք
17 139 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք

17 147 10 4 45 40.00 41.80 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
17 336 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
17 354 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
17 370 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

17 377 17 6 90 5 5 112.75 115.81 Access ramp / Իջատեղ
17 383 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
17 420 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
17 426 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

17 430 8 6 90 48.00 49.44 app. road/մուտք
17 450 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

17 466 8 6 90 48.00 49.44 app. road/մուտք
17 485 2 5 90 10.00 10.36 app. road/մուտք
17 514 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

17 528 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք
17 552 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք

17 555 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք
17 575 5 4 90 20.00 20.90 app. road/մուտք

17 596 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
17 606 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
17 615 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք

17 663 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք

Km/Կմ 16 + 880 - Km/Կմ 25+232
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
17 668 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք

17 675 3 10 90 30.00 30.54 app. road/մուտք
17 700 7.5 4 90 30.00 31.35 app. road/մուտք
17 750 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք

17 885 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք
17 818 1 4 90 4.00 4.18 app. road/մուտք

17 841 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
17 963 6 4 90 24.00 25.08 app. road/մուտք

17 977 10 4.5 45 1 3 47.15 48.95 Access ramp / Իջատեղ
18 160 10 6 45 2 6 8 68.60 70.40 net/ցանց 20 1.4 Access ramp / Իջատեղ
18 167 10 4 45 63.30 65.10 app. road/մուտք
18 430 17 10 90 3 3 2.4 302.00 305.06 0.273 12 396.6 0.456 Access ramp / Իջատեղ

18 449 4 5 85 65.30 66.02 app. road/մուտք
18 643 6 4 90 24.00 25.08 app. road/մուտք
18 664 6 4 90 24.00 25.08 app. road/մուտք
18 694 6 4 90 24.00 25.08 app. road/մուտք
18 723 5 4 90 20.00 20.90 app. road/մուտք
18 783 5 4 90 20.00 20.90 app. road/մուտք

19 405 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
19 521 10 4.5 90 5 5 55.75 57.55 Access ramp / Իջատեղ
19 563 7 4 90 28.00 29.26 app. road/մուտք

19 571 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
19 600 15 5 76 3 3 78.87 81.57 Access ramp / Իջատեղ
19 675 10 4 45 2 6 48.60 50.40 Access ramp / Իջատեղ

19 745 10 4.5 27 1 6 4 52.96 54.76 net/ցանց 10 0.7 Access ramp / Իջատեղ
19 900 10 5 41 6 1 57.96 59.76 Access ramp / Իջատեղ

20 319 10 3.5 16 35.00 36.80 Access ramp / Իջատեղ
20 352 9.5 6 90 57.00 58.71 app. road/մուտք

20 390 4 4 25 16.00 16.72 0.273 6 198.3 0.228 app. road/մուտք
20 438 8.5 4 90 6 6 49.48 51.01 Access ramp / Իջատեղ

20 524 4 4 45 16.00 16.72 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
20 535 3 4 90 12.00 12.54 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

20 619 4 4 90 3 3 19.87 20.59 Access ramp / Իջատեղ
20 634 1 4 90 4.00 4.18 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
20 667 2 4 90 8.00 8.36 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

20 690 6 4 90 6 6 39.48 40.56 Access ramp / Իջատեղ
20 715 2 4 90 8.00 8.36 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

20 749 2 4 90 8.00 8.36 0 app. road/մուտք
20 782 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

20 786 4 4 90 16.00 16.72 0.273 6 198.3 0.228 app. road/մուտք
20 822 2 5 90 10.00 10.36 app. road/մուտք
20 828 2 5 90 10.00 10.36 app. road/մուտք
20 848 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
20 887 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

20 954 10 6 90 5 5 70.75 72.55 net/ցանց 15 1.05 Access ramp / Իջատեղ
21 024 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
21 053 10 4 82 3 3 43.87 45.67 Access ramp / Իջատեղ

21 133 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
21 228 20 6 87 5 5 6.4 130.75 134.35 net/ցանց 16 1.12 Access ramp / Իջատեղ
21 284 20 6 90 5 5 130.75 134.35 Access ramp / Իջատեղ
21 340 10 6 90 60.00 61.80 app. road/մուտք
21 370 10 6 90 60.00 61.80 app. road/մուտք



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
21 379 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
21 410 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
21 430 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
21 447 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք

21 485 5 4 84 4 4 26.88 27.78 Access ramp / Իջատեղ
21 634 4 4 90 16.00 16.72 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

21 634 6 4 90 24.00 25.08 app. road/մուտք
21 673 2 4 90 8.00 8.36 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

21 684 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
21 731 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
21 775 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

21 780 4 4 90 16.00 16.72 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
21 794 3 5 90 15.00 15.54 app. road/մուտք
21 816 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
21 832 10 4.5 90 5 3 52.31 54.11 Access ramp / Իջատեղ
21 877 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

21 890 4 4 90 16.00 16.72 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
21 919 2 4 90 8.00 8.36 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
21 954 4 4 90 16.00 16.72 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք

21 963 2 6 90 12.00 12.36 app. road/մուտք
22 073 9 4 90 36.00 37.62 0.273 6 198.3 0.228 app. road/մուտք
22 125 10 4.5 68 2 6 4.8 53.60 55.40 net/ցանց 12 0.84 Access ramp / Իջատեղ
22 205 6 4 90 24.00 25.08 app. road/մուտք

22 245 3 4 90 3 3 15.87 16.41 Access ramp / Իջատեղ
22 449 54 6 90 324.00 333.72 app. road/մուտք
22 464 37 4 90 148.00 154.66 app. road/մուտք
22 528 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք
22 578 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք
22 615 10 6 58 3 6 69.68 71.48 Access ramp / Իջատեղ

22 630 4 6 90 3 3 27.87 28.59 Access ramp / Իջատեղ
22 645 4 4 90 16.00 16.72 app. road/մուտք
22 686 3 4 90 12.00 12.54 app. road/մուտք
22 718 50 6 90 6 6 7.2 315.48 324.48 net/ցանց 18 1.26 Access ramp / Իջատեղ
22 765 10 6 90 6 6 7.2 75.48 77.28 net/ցանց 18 1.26 Access ramp / Իջատեղ

22 806 50 6 83 6 6 22.2 315.48 324.48 net/ցանց 18 1.26 Access ramp / Իջատեղ
22 826 5 6 70 3 6 39.68 40.58 Access ramp / Իջատեղ
22 894 4.5 4 90 18.00 18.81 app. road/մուտք
23 145 4 6 90 2 2 172.00 103.87 net/ցանց 17 1.19 Access ramp / Իջատեղ

23 145 5 4 90 20.00 20.90 app. road/մուտք
23 178 10 4 38 6 1 47.96 49.76 net/ցանց 12 0.84 Access ramp / Իջատեղ

23 206 6 4 90 6 6 39.48 40.56 Access ramp / Իջատեղ
23 225 2.5 4 90 10.00 10.45 app. road/մուտք
23 310 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
23 325 10 4.5 90 6 6 60.48 62.28 Access ramp / Իջատեղ
23 337 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
23 355 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
23 373 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք
23 390 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

23 435 5 3 90 4 4 21.88 22.78 Access ramp / Իջատեղ
23 470 2.5 4 90 10.00 10.45 app. road/մուտք
23 497 2 6 90 12.00 12.36 app. road/մուտք



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
23 531 10 4 90 6 6 6.4 55.48 57.28 net/ցանց 16 1.12 Access ramp / Իջատեղ
23 566 30 4 82 6 6 135.48 Access ramp / Իջատեղ
23 595 10 3 90 6 6 45.48 47.28 Access ramp / Իջատեղ
23 669 10 5 51 6 3 59.68 61.48 Access ramp / Իջատեղ
23 722 15 6 90 6 6 105.48 108.18 Access ramp / Իջատեղ
23 747 10 6 57 6 3 69.68 71.48 Access ramp / Իջատեղ
24 045 10 4 36 6 1 47.96 49.76 net/ցանց 11 0.77 Access ramp / Իջատեղ
24 100 2 4 90 8.00 8.36 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
24 262 2 5 90 10.00 10.36 0.273 5 165.25 0.19 app. road/մուտք
24 373 2 4 90 8.00 8.36 0.273 4 132.2 0.152 app. road/մուտք
24 638 4 3 90 12.00 12.72 app. road/մուտք
24 682 2 4 90 8.00 8.36 app. road/մուտք

24 754 10 4 83 6 6 55.48 57.28 Access ramp / Իջատեղ
25 068 10 4 53 6 1 2 0.273 10 330.5 0.38 Access ramp / Իջատեղ
25 185 10 4 29 6 3 3.4 49.68 51.48 0.273 17 561.85 0.646 Access ramp / Իջատեղ

74 5854.99 5832.19 327 4296.5 18.73

Drawn up by /Կազմեց                          P.Ghazaryan/Պ. Ղազարյան                           Checked by /Ստուգեց                         A.Avetisyan / Ա. Ավետիսյան

Ծանոթություն
1. 47,8 մ3 հողային աշխատանքից 7,8 մ3 - 0,273մ ,տրամագծով խողովակների տեղադրման հողային աշխատանքների ծավալներ են 40մ3-ջրընդունիչների:
     30x34 50x60 վաքերի հետ հարակցվող խողովակների և ջրընդունիչների հողային ծավալները ընդգրկված են հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագրում:
2. Նախատեսվում է տեղադրել 24 հատ 0.273 մ խողովակ ընդհանուր երկարությամբ 130 գծմ + 21x 2 x 0.2 =138,4 գծմ  / 4574,12 կգ:
    - 0.273 մ խողովակների ջրամեկուսացում - 130 գծմ
    - B - 20 միաձույլ բետոն վաքերի հետ հարակցման մասերում  -6x0,02+15x0,024=0,48մ3

    - Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ - 4,94 մ3

3. Նախատեսվում էտեղադրել միաձույլ բետոն B-20 ջրընդունիչ 13տեղ-197 գծմ

Total
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Notes

1.  47,8 m3 earthworks 7,8 m3 - 0,273m ,the volumes of earthworks are  40m3-water inlets.
     30x34 50x60 Earthwork volumes of chutes and pipe connections , water inlets are included in the summary of subgrade rehabilitation. 
2. It is provided for installation of 24 pieces 0.273 m pipe total length  130 r.m. + 21x 2 x 0.2 =138,4 r.m  / 4574,12 kg
    - 0.273 m waterproofing of pipe - 130 r.m.

    - B - 20 in-situ concrete at the section chute connection.  -6x0,02+15x0,024=0,48m3

    - Gravel-sand layer h = 10 cm - 4,94 m3

3. It is provided for installation with in-situ concrete B-20 water inlet 13place-197 r.m.



μ³
½³

Éï
15

x3
0ë

Ù 
·Í

Ù 

μ»
ï

áÝ
   

   
·Í

.Ù

μ³
½³

Éï
 ·

Í.
Ù.

μ»
ï

áÝ
 1

0x
20

ëÙ
·Í

Ù

ÙÇ
³

 Ó
áõ

ÛÉ
 μ

»ï
áÝ

 
Ñ=

մա
նր

ա
հա

տ
իկ

 
³

/μ
 h

=
3ë

Ù

³
í³

½³
-

Ïá
å

×³
ÛÇ

Ý 
ÑÇ

Ùù
h Ù

Çç
=

 1
2ë

Ù

μ³
½³

Éï
 ·

Í.
Ù.

15
x3

0

μ»
ï

áÝ
 

·Í
Ù 

15
×3

0ë
Ù

B
-3

0

μ»
ï

áÝ
 ·

Í.
Ù.

10
×2

0ë
Ù

B
-1

5

μ»
ï

áÝ
 2

0x
50

ëÙ
 

·Í
Ù

B
-1

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28

16 880 17 145 265 1 265.00 225.25 225.26 267 265

17 145 17 310 165 1 165.00 140.25 140.25 167 165

17 310 18 105 779 1 779.00 662.15 662.15 783 779 ‐16

17 310 17 830 520 1 520.00 442.00 442.00 522 520

18 105 18 262 157 1.5 235.50 211.95 211.95 160 157

18 441 18 881 440 1 440.00 374.00 374.00 442 440

19 525 19 922 372 1 372.00 316.20 316.20 378 372 ‐13‐12

20 315 21 048 692 1 692.00 588.20 588.20 700 692 ‐14.5‐10.5‐16

20 960 21 559 567 1 567.00 481.92 481.92 573 567 ‐16‐16

21 491 22 092 589 1 589.00 500.65 500.65 593 589 ‐12

22 104 22 965 798 1 798.00 678.30 678.30 808 798 ‐12‐15‐18‐18

22 104 23 692 1527 1 1527.00 1297.95 1297.95 1539 1527 ‐10‐10‐18‐12‐11

23 128 23 692 476 1 476.00 404.60 404.60 490 476 ‐17‐12‐16‐16‐11‐16

23 704 23 950 246 1 246.00 209.10 209.10 248 246

23 704 23 950 213 1 213.00 181.05 181.05 219 213 ‐18‐15

24 105 24 255 150 1 150.00 127.50 127.50 152 150

24 470 24 685 215 1 215.00 182.75 182.75 217 215

20 538 20 950 392 0.4 156.80 156.80 156.80 392 ‐20

21 559 22 092 503 0.4 201.20 201.20 201.20 503 ‐30

22 965 23 128 163 0.4 65.20 65.20 65.20 163

23 950 24 105 140 0.4 56.00 56.00 56.00 139 ‐15

24 255 24 470 206 0.4 82.40 82.40 82.40 206 ‐9

5414.0 4161.0 8811.1 7585.42 7585.43 8258.0 0.0 9574.0 0.0 0.0

Drawn up by/Î³½Ù»óª                  A. Avetisyan/².²í»ïÇëÛ³Ý

Checked by/êïáõ·»óª                   M.Ghazaryan/Ø. Ô³½³ñÛ³Ý 

Ó³Ë ³ç

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ì»ñçÁ
ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ   

Ù

ÎØ            +

êÏÇ½μÁ

ÎØ             +

ø³Ý¹áõÙ

Ø
³

Ï»
ñ»

ëÁ
   

   
   

Ù2

º½ñ³ß³ñº½ñ³ù³ñ

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ

SUMMARY OF SIDEWALK DEMOLITION AND RESTORATION/Ø²ÚÂºðÆ ø²Ü¸Ø²Ü ºì ìºð²Î²Ü¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

  Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Km/Կմ 16+880 - Km/Կմ 25+232
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Culverts Culverts
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Clearance
m

Խողովակներ Խողովակնե

Բացվածք   
մ

Սխեման 
մ

Գաբար
իտ 
մ

Բացվածք  
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 16 939
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորոցում h=0.5x2

2 17 061
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորոցում h=0.5x2

3 17 205
drainage

ջրահեռացում
90

met.
մետ.

0.63
Cleaning of well 
at the entrance -1.0m3, exit 1.0m3

 ջրհորի մաքրում 
մուտքում  -1.0մ3, ելքում՝1.0մ3

4 17 351
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

5 17 400
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

6 17 646
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

7 17 653
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

8 17 669
irrigation water
ոռոգման ջուր

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=10r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=10գծմ, 
խորացում h=0.5x2

9 17 785 ջրատար 90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

10 17 829
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

11 18 096
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

12 18 143
drainage

ջրահեռացում
90

met.
մետ.

0.6

Cleaning of well 
at the entrance -1.0m3, cleaning of 
culvert-2m3, repair of head at the 
exit -0.5m3

 ջրհորի մաքրում 
մուտքում  -1.0մ3, խողովակի մաքրում-
2մ3, ելքում՝գլխամասի նորոգում-0.5մ3

13 18 328
drainage

ջրահեռացում
80

met.
մետ.

0.72
Construction of new metal culvert 
l=12.5r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 12.50գծմ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 18 430
water line
ջրատար

45
met.
մետ.

0.152 0.219
Construction of case l=15r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=15գծմ, 
խորացում h=0.5x2

15 18 597
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.152 0.219
Construction of case l=12r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=12գծմ, 
խորացում h=0.5x2

16 18 755
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

0.75
Cleaning at the entrance 5m3, at the 
exit 3m3, repair at the entrance-
1m3, at the exit-0.5m3

Մաքրում մուտքում 5մ3, ելքում 
3մ3,նորոգում մուտքում-1մ3, ելքում-
0.5մ3,

17 19 320
drainage

ջրահեռացում
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=9.3r.m., well at the entrance

Նոր մետ. խողովակի կառուցում 
l=9.3գծմ մուտքը՝ ջրհորով

18 19 415
drainage

ջրահեռացում
90

met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.4x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.4x2

19 19 525
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.4x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.4x2

20 19 587
Water gully
Ջրով ձորակ

87
met.
մետ.

0.5 0.53
Dismantling of existing metal pipe 
l=8r.m. and construction of new 
metal pipe  l=10.7r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող մետ. 
խողովակը l=8գծ.մ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=10.7գծմ

21 19 713
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

1.0 Cleaning at the entrance 3m3, 
lengthening with 1 r/c ring

Մաքրում մուտքում 3մ3, երկարացում 1 
ե/բ օղակով

22 19 929.27 Rehabilitation of bridge Կամրջի նորոգում

23 20 040
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219 1.000
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

24 20 055
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

25 20 113
gas
գազ

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

26 20 174
drainage

ջրահեռացում
90 ե/բ 1.0

Cleaning at the entrance 8m3, at the 
exit 3m3, inside the culvert -3m3, 
repair of head at the entrance-
2x0.5x0.5=0.5m3

Մաքրում մուտքում 8մ3, ելքում 3մ3, 
խողովակի մեջ-3մ3, գլխամասի 
նորոգում մուտքում-2x0.5x0.5=0.5մ3,

27 20 270
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.54x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.54x2

28 20 280
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

29 20 305
gas
գազ

90
met.
մետ.

0.152 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

30 20 424
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-4m3 repair of head at the 
entrance-2.5x04x0.2=0.2m 3,
at the exit -2.5x04x0.3=0.3m3

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-4մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-
2.5x04x0.2=0.2մ3,
ելքում -2.5x04x0.3=0.3մ3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

31 20 447
drainage

ջրահեռացում
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=9.6r.m., well at the entrance

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l=9.6գծմ, մուտքը՝ ջրհորով

32 20 744
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

0.75

Cleaning at the entrance-10m3, at 
the exit-5m3 repair of head at the 
entrance-2.5x05x0.8=1.0m 3,
at the exit -0.5m3

Մաքրում մուտքում-10մ3, ելքում-5մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-
2.5x05x0.8=1.0մ3,
ելքում -0.5մ3

33 20 788 ջրատար 90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=10r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=10գծմ, 
խորացում h=0.5x2

34 20 868.09
drainage

ջրահեռացում
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=31.8r.m., well at the entrance

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 31.8գծմ, մուտքը՝ ջրհորով

35 20 949
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

36 21 071
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-5m3 repair of head at the 
entrance-2.5x0.4x0.3=0.3m 3,
at the exit -2.5x0.4x0.2=0.2m3

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-5մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-
2.5x0.4x0.3=0.3մ3,
ելքում -2.5x0.4x0.2=0.2մ3

37 21 230
drainage

ջրահեռացում
45

r/c 
ե/բ

1.0

Cleaning at the entranceւ-8m3, at 
the exit-10m3  repair of head at the 
entrance-2x0.5x0.4=0.4m 3,
at the exit -2.4x0.5x0.5=0.6m3

Մաքրում մուտքու-8մ3, ելքում-10մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-
2x0.5x0.4=0.4մ3,
ելքում -2.4x0.5x0.5=0.6մ3

38 21 235
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

1*1.6

Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-5m3  under the bridge -6m3 

construction of prapet at the 
entrance-1.6x0.3x0.4=0.156m 3,
at the exit -1.6x0.3x0.4=0.156m 3

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-5մ3  

կամրջի տակ -6մ3 եզրապատի կառ. 
մուտքում-1.6x0.3x0.4=0.156մ3,
ելքում -1.6x0.3x0.4=0.156մ3

39 21 368
drainage

ջրահեռացում
45

met.
մետ.

0.426
Cleaning at the entrance 5m3,  
repair of head at the entrance-
2x0.5x0.4=0.4m3,

Մաքրում մուտքում 5մ3,  գլխամասի 
նորոգում մուտքում-2x0.5x0.4=0.4մ3,

40 21 398
drainage

ջրահեռացում
45

met.
մետ.

0.63
Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-3m3 repair of head at the 
entrance-1.0m3, at the exit -1.0m3

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-3մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-1.0մ3,
ելքում -1.0մ3

41 21 513 ջրատար 90
met.
մետ.

0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.4x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.4x2

42 21 518
drainage

ջրահեռացում
90

met.
մետ.

0.325
Cleaning at the entrance 5m3, at the 
exit-3m3 repair of head at the 
entrance- 0.5m3, at the exit-0.4m3

Մաքրում մուտքում 5մ3, ելքում-3մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-0.5մ3,
ելքում -0.4մ3

43 21 560
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

1*1.6

Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-5m3  repair at the entrance-
1.6x0.3x0.2=0.1m3,
at the exit -1.6x0.3x0.3=0.144m 3

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-5մ3  

նորոգում մուտքում-1.6x0.3x0.2=0.1մ3,
ելքում -1.6x0.3x0.3=0.144մ3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

44 21 935
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

45 22 098.32 Rehabilitation of bridge Կամրջի նորոգում

46 22 208
sewage
կոյուղի

90 0.325 Unchanged անփոփոխ

47 22 223
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

48 22 230
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

49 22 315
drainage

ջրահեռացում
45

r/c 
ե/բ

0.75
Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-8m3 repair of head at the 
entrance-2.5x0.3x0.6=0.45m 3,

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-8մ3 

գլխամասի նորոգում մուտքում-
2.5x0.3x0.6=0.45մ3,

50 22 578
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=10r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=10գծմ, 
խորացում h=0.5x2

51 22 712
drainage

ջրահեռացում
115 0.53

Construction of new metal culvert 
l=10r.m., well at the entrance

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l=10գծմ, մուտքը՝ ջրհորով

52 22 770
dry gully

չոր ձորակ
90

r/c 
ե/բ

2*2
14մ

Clening at the entrance-25m3, at 
the exit-20m3 repair at the entrance-
4x0.5x0.3=0.3m3,
at the exit -4x0.5x0.3=0.6m3

Մաքրում մուտքում-25մ3, ելքում-20մ3  

նորոգում մուտքում-4x0.5x0.3=0.3մ3,
ելքում -4x0.5x0.3=0.6մ3

53 22 898
water line
ջրատար

85
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5x2

54 22 908
water line
ջրատար

85
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=10r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=10գծմ, 
խորացում h=0.5*2

55 23 175
drainage

ջրահեռացում
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=9.0r.m., well at the entrance

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 9.0գծմ, մուտքը՝ ջրհորով

56 23 228.5
drainage

ջրահեռացում
45

r/c 
ե/բ

0.75 0.72
Dismantling of existing r/c culvert 
l=10r.m. and construction of new 
metal culvert l=12.1r.m.

Ապամոնտաժել գոյ. ունեցող ե/բ 
խողովակը l=10գծ.մ և կառուցել նոր 
մետ. խողովակ l=12.1գծմ

57 23 532
drainage

ջրահեռացում
85

r/c 
ե/բ

0.75
1.0

Cleaning at the entrance 3m3, at the 
exit 10m3, inside the culvert-10m3, 
repair at the entrance-1m3, at the 
exit-1m3,

Մաքրում մուտքում 3մ3, ելքում 
10մ3,խողովակի մեջ-10մ3,նորոգում 
մուտքում-1մ3, ելքում-1մ3,

58 23 563.6
drainage

ջրահեռացում
85 0.53

Construction of new metal culvert 
l=11r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l=11գծմ 

59 23 578
drainage

ջրահեռացում
85

r/c 
ե/բ

0.75
Cleaning at the entrance 5m3, at the 
exit 5m3, repair at the entrance and 
exit (2*0.5*0.3)2=0.6m3

Մաքրում մուտքում 5մ3, ելքում 
5մ3,նորոգում մուտքում, 
ելքում(2*0.5*0.3)2=0.6մ3,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

60 23 581
drainage

ջրահեռացում
85

r/c 
ե/բ

1.0
Cleaning at the entrance 3m3, at the 
exit  3m3, repair at the entrance and 
exit (2*0.5*0.3)2=0.6m3

Մաքրում մուտքում 3մ3, ելքում 
3մ3,նորոգում մուտքում, 
ելքում(2*0.5*0.3)2=0.6մ3,

61 23 697.74 Rehabilitation of bridge Կամրջի նորոգում

62 23 742
drainage

ջրահեռացում
90

r/c 
ե/բ

1.00

Cleaning at the entrance 5m3, at the 
exit 8m3, repair at the entrance-
0.5m3, at the exit
wing 1.5*0.2*0.2=0.06m3,

Մաքրում մուտքում 5մ3, ելքում 
8մ3,նորոգում մուտքում-0.5մ3, ելքում 
ուղղ.թև1.5*0.2*0.2=0.06մ3,

63 23 755
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5*2

64 23 773
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5*2

65 23 821.50
dry gully

չոր ձորակ
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=11.0r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 11.0գծմ 

66 23 851
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.076 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5*2

67 23 882
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5*2

68 23 951
drainage

ջրահեռացում
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=8.5r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 8.5գծմ 

69 24 215
drainage

ջրահեռացում
90 0.53

Construction of new metal culvert 
l=13.0r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l=13.0գծմ 

70 24 300
drainage

ջրահեռացում
90 0.53

Construction of new metal culvert 
l=11.3r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 11.3գծմ 

71 24 380
water line
ջրատար

90
met.
մետ.

0.057 0.219
Construction of case l=9r.m.,  
h=0.5x2

Պատյանի կառուցում l=9գծմ, 
խորացում h=0.5*2

72 24 477.5
dry gully

չոր ձորակ
90

r/c 
ե/բ

1.5

Cleaning at the entrance 18m3, at 
the exit 15m3, inside the culvert-
17m3, repair at the entrance-
4x0.3x0.3=0.36 m3,
at the exit -4x0.3x0.3=0.36m3

Մաքրում մուտքում 18մ3, ելքում 
15մ3,խողովակի մեջ-17մ3, նորոգում 
մուտքում-4x0.3x0.3=0.36մ3,
ելքում -4x0.3x0.3=0.36մ3

73 24 618.3
drainage

ջրահեռացում
90 ե/բ 1.0

Cleaning at the entrance-5m3, at 
the exit-3m3 construction of heads 
at the entrance and exit

Մաքրում մուտքում-5մ3, ելքում-3մ3  

մուտքում նոր գլխամասի.կառ.
ելքում  նոր գլխամասի կառ.

74 24 685
drainage

ջրահեռացում
90 0.53

Construction of new metal culvert 
l=10.3r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 10.3գծմ 

75 24 763
dry gully

չոր ձորակ
90 0.72

Construction of new metal culvert 
l=9.5r.m.

Նոր մետ. խողովակի կառուցում              
l= 9.5գծմ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

76 24 912
dry gully

չոր ձորակ
90

r/c 
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance 6m3, at the 
exit 3m3, inside the culvert-9m3, 
repair at the entrance-
3x0.5x0.5=0.75m 3,
at the exit -3x0.5x0.7=1.05m3

Մաքրում մուտքում 6մ3, ելքում 
3մ3,խողովակի մեջ-9մ3, նորոգում 
մուտքում-3x0.5x0.5=0.75մ3,
ելքում -3x0.5x0.7=1.05մ3

77 24 944
dry gully

չոր ձորակ
90

r/c 
ե/բ

1.0

Cleaning at the entrance 5m3, at the 
exit 7m3, inside the culvert-8m3, 
repair at the entrance-
2.5x0.5x0.6=0.75m 3,
at the exit -2.5x0.5x0.7=0.88m 3

Մաքրում մուտքում 5մ3, ելքում 
7մ3,խողովակի մեջ-8մ3, նորոգում 
մուտքում-2.5x0.5x0.6=0.75մ3,
ելքում -2.5x0.5x0.7=0.88մ3

78 25 097
Water gully
Ջրով ձորակ

90
r/c
ե/բ

3*3

Cleaning at the entrance 7m3, at the 
exit 7m3, inside the culvert-9.6m3, 
repair at the entrance-
4x0.5x0.3=0.6m3( raising of head),
at the exit -4x0.3x0.4=0.6m3 (raising 
of head)

Մաքրում մուտքում 7մ3, ելքում 
7մ3,խողովակի մեջ-9.6մ3, նորոգում 
մուտքում-4x0.5x0.3=0.6մ3( գլխամասի 
բարձրացում),
ելքում -4x0.3x0.4=0.6մ3(գլխ-ի  
բարձրացում

79 25 219.88
Water gully
Ջրով ձորակ

Rehabilitation of bridge Կամրջի նորոգում

80
Water gully
Ջրով ձորակ

r/c
ե/բ

3x2.5
Elongation of culvert 3.0 r.m. Խողովակի երկարացում 3.0գծմ

                           Checked  by /Ստուգեց`                                   A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան  

access ramp to 
school

իջատեղ  դպրոց

                           Drawn up by  / Կազմեց՝                                   K. Hakobyan  /  Կ. Հակոբյան
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ç Ñ³ï ·ÍÙ Ù3 Ñ³-

ï³ÏÁ
å³-
ï»ñÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

16 880 17 146 266 26 240 80 240 19.2

17 146 17 310 164 164 328 13.2 0.2x0.2

18 223 18 262 39 39 13 39 3.12

18 881 19 525 644 644 214.7 644 51.53

19 937 20 538 601 10 591 197 591 47.28

1714 164 36 1842 504.7 1514 121.13 98.41 1907.64 13.2

Drawn up by/Î³½Ù»óª                   M.Ghazaryan/Ø. Ô³½³ñÛ³Ý

Checked by/êïáõ·»óª                   A. Avetisyan/ Ա. Ավետիսյան

1. Earthworks for installation of chutes  are included in the subgrade rehabilitation summary. 
2. It is provided 15x30cm  safety concrete curb stones ratio 1:1 - 757 piece/r.m.,  in-situ concrete base  B-15   
0.015x757=11.355 m3  

Notes

2. Նախատեսված են 15x30սմ  բետոնե անվտանգության եզրաքարեր 1:1 հարաբերությամբ - 757 հատ/գծմ, միաձույլ 
բետոնե հիմք B-15  0.015x757=11.355մ3

Ծանոթություն

1. Վաքերի հողային աշխատանքների ծավալները ընդգրկված են ընդհանուր հողային պաստառի վերականգնման 
ամփոփագրում
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SUMMARY OF CONCRETE  CHUTES/´ºîàÜÚ² ì²øºðÆ ²Øöàö²¶Æð
 Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan

      Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված km/կմ 16+880- km/կմ 25+232
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Km + Km + L
ef

t

A
xi

s

R
ig

ht

piece r.m. m3 piece m3

ÎÙ + ÎÙ +

Ò
³

Ë

²
é³

Ýó
ù

²
ç Ñ³ï ·ÍÙ Ù3 Ñ³ï Ù3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20 538 20 950 412 20 131.0 392 56.99 31.36 568.4

21 559 22 092 533 30 168.0 503 73.09 40.24 729.35

22 965 23 128 163 55.0 163 23.93 13.04 236.35

23 950 24 105 155 15 47.0 140 20.45 11.2 203

24 255 24 470 215 9 67.0 206 29.15 16.48 298.7

1478 0 74.00 0 468.0 1404 203.60 112.32 2035.8

Drawn up by/Î³½Ù»óª                   M.Ghazaryan/Ø. Ô³½³ñÛ³Ý

Checked by/êïáõ·»óª                   A. Avetisyan/ Ա. Ավետիսյան
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Precast slabs
8 x 45 x 100 cm

Beginning End Length            m
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2. Վաքերի տեղադրման հողային աշխատանքները նախատեսված են հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագրում:

Notes
1.It is provided 468 pieces 50x60x300cm chute and 1404 piece 8x45x100cm cover

Ծանոթություն

2. Earthworks for installation of chutes 50x60x240 are included in the subgrade rehabilitation summary.
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1. Նախատեսվում է 468 հատ 50x60x300ամ վաք և 1404 հատ 8x45x100սմ կափարիչ 
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   SUMMARY OF CONCRETE PRECAST CHUTES/´ºîàÜÚ² Ð²ì²øàìÆ ì²øºðÆ ²Øöàö²¶Æð 50x60x300
  Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan /  Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված km/կմ 16+880- km/կմ 25+232
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Construction 
of barrier

6гIV 10eIV m3

պատնեշի 
կառուցում

6гIV 10eIV մ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 17+925 17+955 30
stone
ù³ñ

103.80 38.6 180/90 180/90 1x1x0.5 h=2,0m/Ù

2 18+790 18+930 140
stone
ù³ñ

489.1 204.3 620/310 620/310 1x1x0.5 հ=1,5m/մ, h=2,0m/մ

3 22+247 22+310 63
stone
ù³ñ

186.47 363.37 167.24 810/405 810/405 1x1x0.5 հ=3,0m/մ, h=3,5m/մ

4 23+704 23+717 13
stone
ù³ñ

20.01 8.06 26/13 26,/13 1x1x0.5 հ=1,0m/մ

5 25+080 25+110 30
stone
ù³ñ

38.2 12.9 60/30 60/30 1x1x0.5 հ=1,0m/մ

6 25+204 25+209 5
stone
ù³ñ

23.06 9.67 30/15 30,15 1x1x0.5 հ=2,0m/մ

0 281 186.47 1037.54 167.24 273.53 1726/863 1726/863

Total

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
Ñ»ï³- 
¹³ñÓ      

ÉÇóù10eIV

Beginning

Իրան   

հատ/մ3

                                                                                        Checked  by /Ստուգեց`                                  A.Avetisyan  / Ա.Ավետիսյան  
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Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ- 6 -Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Body   

piece/m3

                                                                                          Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

ì»ñçÁ

End Left

²ç

Length            
 m

Summary of gabions / ¶²´ÆàÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝ  
Ù

êÏÇ½μÁ

Կմ    +

Earthworks ,  m3

Ð³ÝáõÛÃ

Volume,          piece/m3

Ð.Ð.

NN Notes

Ñ»ï³- 
¹³ñÓ     

ÉÇóù 6гIV

Right

Total / ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

backfilling 
6гIV

ÐáÕ³ÛÇÝ  ³ßË./ Ù3
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Excavation 

Materia
l

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232

Ì³í³ÉÁ  Ñ³ï/Ù3

backfilling 
10eIV

Ò³Ë

Km     +



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 17+925 17+955 180 6.5 0.260 12.3 2214 575.640 3 1.445 4 720 1040.40 3 1.2 0.0665 216 11.97 12.75
2 18+790 18+930 620 6.5 0.260 12.3 7626 1982.76 3 1.445 4 2480 3583.6 3 1.2 0.0665 744 41.23 59.5
3 22+247 22+310 810 6.5 0.260 12.3 9963 2590.38 3 1.445 4 3240 4681.8 3 1.2 0.0665 972 53.865 39.69
4 23+704 23+717 26 6.5 0.260 12.3 319.8 83.148 3 1.445 4 104 150.28 3 1.2 0.0665 31.2 1.729 2.99
5 25+080 25+110 60 6.5 0.260 12.3 738 191.88 3 1.445 4 240 346.8 3 1.2 0.0665 72 3.99 6.9
6 25+204 25+209 30 6.5 0.260 12.3 369 95.94 3 1.445 4 120 173.4 3 1.2 0.0665 36 1.995 2.15

1726 21229.80 5519.748 6904 9976.28 2071.2 114.779 123.98

       Section /Հատված km/Կմ16+880 - km/Կմ 25+232

      Ծանոթություն. Գաբիոնները բնահողի հետ ամրացնող մետաղյա ձողեր` Ф =18մմ, l=1մ, 1000հատ/1998կգ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 925 3.80 1.5

5 3.8 19.00 19.00 1.5 7.50
17 930 3.80 1.5

10 3.56 35.60 35.60 1.39 13.90
17 940 3.32 1.28

10 3.29 32.90 32.90 1.18 11.80
17 950 3.26 1.08

5 3.26 16.30 16.30 1.08 5.40
17 955 3.26 1.08

30 103.8 103.8 38.60
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
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Area of cross-sections
partial average
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       Section /Հատված km/Կմ16+880 - km/Կմ 25+232

+

10
eI

V

9e
V
I



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 790 3.04 1.18

10 3.05 30.50 30.50 1.18 11.80
18 800 3.06 1.18

10 3.08 30.80 30.80 1.19 11.90
18 810 3.1 1.2

10 3.1 31.00 31.00 1.21 12.10

18 820 3.1 1.22
10 3.14 31.40 31.40 1.25 12.50

18 830 3.18 1.28
10 3.25 32.50 32.50 1.34 13.40

18 840 3.32 1.4
10 3.49 34.90 34.90 1.54 15.40

18 850 3.66 1.68
10 3.79 37.90 37.90 1.78 17.80

18 860 3.92 1.88
10 3.71 37.10 37.10 1.67 16.70

18 870 3.5 1.46
10 3.3 33.00 33.00 1.29 12.90

18 880 3.1 1.12
10 3.09 30.90 30.90 1.12 11.20

18 890 3.08 1.12
10 3.35 33.50 33.50 1.38 13.80

18 900 3.62 1.64
10 3.83 38.30 38.30 1.68 16.80

18 910 4.04 1.72
10 4.2 42.00 42.00 1.84 18.40

18 920 4.36 1.96
10 4.53 45.30 45.30 1.96 19.60

18 930 4.7 1.96

140 489.1 489.1 204.30
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È³ÛÝ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÝ»ñÇ 
Ù³Ï»ñ»ëÁ Ù³ëÝ³ÏÇ ÙÇçÇÝ

      Section /Հատված km/Կմ16+880 - km/Կմ 25+232
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including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 247 3.66 10.40 2.9

3 3.59 8.09 35.04 10.77 24.27 2.78 8.34
22 250 3.52 5.78 2.66

10 3.72 5.68 94.00 37.20 56.80 2.81 28.10
22 260 3.92 5.58 2.96

10 3.07 5.81 88.80 30.70 58.10 2.76 27.60
22 270 2.22 6.04 2.56

10 2.47 5.99 84.60 24.70 59.90 2.66 26.60
22 280 2.72 5.94 2.76

10 2.97 5.85 88.20 29.70 58.50 2.88 28.80
22 290 3.22 5.76 3

10 3.16 5.28 84.40 31.60 52.80 2.58 25.80
22 300 3.1 4.8 2.16

10 2.18 5.3 74.80 21.80 53.00 2.2 22.00
22 310 1.26 5.8 2.24

63 549.84 186.47 363.37 167.24

Notes: The volume of earthwork is 363,37m3, from which demolition volume of existing retaining wall is 90m3 
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partial average
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Ծանոթություն: Հողային աշխատանքների ծավալը կազմում է  363,37մ3,որից հանվում է գոյություն  ունեցող հենապատի 

                                      (363,37-90)=273,37m 3
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 704 2.00 0.9

6 1.61 9.66 9.66 0.67 4.02
23 710 1.22 0.44

5 1.41 7.05 7.05 0.54 2.70
23 715 1.6 0.64

2 1.65 3.30 3.30 0.67 1.34
23 717 1.7 0.7

13 20.01 20.01 8.06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 080 0.76 0.18

10 0.9 9.00 9.00 0.25 2.50
25 090 1.04 0.32

10 1.32 13.20 13.20 0.46 4.60
25 100 1.6 0.6

10 1.6 16.00 16.00 0.58 5.80
25 110 1.6 0.56

30 38.2 38.2 12.90
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20
áV
II
I

9e
V
IT

ot
al

À
Ý¹

³
Ù»

ÝÁ

+

10
eI

V

20
aV
II

10
eI

V

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

SUMMARY OF EARTHWORKS OF GABIONS
¶²´ÆàÜÆ  ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð

Embankment
ÈÇóù

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

N
ot

es
 / 

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ

20
áV
II
I

        Checked  by /Ստուգեց`                              A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան  

20
aV
II

Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

8r
II
I

9e
V
I

L
en

gt
h

º
ñÏ

³
ñá

õÃ
Ûá

õÝ

Total
Ընդհամենը

A
re

a 
of

 c
ro

ss
-s

ec
ti

on
s

pa
rt

ia
l a

ve
ra

ge
È

³
ÛÝ

³
Ï³

Ý 
Ïï

ñí
³

Íù
Ý»

ñÇ
 

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 204 5.56 2.46

2 5.23 10.46 10.46 2.27 4.54
25 206 4.90 2.08

3 4.2 12.60 12.60 1.71 5.13
25 209 3.5 1.34

5 23.06 23.06 9.67
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piece m2 r.m. m3 r.m. m3

Ñ³ï Ù2 ·Í.Ù Ù3 ·Í.Ù Ù3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

17 671 17 682 11
Lower 
ëïáñÇÝ

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

25.09 24.91 50

19 909 19 917 8
Lower 
ëïáñÇÝ

in-sit concrete 
միաձույլ μ»ï.

18.74 19.49 38.23

22 125 22 136 11
Lower 
ëïáñÇÝ

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

19.11 14.26 33.37

30 62.94 58.66 121.6 0 0 0
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       Section /Հատված km/Կմ16+880 - km/Կմ 25+232
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piece m2 r.m. m3 r.m. m3

Ñ³ï Ù2 ·Í.Ù Ù3 ·Í.Ù Ù3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

17 000 17 020 20
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 35

20 280 20 295 15
Lower 
ëïáñÇÝ

Concrete
Բետոն 3

20 325 20 350 25
Lower 
ëïáñÇÝ

Concrete
Բետոն 6.25

21 080 21 180 100
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 25

21 250 21 470 220
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 55

21 500 21 550 50
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 25

22 035 22 090 55
Lower 
ëïáñÇÝ

Concrete
Բետոն 13.2 44

22 105 22 125 20
Lower 
ëïáñÇÝ

Concrete
Բետոն 1.6

22 170 22 187 17
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 17 4.8 15x0.8x0.4

22 210 22 240 30
Lower 
ëïáñÇÝ

Concrete
Բետոն 4.8 30 4.8

22 320 22 350 30
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 27

22 350 23 400 50
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 24

22 480 22 490 10
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 3.5

22 510 22 560 50
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 14

22 600 22 610 10
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 7
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Road H-6  Nor  Geghi - Argel - Arzakan - Hrazdan /Ա/Ճ  Հ - 6  Նոր Գեղի - Արգել - Արզական - Հրազդան
       Section /Հատված km/Կմ16+880 - km/Կմ 25+232
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

22 680 22 705 25
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 12.25

23 440 23 665 225
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 28 225 28.8

23 665 23 678 13
Lower 
ëïáñÇÝ

Concrete
Բետոն 2.5

23 775 23 840 65
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 19.5 65 13

24 050 24 250 200
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 24 200 17.3

24 250 24 380 130
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 13 130 10.6

24 380 24 530 150
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 27 150 17.3

24 530 24 750 220
Lower 
ëïáñÇÝ

Stone
Քար 26.4 220 31.92

1730 31.35 365.65 44 1037 128.52 0

     Checked by / Ստուգեց`                            A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Drawn up by/Կազմեց`                      S. Davtyan /Ս.Դավթյան 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17 671 12.06 3.18

4 11.33 45.32 45.32 3.19 12.76
17 675 10.6 3.2

3 11.07 33.21 33.21 3.45 10.35
17 678 11.54 3.7

2 12.09 24.18 24.18 3.92 7.84
17 680 12.64 4.14

2 13.5 27 27 4.19 8.38
17 682 14.36 4.24

11 129.71 129.71 0 39.33
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

SUMMARY OF EARTHWORKS OF RETAINING WALL
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232
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II

Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

        Checked  by /Ստուգեց`                              A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան  

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ- 6 -Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 909 13.2 3.72

1 13.2 13.2 13.2 3.72 3.72
19 910 13.2 3.72

2 12.71 25.42 25.42 3.79 7.58
19 912 12.22 3.86

3 11.84 35.52 35.52 3.86 11.58
19 915 11.46 3.86

2 10.6 21.2 21.2 3.86 7.72
19 917 9.74 3.86

8 95.34 95.34 0 30.6
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

SUMMARY OF EARTHWORKS OF RETAINING WALL
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

        Checked  by /Ստուգեց`                              A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան  

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ- 6 -Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22 125 6.68 1.86

3 6.81 20.43 20.43 2.01 6.03
22 128 6.94 2.16

3 6.82 20.46 20.46 2.25 6.75
22 131 6.7 2.34

2 6.33 12.66 12.66 2.26 4.52
22 133 5.96 2.18

3 6.21 18.63 18.63 2.33 6.99
22 136 6.46 2.48

11 72.18 72.18 0 24.29
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

SUMMARY OF EARTHWORKS OF RETAINING WALL
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232
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Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

        Checked  by /Ստուգեց`                              A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան  

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ- 6 -Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ 



r.m.  m2 piece  m2

·Í.Ù  Ù2 Ñ³ï  Ù2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
17 860 17 970 110 110
17 980 18 810 830 830
18 320 18 445 125 125
18 455 18 530 75 75
18 530 18 590 60 60
18 590 19 265 675 675
19 270 19 400 130 130
19 407 19 520 113 113
19 580 19 595 15 15
19 610 19 920 310 310
20 020 20 280 260 260
20 520 20 670 150 150
22 788 22 800 12 12
22 850 22 930 80 80
23 155 23 202 47 47
23 705 23 775 70 70
23 990 24 050 60 60
24 760 25 210 450 450
25 229 25 232 3 3
25 080 25 130 50 50
25 205 25 210 5 5
24 770 25 200 430 430 10

485 3575 4060 110 10
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Drawn up by / Կազմեց`                                 S.Davtyan  / Ս.Դավթյան 

 Checked by / Ստուգեց                                  A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան
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SUMMARY OF GUARDRAILS/ ²ð¶ºÈ²ö²ÎàòÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð
  Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan /  Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

   Section/Հատված Km/Կմ 16+880 - Km/25+232
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area

m2

km + km + Left From axis right

ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 880 16 920 40 1.6 3
16 960 17 000 40 1.1 4
17 000 17 050 50 1.6 3.75
17 050 17 850 800 1.5 20
17 850 17 900 50 1.6 3.75
17 900 18 100 200 1.1 20
18 100 18 200 100 1.6 7.5
18 200 18 400 200 1.1 20
18 400 18 450 50 1.6 3.75
18 450 18 800 350 1.5 8.75
18 800 18 850 50 1.6 3.75
18 850 18 950 100 1.1 10
18 950 19 000 50 1.6 3.75
19 000 19 200 200 1.1 20
19 200 19 300 100 1.6 7.5
19 300 19 400 100 1.1 10
19 400 19 450 50 1.6 3.75
19 450 19 800 350 1.5 8.75
19 800 19 850 50 1.6 3.75
19 850 19 950 100 1.1 10
19 950 20 000 50 1.6 3.75
20 000 20 300 300 1.5 7.5
20 300 20 350 50 1.6 3.75
20 350 20 550 200 1.1 20
20 550 20 750 200 1.1 20
20 750 20 800 50 1.6 3.75
20 800 21 100 300 1.1 30
21 100 21 150 50 1.6 3.75
21 150 21 278 128 1.1 12.8
21 278 21 378 100 1.6 7.5
21 378 21 470 92 1.1 9.2
21 470 21 570 100 1.6 7.5
21 570 21 730 160 1.1 16
21 730 21 780 50 1.6 3.75
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 SUMMARY OF CARRIAGEWAY MARKING

ºðÂºìºÎ²ÚÆÜ   Ø²êÆ   ÜÞ²¶ÌØ²Ü   ²Øöàö²¶Æð

Beginning End Length (m) Number 
according 
to GOST
51256-99

N
ot

es

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
   Section/Հատված Km/Կմ 16+880 - Km/25+232



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 780 21 850 70 1.5 1.75
21 850 21 900 50 1.6 3.75
21 900 22 230 330 1.1 33
22 230 22 280 50 1.6 3.75
22 280 22 320 40 1.5 1
22 320 22 370 50 1.6 3.75
22 370 22 530 160 1.1 16

22 156 1pcs/հատ 1.25 4.8

22 182
1pcs/հատ
6pcs/հատ
1pcs/հատ

1.25
1.14.1
1.25

14.4

22 210 1pcs/հատ 1.25 4.8
22 290 1pcs/հատ 1.24.2 2 40 km/h / կմ/ժ
22 320 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
22 350 1pcs/հատ 1.24.2 2 20 km/h / կմ/ժ
22 380 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ

22 390 1pcs/հատ 1.25 4.8

22 425
1pcs/հատ
6pcs/հատ
1pcs/հատ

1.25
1.14.1
1.25

14.4

22 485
1pcs/հատ
6pcs/հատ
1pcs/հատ

1.25
1.14.1
1.25

14.4

22 510 1pcs/հատ 1.25 4.8
22 520 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
22 550 1pcs/հատ 1.24.2 2 20 km/h / կմ/ժ
22 580 1pcs/հատ 1.24.1 1.1 children/երեխաներ
22 603 1pcs/հատ 1.24.2 2 40 km/h / կմ/ժ

22 702 6pcs/հատ 1.14.1 9.6
22 530 22 580 50 1.6 3.75
22 580 22 605 25 1.1 2.5
22 615 22 710 95 1.1 9.5
22 720 22 800 80 1.1 8
22 800 22 850 50 1.6 3.75
22 850 22 950 100 1.5 2.5
22 950 23 000 50 1.6 3.75
23 000 23 135 135 1.1 13.5
23 145 23 200 55 1.1 5.5
23 200 23 250 50 1.6 3.75
23 250 23 450 200 1.5 5
23 450 23 500 50 1.6 3.75
23 500 23 680 180 1.5 4.5
23 680 23 730 50 1.6 3.75
23 730 23 800 70 1.1 7.0
23 800 23 850 50 1.6 3.75
23 850 23 880 30 1.5 0.75
23 880 23 930 50 1.6 3.75
23 930 24 130 200 1.1 20.0
24 130 24 180 50 1.6 3.75
24 180 24 330 150 1.5 3.75
24 330 24 380 50 1.6 3.75



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 380 24 500 120 1.1 12.0
24 500 24 550 50 1.6 3.75
24 550 24 650 100 1.5 2.5
24 650 24 700 50 1.6 3.75
24 700 24 750 50 1.1 5.0
24 760 24 900 140 1.1 14.0
24 900 24 950 50 1.6 3.75
24 950 25 100 150 1.5 3.75
25 100 25 150 50 1.6 3.75
25 150 25 232 82 1.1 8.20

652.85
3562 1.1 356.2 0.1
2820 1.5 70.5 (1։3) 0.1
1890 1.6 141.75 (3:1) 0.1

24pcs/հատ 1.14.1 38.4 yellow/դեղին
4pcs/հատ 1.25 33.6
4pcs/հատ 1.24.1 4.4
4pcs/հատ 1.24.2 8

Drawn up by/Î³½Ù»óª                   M.Ghazaryan/ Ø. Ô³½³ñÛ³Ý
Checked by/êïáõ·»óª                   A. Avetisyan/ Ա. Ավետիսյան

Marking/Ýß³·ÍáõÙ
Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ

Marking/Ýß³·ÍáõÙ

Solid line/ÑáÍ ·ÇÍ

Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 880 2,3,3

16 927 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

17 000 6.13 17/20

17 020 2,3,2
17 320 2,3,3

17 373 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

17 420 2,3,2
17 977 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

18 000 6.13 18/19

18 140 1.11.2
18 154 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

18 425 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

18 465 1.11.1
19 550 2,3,2

19 660 2,3,3

19 904 5.24.1
ARZAKAN
ԱՐԶԱՔԱՆ

19 904 5.23.1
ARZAKAN
ԱՐԶԱՔԱՆ

18 950 1.11.2
19 000 6.13 19/18

19 200 1.11.1
19 250 1.11.1
19 520 1.11.2

19 524 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

19 605 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

19 640 1.11.1
19 683 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

19 733 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

19 790 1.11.1
19 820 1.11.2
19 901 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

19 945 5.23.1 BJNI/ԲՋՆԻ
19 945 5.24.1 BJNI/ԲՋՆԻ

SUMMARY OF TRAFFIC SIGNS/Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված Km/Կմ 16+880 - Km/25+232

²ç
Ð³Ù³ñÁ Áëï ä»ïëï³Ý¹³ñïÇ 52290-04-Ç

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ      Ñ³ï.

N
ot

es

No. according to State Standard 52290-04
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Left Right

Ð/Ð

Name of traffic sign      piece

Ò³Ë

N 
N



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 000 6.13 20/17

20 040 1.11.2
20 240 1.11.2
20 250 2,3,2
20 313 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

20 360 2,3,3
20 441 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

20 550 1.11.1
20 623 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

20 694 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

20 720 1.11.2
20 910 2,3,3

20 950 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

21 000 6.13 21/16

21 010 2,3,2
21 060 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

21 085 1.11.1
21 110 1.11.1

21 170 2,3,3
21 226 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

21 275 2,3,2
21 280 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

21 305 1.11.1
21 330 1.11.2

21 487 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

21 500 1.11.2
21 520 1.11.2
21 834 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

21 850 1.11.1
21 850 1.11.2
22 000 6.13 22/15

22 060 2,3,3
22 080 3.31
22 110 1.11.1
22 117 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 120 1.17 3.20
22 170 2,3,2

22 178 5.19.1(2)
22 186 5.19.1(2)
22 240 1.17 3.20

22 248 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 290 1.23 3.24(40) 8.2.1 
22 320 1.17 3.20 8.2.1 
22 351 1.23 3.24(20)

22 352 3.24(40)
22 419 5.19.1(2)

22 426 5.19.1(2)
22 440 7.1
22 482 5.19.1(2)

22 488 5.19.1(2)
22 501 7.1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 505 1.11.1
22 550 3.24(40)

22 550 1.23 3.24(20)
22 560 2,3,3

22 580 1.17 3.20 8.2.1 
22 602 1.23 3.24(40) 8.2.1 

22 602 3.31
22 607 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 632 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 670 2,3,2
22 700 5.19.1(2)

22 704 5.19.1(2)
22 715 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 761 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 811 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 820 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

22 930 1.11.2
22 930 1.11.2

23 000 6.13 23/14

23 080 2,3,3
23 135 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 145 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 200 2,3,2
23 209 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 295 1.11.1
23 322 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 400 1.11.1
23 438 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 528 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 564 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 593 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 660 1.11.2
23 665 1.11.1

23 670 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 680 2,3,3
23 719 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 746 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

23 810 2,3,2
23 880 1.11.2

23 890 1.11.2
24 000 6.13 24/13

24 048 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

24 210 1.11.1
24 305 1.11.2

24 570 1.11.1
24 650 1.11.1
24 758 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

24 860 5.24.1 BJNI/ԲՋՆԻ
24 860 5.23.1 BJNI/ԲՋՆԻ
24 965 1.11.2

25 000 6.13 25/12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25 060 1.11.1
25 069 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

25 188 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

45 63 12 22 9 2 4 

Drawn up by/Կազմեց                M.Ghazaryan/Մ.Ղազարյան
Checked by/Ստուգեց                   A.Avetisyan/Ա.Ավետիսյան

Total/Ընդամենը



Km + Km  + Km + Km  + 

ÎÙ + ÎÙ + ÎÙ + ÎÙ +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 500 22 150 650

23 515 23 620 105

755

                  Drawn up by/Î³½Ù»óª               A.Avetisyan /   ²²í»ïÇëÛ³Ý
                  Checked by/êïáõ·»óª    M.Ghazaryan/ Ø.Ô³½³ñÛ³Ý
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Total/ Ընդամենը

Summary of relocation of utilities / Կոմունիկացիաների վերատեղադրման ամփոփագիր
 Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan

      Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/ Ð³ïí³Í  km/ÏÙ 16+880  -  km/ ÏÙ 25+232
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 17 627 0.12

2 17 728 0.12 1
3 17 765 0.12 1
4 17 770 0.12 1
5 18 180 0.12 1
6 17 920 1 pipe/խող. 10.0

7 18 223 1 pipe/խող. 12.0

8 18 881 1 pipe/խող. 12.0

9 22 400 1 pipe/խող. 2.5

10 22 965 1 pipe/խող. 13.0

11 23 312 1 pipe/խող. 10.0

12 23 480 1 pipe/խող. 2.5

0.6 4 7  62.0r.m./գծմ
                  Drawn up by/Î³½Ù»óª               A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան
                  Checked by/êïáõ·»óª    M.Gazaryan/ Մ.Ղազարյան

Նոր
հատ

Restoration of manholes

New
piece

SUMMARY OF RAINWATER INLETS AND MANHOLES
²ÜÒðºì²ÐàðºðÆ ºì ¸Æî²ÐàðºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

 Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
      Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված km/կմ 16+880- km/կմ 25+232

²ÝÓñ¨³Ñáñ»ñ 
(ջրընդունիչ)

¸Çï³ÑáñÇ 
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

N
ot

es
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³
Ýá

Ãá
õÃ

Ûá
õÝ

N/N

Հ/Հ

km +

ÏÙ +

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Rainwater inlets
(water inlets)



Km + Km + Left Right

ÎÙ + ÎÙ + Ò³Ë ²ç

1 2 3 4 5 6
16 881 16 940 59

17 000 17 059 59

0 118

Length 
m

ºñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 
Ù

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

êÏÇ½μÁ ì»ñçÁ

Checked by  /Ստուգեց`                    A.Avetisyan/Ա.Ավետիսյան

Notes 

It is  provided for installation of metal railings 48pieces, in-situ concrete base B-15 -49 places, total 2.45m 3 

for one base  0.5x0.5x0.2m

Ծանոթություն
1. Նախատեսվում է մետաղական բազրիքների տեղադրում 48 հատ, միաձույլ բետոնե հիմք B-

15 49 տեղ, մեկ հիմքը 0.5x0.5x0.2մ ընդամենը 2.45մ3

SUMMARY OF RAILING /ԲԱԶՐԻՔՆԵՐԻ  ²Øöàö²¶Æð

  Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
      Ա/Ճ   Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
       Section /Հատված km/Կմ 16+880 - km/Կմ 25+232

Drawn up by/Կազմեց`                   M. Ghazaryan / Մ. Ղազարյան

Beginning End 



â³÷.

ÙÇ³í.

1 2 3 4 5 6 7
I Earthworks I Հողային աշխատանքներ

1
Treatment of 10e-IV category ground by excavator 

1.0m3,  loading on dump trucks  and transportation to a 
dumping place 2.0 km farther

10e-IV կարգի բնահողի քանդում և բարձում էքս. 1.0 մ3 

շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ
m3 մ3 3000

2
Treatment of 10e-IV category ground by excavator 

1.0m3,  loading on dump trucks  and transportation to a 
dumping place 4.0 km farther

10e-IV  բնահողի քանդում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. 
ա/ի,տեղափոխում  լցակույտ 4.0կմ

m3 մ3 5051.7

3
Excavation of 10e-IV category ground manually   
loading on dump trucks  and transportation to a dumping 
place 2.0 km farther

10e-IV կարգի բնահողի քանդում և բարձում ա/ի վրա 
ձեռքով , տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 441

4
Excavation of 10e-IV category ground manually   
loading on dump trucks  and transportation to a dumping 
place 4.0 km farther

10e-IV կարգի բնահողի քանդում և բարձում ա/ի վրա 
ձեռքով , տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ

m3 մ3 747

5
Excavation of 10e-IV category ground and 
transportation far for embankment (levelling, watering 
and compaction)

10e-IV կարգի բնահողի քանդում և  տեղափոխում 100 
լիցք բուլդոզերով ( հարթեցում, ջրում, խտացում)

m3 մ3 1244.1

II Side ditches II Կողային առուներ

1
Implementation of side ditches in ground  10eIV by 

exc 0.65m3 b.c. loading on dump trucks, transportation 
to a dumping place 2.0km farther

10eIV կարգի բնահողում կողային առուների 
իրականացում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, 
տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ

m3 մ3 222

2
Implementation of side ditches in ground  10eIV by 

exc 0.65m3 b.c. loading on dump trucks, transportation 
to a dumping place 4.0km farther

10eIV կարգի բնահողում կողային առուների 
իրականացում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, 
տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ

m3 մ3 268.4

III Shoulders III Կողնակ

1
Filling of shoulders with gravel-sand ground havg=4cm 
(with watering and compaction, 6вIII cat. gr. from 

borrow pit 15km, by exc. 1.25m3)

Կողնակների իրականացում ավազակոպճային 
բնահողով հմիջ.=4սմ (ջրում, խտացում պահուստ-15կմ, 

6в-III, էքս. 1.25մ3 ) 
m2/m3 մ2/մ3 5887.8/235.5

IV Carriageway IV Երթևեկելի մաս
1 Fine‐grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 51836.87

2
Crushed stone sand mixture h=5cm with treated 
bitumen 3% acc. to the weight, for 100m2

Խճավազային խառնուրդ h=5սմ մշակված բիտումով 
3% ըստ քաշի, 100մ2-ու համար

m2 մ2 19839.55
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3 Crushed stone- 10/20                               3.75m3 Խիճ- 10/20                               3.75մ3

4 Crushed stone- 5/10                                    0.625m3 Խիճ- 5/10                                   0.625մ3

5 Crushed stone - 0/5  (sand)              1.875m3 Խիճ - 0/5 (ավազ)              1.875մ3

6 bitumen                              0.23t բիտում                                0.23տ

7 Crushed stone sand base h=16cm  (C-5), for 100m2 Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5 ),100մ2-ու համար m2 մ2 19839.55

8 Crushed stone- 40/70                             2.08m3 Խիճ- 40/70                               2.08մ3

9 Crushed stone- 20/40                                   7.28m3 Խիճ- 20/40                                  7.28մ3

10 Crushed stone- 10/20                                  4.16m3 Խիճ- 10/20                                4.16մ3

11 Crushed stone- 5/10                                     2.08m3 Խիճ- 5/10                                    2.08մ3

12 Crushed stone  - 0/5  (sand)               5.2m3 Խիճ   - 0/5 (ավազ)             5.2մ3

13 water- 1.1m3 ջուր- 1.1մ3

14 Gravel-sand layer հavg=10cm Ավազակոպճային շերտ հմիջ=10սմ m2 մ2 18078.98
15 Fine‐grained a/c h=7cm (speed bumps) Մանրահատիկ ա/բ h=7սմ (արհեստական խոչընդոտներ) m2/t մ2/տ 144/19.7

1
Pothole patching with base
Fractioned crushed stone հavg=8-16cm with bitumen 

impregnation  4.12t/1000m2

Փոսային նորոգում հիմքով
Չափազատված խիճ  հմիջ=8-16սմ բիտումի 

տարածումով 4.12տ/1000մ2
m2 մ2 1183

2 Pothole patching հ=3-5cm Փոսային նորոգում հ=3-5սմ m2 մ2 2718

3 Installation of r/c slabs  (6x2x0.14)m Հարթեցնող շերտ hմիջ=3սմ (մանրահատիկ ա/բ) t տ 900.72

V Access ramps V Իջատեղեր

1
Treatment of  10eIV ground by exc. 0.65m3 loading 
onto a dump truck and transportation to a dumping 
place 4.0km farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ 

m3 մ3 40

2 The same manually Նույնը ձեռքով m3 մ3 34

3 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 5854.99

4 Crushed stone sand base h=12cm (C-5), for 100m2
Խճավազային հիմք h=12սմ (C-5), 100մ2-ու համար

m2 մ2 5832.15

5 Crushed stone- 40/70                                     1.56m3 Խիճ- 40/70                                  1.56մ3

6 Crushed stone- 20/40                                     5.46m3 Խիճ- 20/40                                   5.46մ3

7 Crushed stone- 10/20                                     3.12m3 Խիճ- 10/20                                   3.12մ3

8 Crushed stone- 5/10                                        1.56m3 Խիճ- 5/10                                       1.56մ3

9 Crushed stone   - 0/5  (sand)                 3.9m3 Խիճ   - 0/5 (ավազ)                 3.9մ3

10 water- 1.1m3 ջուր- 1.1մ3

11 Installation of metal pipe Φ 273մմ δ=5mm Մետ. Խողովակի տեղադրում Φ 273մմ δ=5մմ r.m./kg գծմ/կգ 138.4/4574.12
12 Waterproofing of metal pipe  Φ 273mm    Մետ. Խողովակի  Φ 273մմ   ջրամեկուսացում r.m. գծմ 130
13  In-situ concrete for connection  B-20 Միացման  միաձույլ բետոն  B-20 m3 մ3 0.48



1 2 3 4 5 6 7
14 Gravel-sand layer հ=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 4.94

VI Sidewalks VI Մայթեր
1 Fine-grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 7585.43
2 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 7585.43

3
Installation of basalt curbs, 
in-situ concrete base B-15    1r.m. - 0,0355m3

Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 15x30
(միաձույլ բետոն  հիմք B-15    1գծմ-0,035մ3 )

r.m. գծմ 8258

4 In-situ concrete shoulder support 10x20cm  B-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ   B-15 r.m./m3 գծմ/մ3 9575/191.5
VII Railings                       VII Բազրիքներ

1 Installation of metal railing Մետ. բազրիքի տեղադրում piece/kg Ñ³ï/կգ 48/1126.2
including այդ թվում

a Metal pipe d=40/2,5 mm Մետաղական խողովակ d=40/2,5 մմ r.m./kg գծմ/կգ 117.6/271.66
b Metal pipe d=32/2,5 mm Մետաղական խողովակ d=32/2,5 մմ r.m./kg գծմ/կգ 105.696/192.37
c Metal pipe d=48/3 mm Մետաղական խողովակ d=48/3 մմ r.m./kg գծմ/կգ 146.88/489.11
d Metal pipe d=20/2 mm Մետաղական խողովակ d=20/2 մմ r.m./kg գծմ/կգ 80.74/71.86
e Metal pipe d=20/2 mm Մետաղական խողովակ d=20/2 մմ r.m./kg գծմ/կգ 95.62/85.1
f Metal pipe d=48/3 mm Մետաղական խողովակ d=48/3 մմ r.m./kg գծմ/կգ 4.8/15.98

2
In-situ concrete B-15
base - 49 place
0.5x0.2x0.5x49

Միաձույլ բետոն B-15
հիմք - 49 տեղ
0.5x0.2x0.5x49

m3 մ3 2.45

VIII Precast r/c 30x34cm chutes VIII Հավաքովի ե/բ վաքեր 30 x34սմ

1
Cleaning of chutes by manually and transportation 
to dumping place 2 km far

Վաքերի մաքրում ձեռքով , բարձում 
ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ 

m3 մ3

13.2

2 Installation of precast r/c 30x34cm chutes Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում
r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3 1514/504.7/121.13

3 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 98.41
4 Waterproofing( 2 layer hot bitumen ) Ջրամեկուսացում ( 2շերտ տաք բիտումով ) m2 մ2 1907.64

5
Precast concrete curb 15x30cm  (in-situ concrete  base 
B-15    1r.m.-0,015m3 )

Հավաքովի բետոնե եզրաքար 15x30սմ    

(միաձույլ բետոն  հիմք B-15    1գծմ-0,015մ3 )
r.m./piece գծմ/հատ 1514/757

IX Water inlets -197r.m. IX Ջրընդունիչներ -197գծմ
1 Gravel-sand layer h=10 cm Ավազակոպճային շերտ h=10սմ m3 մ3 13.79
2 In-situ concrete B20, for water inlet Ջրընդունիչի միաձույլ բետոն B20 m3 մ3 21.67
3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 137.9

4 angle bar   ∟ 70x7 mm անկյունակ   ∟ 70x7 մմ  L=1000
r.m.
kg

գծմ
կգ

394
2911.66

5 angle bar   ∟ 63x6 mm անկյունակ   ∟ 63x6 մմ  L=996
r.m.
kg

գծմ
կգ

392.424
2243.83

6 rebar  25 A500C  ամրան  25 A500C    L=434
r.m.
kg

գծմ
կգ

1367.97
4278.84

7 rebar  12 A500C     ամրան  12 A500C   L=1000
r.m.
kg

գծմ
կգ

788
699.35
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8 angle bar   ∟ 63x6 mm անկյունակ   ∟ 63x6 մմ   L=450
r.m.
kg

գծմ
կգ

177.3
1014.55

9 rebar  8 AC-1 ամրան  8 AC-1   L=1000
r.m.
kg

գծմ
կգ

985
390.06

10 rebar  12 500C ամրան  12 500C     L=550
r.m.
kg

գծմ
կգ

650.1
577.21

11 rebar  12 A500C ամրան  12 A500C  L=390
r.m.
kg

գծմ
կգ

921.96
817.55

  X Repair of  retaining walls        X  Հենապատերի նորոգում

1 Stone formwork with cement-sandy mortar Քարային շարվածք  ցեմենտ-ավազային շաղախով m3 մ3 365.65

2 Cement-sandy plaster h=5cm Ցեմենտ-ավազային սվաղ h=5սմ m2 մ2 44
3  Repair of waist with in-situ concrete  B-20 Իրանի նորոգում միաձույլ բետոն B-20 m3 մ3 31.35

4 Stone formwork (parapet) cement-sandy mortar
Քարային շարվածք (եզրապատ) ցեմենտ-ավազային 
շաղախ m3 մ3 128.52

 XI Relocation of utilities      XI Կոմունիկացիաների տեղափոխում

pipeline Ø 0.219m (water pipeline) խողովակաշար Ø 0.219մ (ջրատար)

1
Excavation of 10eIV category ground manually by 
piling aside 

10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով  
կողքի կուտակումով m3 մ3 113.25

2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 22.5

3
Dismantling of metal pipe and mantling of the same 
one 

Մետ. խողովակի ապամոնտաժում և նույնի 
մոնտաժում

r.m. գծմ
755

4 backfilling հետլիցք ձերքով m3 մ3 67.2

5
Loading of surplus ground manually on d/tr and 
transportation to dumping place 4.0km

ավելացած բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ m3 մ3 40

XII  Precast 50x60x300 chutes XII  Հավաքովի 50x60x300 վաքեր
1 Gravel-sand layer հ=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 112.32

2

Installation of precast r/c 50x60x300 chutes
P-1.087t
Rebar Ø 5mm 119.66r.m./18.428 kg
Anchors Ø 6mm 3.4r.m./0.7548kg
Rebar 44.09kg/m3

Հավաքովի ե/բ 50x60x300 վաքերի տեղադրում
P-1.087տ
Ամրան Ø 5մմ 119.66գծմ/18.428 կգ
Մոնտաժային խարիսխ Ø 6մմ 3.4գծմ/0.7548կգ
Ամրան 44.09կգ/մ3

r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3
1404
468

203.6

3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 2035.8

4
Precast r/c slab 8x45x100
P-0.09t
Rebar Ø 5mm 33.44 kg/m3

Հավաքովի ե/բ սալ 8x45x100
P-0.09տ
Ամրան Ø 5մմ 33.44 կգ/մ3

r.m./piece/m3 գծմ/հատ/մ3
1404
1404

50.544
XIII  In-situ concrete wateroutlet 

(7place )
XIII  Միաձույլ բետ. ջրթող (7տեղ )

1 In-situ concrete B-20 Միաձույլ բետոն B-20 m3 մ3 2.31
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2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 2.42

3
Demolition of 10e IV cat ground manually by piling 
aside 

10e IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով՝ կողքի 
կուտակումով m3 մ3 13.55

4 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 25.13
5 metal pipe Ø 273mm/5mm Մետ. Խողովակ Ø 273մմ/5մմ r.m./kg գծմ/կգ 62/2049.1
6 Waterproofing of pipe  Ø 273mm Խողովակի Ø 273մմ ջրամեկուսացում r.m. գծմ 60.95
7 Rebars  12 A500C  L=200 Ամրան  12 A500C  L=200 r.m./kg գծմ/կգ 16.8/14.92
8 Angular 70x7  L=1000 Անկյունակ 70x7  L=1000 r.m./kg գծմ/կգ 14/103.46
9 Angular 63x6  L=996 Անկյունակ 63x6  L=996 r.m./kg գծմ/կգ 13.944/79.73

10 Angular 63x6  L=450 Անկյունակ 63x6  L=450 r.m./kg գծմ/կգ 6.3/36.05
11 Rebars  25  A500C  L=434 Ամրան  25  A500C  L=434 r.m./kg գծմ/կգ 48.608/187.32
12 Backfilling manually Հետլիցք ձերքով m3 մ3 9

13
Loading of surplus ground manually on d/tr and 
transportation to dumping place 2.0km 

Ավելացած բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի և 
տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ m3 մ3 4.55

14
Crushed stone sand mix h=5cm treated with 
bitumen 3% acc to weight 

Խճավազային խառնուրդ h=5սմ մշակված բիտումով 
3% ըստ քաշի

m2 մ2

31
15 Crushed stone sand base  h=16cm (C-5 ) Խճավազային հիմք h=16սմ (C-5 ) m2 մ2 31

XIV Manholes XIV   Դիտահորեր
1 Repair of manholes with in-situ concrete B-20 Դիտահորերի նորոգում միաձույլ բետոնով B-20 հատ/մ3 piece/m3 5/0.6
2 R/c slab, cast iron hatch and cover Ե/բ սալ, թուջե մտոցով և թուջե կափարիչով հատ piece 4

XV  Road marking                   XV   Նշագծում

1
Total area of road marking Նշագծման ընդհանուր մակերեսը 

m2 մ2 652.85

2 Solid line 1.1                                    հոծ գիծ 1.1                                               r.m./m2 գծմ/մ2 3562/356.2 0.1
3 Dash line 1.5                                   ընդհատվող գիծ 1.5                                  r.m./m2 գծմ/մ2 2820/70.5 (1:3) 0.1

4 Dash line 1.6                                   ընդհատվող գիծ 1.6                                   r.m./m2 գծմ/մ2 1890/141.75 (3:1) 0.1
5 marking 1.14.1             24 piece նշագծում 1.14.1               24 հատ m2 մ2 38.4
6 marking 1.25                24 piece նշագծում 1.25                   24 հատ m2 մ2 33.6
7 marking 1.24.1              4 piece նշագծում 1.24.1                  4 հատ m2 մ2 4.4
8 marking 1.24.2              4 piece նշագծում 1.24.2                  4 հատ m2 մ2 8

 XVI Traffic signs XVI Նշաններ
1 Installation of new traffic signs, including Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝ piece հատ 157
2  - warning - նախազգուշացնող piece հատ 45
3  - priority - առավելության piece հատ 63
4  - prohibitory - արգելող piece հատ 12

 - service - սպասարկման piece հատ 2
5  - special regulation - հատուկ թելադրանքի piece հատ 22
6  - additional pannel - լրացուցիչ տեղեկատվության piece հատ 4
7  - Guide and information - տեղեկատվության piece հատ 9

 XVII Guardrails XVII  Արգելափակոցներ
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1
Installation of new met. Guardrails
( δ=4mm,  step-4m, metal post )

Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում              
( δ=4մմ,  քայլ-4մ, մետ. սյուն ) r.m. գծմ 4060

2 Installation of r/c delineators Ե/բ ուղղորդ սյունների տեղադրում piece հատ 10

3 Dismantling of r/c delineators and return to the owner
Ե/բ ուղղորդ սյունների ապամոնտաժում և վերադարձ 
սեփականատիրոջը piece հատ 110

Drawn up by/Î³½Ù»óª                  A.Avetisyan/Ա.Ավետիսյան



km/կմ17+671 
km/կմ17+682

km/կմ19+909 
km/կմ19+917

km/կմ22+125 
km/կմ22+136

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Treatment of 10eIV category ground by exc. 1.0m3 b.c. 
pilling aside for backfilling (during the pit digging) 

  10eIV կարգի  բնահողի  մշակումը  էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի 
կուտակումով  հետադարձ  լիցքի  համար  (փոսորակի 
փորման  ժամանակ) m3 մ3 117 86 65 268

2 The same manually Նույնը ձեռքով m3 մ3 12.71 9.34 7.18 29.23

Power sidefixing (for the regular work of the traffic and  
preventing ground cover from the collapsing): 50%  return

ՈՒժային կողակապում  (ճանապարհի  անխափան 
աշխատանքի և հողային պաստառի փլուզումը կանխելու 
համար)  50%  վերադարձ

Studding from old rails   Կանգնակները  հին  ռելսերից r.m գծմ 18.6 14 18.2 50.8 1r.m./գծմ=0.025t/տ

 t տ 0.465 0.35 0.455 1.27

Addition of boards    Լրացում   տախտակներից m2 մ2 24.966 19.1 17.8 61.866 II type/տեսակ

Further digging   հետագա  քանդումով  m3 մ3 0.999 0.764 0.712 2.475 հ=4cm/սմ

Visor from the rounded logs d=12cm   Դիմակալը   կլորագերաններից d=12սմ m3 մ3 0.179 0.136 0.165 0.48

4 Sand -gravel layer Ավազակոպճային փռող շերտ m3 Ù3 3.91 2.89 3.1 9.9 h=20cm/ëÙ

5 Base of retaining wall  with in-situ concrete  Հենապատի  հիմքի  իրականացում  միաձույլ բետոնից  
m3 մ3 25.09 18.74 19.11 62.94 B20, F200

6 Body of retaining wall  with in-situ concrete  Հենապատի  իրանի  իրականացում  միաձույլ  բետոնից 
m3 մ3 24.91 19.49 14.26 58.66 B20, F200

7 Drainage behind the retaining wall
Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի)
իրականացում r.m. գծմ 11 8 11 30

piece հատ 6 4 6 16

r.m. գծմ 9 6 6.77 21.77

9 Surface waterproofing Քսվածքային  ջրամեկուսացում
m2 մ2 49.51 37.09 40.56 127.16

2 layer hot bitumen
2 շերտ տաք 
բիտումով

r.m. գծմ 9.5 7 9 25.5

m3 մ3 3.04 2.24 2.88 8.16 B20, F200

11 Backfilling by bulldozer
Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 

m3 մ3 36 27 22 85

12 The same manually  Նույնը  ձեռքով m3 մ3 3.33 3.6 2.29 9.22

13
Loading of previously treated 10eIV category ground by

excavator 1.0m3 on dump trucks, transportation to dumping
place 4,0 km farther  

Ü³Ëûñáù Ùß³Ï³Í 10eIV Ï³ñ·Ç μÝ³ÑáÕÇ μ³ñÓáõÙ

¿ùë.1.0Ù3ß.ï.³/Ç ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 4,0ÏÙ
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ m3 Ù3 90.38 64.74 47.89 203.01

Դրենաժային  խողովակների  տեղադրում

                     Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

8 Pvc pipe d=15cm
Pvc խող. d=15 սմ

Installation of drain pipes 

Summary list / ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ   ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ   

Volumes of the main works for the lower retaining wall / Ստորին  հենապատերի   հիմնական  աշխատանքների  ծավալները

Չափ. 
միավոր

                                                                                                                                                 Checked  by / Ստուգեց`                                           A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան  

10 Parapets with in-situ concrete

3

     Եզրապատերի իրականացում միաձույ բետոնից

Quantity / Քանակը

Աշխատանքների  անվանումըNN
Total

Ընդամենը
Units

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232

Notes
Ծանոթություն
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Treatment of 10eIV category ground 
by exc. 1.0m3 b.c. pilling aside for 
backfilling (during the pit digging) 

  10eIV Ï³ñ·Ç   μÝ³ÑáÕÇ  Ùß³ÏáõÙ 

¿ùë.1.0Ù3ß.ï.ÏáÕùÇ Ý»ïáõÙáí Ñ»ï³¹³ñÓ 
ÉÇóùÇ Ñ³Ù³ñ (÷áëáñ³ÏÇ ÷áñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï)

m3 Ù3 93 440 18 34 20 605

2 The same manually ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí m3 Ù3 10.8 49.1 2.01 4.2 3.06 69.17

3

Treatment of 10eIV category ground 
by exc. 1.0m3 b.c.transportation to 
dumping place 4km farther

  10eIV Ï³ñ·Ç   μÝ³ÑáÕÇ  Ùß³ÏáõÙ և 

բարձում  ¿ùë.1.0Ù3ß.ï.ա/ի տեղափոխում 
լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

m3 Ù3 246 246

4 The same manually ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí m3 Ù3 27.37 27.37

5

Treatment of 6гIV category ground 
by exc. 1.0m3 b.c. pilling aside for 
backfilling (during the pit digging) 

  6гIV Ï³ñ·Ç   μÝ³ÑáÕÇ  Ùß³ÏáõÙ 

¿ùë.1.0Ù3ß.ï.ÏáÕùÇ Ý»ïáõÙáí Ñ»ï³¹³ñÓ 
ÉÇóùÇ Ñ³Ù³ñ (÷áëáñ³ÏÇ ÷áñÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï)

m3 Ù3 168 168

6 The same manually ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí m3 Ù3 18.47 18.47

Power sidefixing (for the regular work of 
the traffic and  preventing ground cover 
from the collapsing): 50%  return

ՈՒժային կողակապում  (ճանապարհի  
անխափան աշխատանքի և հողային 
պաստառի փլուզումը կանխելու համար)  
50%  վերադարձ

Studding from old rails   Կանգնակները  հին  ռելսերից r.m գծմ 100.7 100.7

 t տ 2.518 2.518 1r.m./գծմ=0.025t/տ

Addition of boards    Լրացում   տախտակներից m2 մ2 166.5 166.5

Further digging   հետագա  քանդումով  m3 մ3 6.66 6.66 II type/տեսակ

Visor from the rounded logs d=12cm   Դիմակալը   կլորագերաններից d=12սմ m3 մ3 0.989 0.989 հ=4cm/սմ

r.m. ·ÍÙ 30 140 63 13 30 5 281

pice Ñ³ï 180 620 810 26 60 30 1726

m3 Ù3 90 310 335(405) 13 30 15 793(863)

r.m. ·ÍÙ 2214 7626 9963 319.8 738 369 21229.80

kg Ï· 575.64 1982.76 2590.38 83.148 191.88 95.94 5519.748

m2 Ù2 720 2480 3240 104 240 120 6904

kg Ï· 1040.4 3583.6 4681.8 150.28 346.8 173.4 9976.28

7

9

Gabion blockwork of type 1x1x0.5 
(stone) by using old stone

8

Skeleton d=6,5mm, 1r.m.=0.260kg, 
 1 piece=12.3 r.m.

NN

Road  H-6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ- 6 -Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված  Km/Կմ 16+880 Km/Կմ 25+232

UnitsWorks

Quantity / Քանակը

â³÷Ù
Ç³ 
íáñ

ÐÇÙÝ³ÏÙ³Ëù d=6.5 ÙÙ , 1·ÍÙ=0.260Ï·, 
1Ñ³ï=12.3·ÍÙ

ò³ÝóÁ  ³Ùñ³Ïáí  d=3.0ÙÙ,   1Ù2=1.445Ï·,   

1 Ñ³ï=4 Ù2

Summary list of gabions/ Գաբիոնների համահավաք ամփոփագիր

Volumes of the main works for the gabions / Գաբիոնների հիմնական  աշխատանքների  ծավալները

¶³μÇáÝ³ÛÇÝ ß³ñí³Íù 1x1x0.5 

(ù³ñ)70մ3հին քարի օգտագործումով

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ

N
ot

es
Ծ
ա
նո

թո
ւթ

յո
ւն

Netting d=3.0mm 1m2=1.445kg, 1 

piece=4m210



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

r.m. ·ÍÙ 216 744 972 31.2 72 36 2071.2

kg Ï· 11.97 41.23 53.865 1.729 3.99 1.995 114.779

pice Ñ³ï 108 504 264 34 72 18 1000

kg Ï· 215.784 1006.992 527.472 67.932 143.856 35.964 1998

13 Gravel-sand cushion h=20cm ²í³½³-Ïáå×³ÛÇն ÷éáÕ ß»ñï  Ñ=20ëÙ m3 Ù3 12.75 59.5 39.69 2.99 6.9 2.15 123.98

m3 մ3 20 20

t տ 36 36

16 Backfilling by bulldozer Ð»ï³¹³ñÓ  ÉÇóù  μáõÉ¹á½»ñáí 10eIV m3 Ù3 35 184 7 11 8 245

17 Backfilling manually Ð»ï³¹³ñÓ  ÉÇóù  Ó»éùáí  10eIV m3 Ù3 3.6 20.3 1.06 1.9 1.67 28.53

18 Backfilling by bulldozer  6гIV Ð»ï³¹³ñÓ  ÉÇóù  μáõÉ¹á½»ñáí  6гIV m3 Ù3 151 151

19 Backfilling manually  6гIV Ð»ï³¹³ñÓ  ÉÇóù  Ó»éùáí  6гIV m3 Ù3 16.24 16.24

20

Loading of previously treated 10eIV

category ground by excavator 1.0m3 on
dump trucks, transportation to dumping
place 4. km farther  

Ü³Ëûñáù Ùß³Ï³Í 10eIVÏ³ñ·Ç   μÝ³ÑáÕÇ 

μ³ñÓáõÙ ¿ùë.1.0Ù3ß.ï. ³/Ç ï»Õ. Éó³ÏáõÛï 
4ÏÙ   Ñ»é. íñ³ m3 Ù3 65.2 284.8 11.95 25.3 13.39 400.64

21

Loading of previously treated 6гIV
category ground by excavator 1.0m3 on
dump trucks, transportation to dumping
place 4. km farther  

Ü³Ëûñáù Ùß³Ï³Í 6гIVÏ³ñ·Ç   μÝ³ÑáÕÇ   

μ³ñÓáõÙ ¿ùë.1.0Ù3ß.ï. ³/Ç ï»Õ. Éó³ÏáõÛï 
4ÏÙ   Ñ»é. íñ³ m3 Ù3 19.23 19.23

¶³μÇáÝÝ»ñÇÝ  Ï³åáÕ  Ù»ï³Õ³É³ñ  
d=3.0ÙÙ,1Ñ³ï=1.2·ÍÙ,1Ñ³ï=0.0665Ï·

Ø»ï³ÕÛ³ ÓáÕ d=18ÙÙ,1·ÍÙ=1,998Ï·,  
1Ñ³ï.=1,0Ù

                                                                                                                    

 Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

   Checked  by /Ստուգեց`                                  A.Avetisyan / Ա.Ավետիսյան  

14
Demolition of existing stone retaining 
wall by chissel hammer for further 
use

Գոյոթյուն ունեցող  քարե  հենապատի 
քանդում հետահար մուրճով հետագա 
օգտագործման համար

70

12

11

Metal rod d=18mm,1r.m.=1,998kg,  
1piece=1,0m

Gusset d=3.0mm 1 piece=1,2 r.m., 1 
piece=0.0665kg

15

Demolition of existing stone retaining 
wall and loading on d/tr by exc 1.0m3 
transportation to dumping place 
4.0km farther

Գոյոթյուն ունեցող  քարե  հենապատի 
քանդում և բարձում էքս1,0մ3 շ.տ. ա/ի 
տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ 
հեռավորության  վրա

m3 մ3

70



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Diameter Տրամագիծ mm մմ 219 219 219 219
Length Երկարություն m մ 9.0 10.0 15.0 12.0

soil բն 10е IV

m3  մ3
12.76

soil բն 10е IV
m3  մ3 19.14

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 6.38
piece հատ 28 4 1 1

r.m. գծմ 252.0 40 15.0 12.0
kg կգ 6650.28 1055.6 395.85 316.68

piece հատ 20 3

r.m. գծմ 180 30

kg կգ 972 162

r.m. գծմ 20 3

kg կգ 108 16.2

piece հատ 7 1

r.m. գծմ 63 10

kg կգ 252 40

7

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

The same for backflling and piling aside2

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section / Հատված Km/Կմ  16+880÷ km/կմ 25+232
Installation of a metal culverts dext. =219mm / Մետաղական dարտ=219մմ խողովակների տեղադրում

Notes
Ծանոթո
ւթյուն

NN

Dismantling and retraction inside the case of 
existing metal  pipe dext=76 mm

16+939-24+380

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Dismantling and retraction inside the case of 
existing metal  pipe dext=57 mm

Volume / km+ Ծավալ / կմ +

6

4

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=76 մմ 
խողովակի ապամոնտաժում և  
ներքաշում պատյանի մեջ 

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=57 մմ 
խողովակի ապամոնտաժում և   
ներքաշում պատյանի մեջ 

Pay Item

1

Elongation of existing metal pipe dext=76 mm 
1r.m.-5.4kg, wall thick. 3mm 

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 4km 
farther

Installation of metal pipes (case) 
dext=219x5mm  1r.m.=26,39kg, wall thick. 
5mm

5

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=76 մմ 
խողովակի երկարացում 1գծմ-5.4կգ, 
պատի հաստ. 3մմ 

Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը

Unit of 
measure

Մետաղական dարտ=219x5 մմ 
խողովակի( պատյանի) տեղադրում 
1գծմ=26,39կգ, պատի հաստ.5մմ

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

r.m. գծմ 7 1

kg կգ 28 4

r.m. գծմ 9 15 12

kg կգ 99.18 165.3 132.24

r.m. գծմ 1 1 1

kg կգ 11.02 11.02 11.02
Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ 
տաք բիտումով 

pipe dext.=219mm case խողովակ dարտ=219մմ պատյան r.m. գծմ 252 40 15 12

pipe dext.=76mm խողովակ dարտ=76մմ r.m. գծմ 200 33.0

pipe dext.=57mm խողովակ dարտ=57մմ r.m. գծմ 70 11.0

pipe dext.=152mm խողովակ dարտ=152մմ r.m. գծմ 10 11 16 13

soil բն 10е IV

m3  մ3 19.14

 Checked  by /Ստուգեց`                                  A. Avetisyan  /Ա. Ավետիսյան  

Հետադարձ լիցք                        ձեռքի 
աշխատանքով                                           

                             Drawn up by / Կազմեց`                                K. Hakobyan / Կ. Հակոբյան  

11

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=152 մմ 
խողովակի  ապամոնտաժում և  
ներքաշում պատյանի մեջ

Backfilling  
 manually                                                              

Elongation of existing metal pipe dext=57 mm 
1r.m.-4.0kg, wall thick. 3mm 8

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=57 մմ 
խողովակի երկարացում 1գծմ-4.0կգ, 
պատի հաստ 3մմ

10

Dismantling and retraction inside the case of 
existing metal  pipe dext=152 mm

Elongation of existing metal pipe dext=152 
mm 
1r.m.-11.02kg, wall thick. 3mm

10

9

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=152 մմ 
խողովակի երկարացում 1գծմ -
11.02կգ, պատի հաստ. 3մմ



km+ Ծավալ 
/ կմ +

Span Բացվածքը mm մմ 2,5x3,0
Length Երկարություն m մ 3.0

1 2 3 4 5 6 7

soil բն. 10eIV

m3 մ3 15

2 The same inside the culvert Նույնը` խողովակի մեջ m3 մ3 3

soil բն. 10eIV

m3 մ3 3

soil բն. 10eIV

m3 մ3 3

soil բն 10eIV

m3 մ3 4

6
Construction of head with in-situ concrete B20, 
F100 at the entrance

Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ 
բետոնից  B20, F100   m3 մ3 0.41

Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների 
փորման  համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա 
կուտակելով հետադարձ լիցքի համար

Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 4կմ  հեռ. վրա

5

Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար 
էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և 
տեղափոխ.լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

Earthworks for pit digging for the culvert by 
excavator with 1.0 m3 bucket capacity, loading on 
dump truck and transportation to the dumping 
place 4 km farther

4

1

Pay Item

Earthworks for correction of watercourse by exc. 
with 1,0 m3 bucket capacity   loading onto dump 
trucks and transportation to dumping place 4 km 

Earthworks for pit digging of culverts by exc. 
1,0m3 b.c., pilling aside for backfilling

Չա
փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը

3

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
 Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232

Elongating of precast r/c culvert 2,5x3,0m(access ramp to school) / Հավաքովի ե/բ  խողովակի 2,5x3,0մ երկարացում (իջատեղ դպրոց)

Cleaning of watercourse at the entrance, exit 
manually, loading onto dump truck and 
transportation to dumping place 4 km

Հող. աշխ-ներ հունի ուղղման  համար էքս. 1.0մ3 
շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 4կմ հեռ. 
վրա

Notes
Ծանոթություն

NN Աշխատանքների տեսակը Unit of 
measure



1 2 3 4 5 6 7

7
Construction of head with in-situ concrete B20, 
F100 at the exit

Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից  
B20, F100   m3 մ3 0.41

Construction of wings with in-situ concrete B20, 
F100 at the exit

Ուղղորդ թևերի կառուցում  միաձույլ բետոնից 
B20, F100

bases հիմքեր m3 մ3 10.80

bodies իրաններ m3 մ3 11.52

9 Gravel-sand layer h=10cm
Ավազակոպճային նախապատրաստում   հ=10 
սմ m3 մ3 12.93

10 In-situ concrete for rings B20, F100
Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B20,F 100

m3 մ3 8.05

11
In-situ concrete B 20,F 200 for chute and support 
cog

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 
20,F 100 m3 մ3 15.602

piece հատ 3

m3 մ3 9.60

13 Surface waterproofing with 2-layer hot bitumen
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք 
բիտումով m2 մ2 195

14 Cement mortar M150 Ցեմենտային շաղախ Մ150 m3 մ3 3

15 Membrane waterproofing Սոսնձային ջրամեկուսացում m2 մ2 5.7

16 In-situ concrete B 20,F 100 for connection of rings Օղակների միացման մ/բետոն B 20,F 100 m3 մ3 2.4

Backfilling Հետադարձ լիցք  
soil բն. 10eIV
m3 մ3 3
soil բն. 10eIV
m3 մ3 1

18
Dismantling and mantling of medium pressure gas 
pipe  Ø 159mm 

Միջին ճնշման գազի խողովակի Ø 159մմ 
ապամոնտաժում և մոնտաժում

r.m. գծմ 8

            b) manually

12
Հավաքովի ե/բ N92 օղակի տեղադրում V=3,2 մ3 
P=8,0տ չափերը 340x314x100սմ ամր,պարուն. 
AII=110,3կգ/մ3,  AI= 43,1 կգ/մ3   B20,  F200 

Installation of new precast r/c ring N92 V=3,2 m3 

P=8,0t, sizes 340x314x100cm percentage of 
reinforcement AII=110,3 kg/m3,   AI=43,1 kg/m3  

B20,  F200 

8

ա)բուլդոզերով            a) by bulldozer

  բ)ձեռքի աշխատանքով

17



1 2 3 4 5 6 7

19
Dismantling of water pipeline Ø 219mm, 
mantling the same one

Ջրատար խողովակի Ø 219մմ ապամոնտաժում 
և նույնի մոնտաժում

r.m. գծմ 8

20
Dismantling of water pipeline Ø 76mm, mantling 
the same one

Ջրատար խողովակի Ø 76մմ ապամոնտաժում և 
նույնի մոնտաժում

r.m. գծմ 8

21
Dismantling of water pipeline Ø 57mm, mantling 
the same one

Ջրատար խողովակի Ø 57մմ ապամոնտաժում և 
նույնի մոնտաժում

r.m. գծմ 8

piece հատ 6

kg կգ 140.77

r.m. գծմ 14.7

kg կգ 33.96

r.m. գծմ 13.212

kg կգ 24.046

r.m. գծմ 18.36

kg կգ 61.14

r.m. գծմ 10.092

kg կգ 8.99

r.m. գծմ 11.952

kg կգ 10.64

r.m. գծմ 0.6

kg կգ 2.0

metal pipe d=20mm δ=2,0mm

22

մետաղ.խողովակ d=32մմ δ=2,5մմmetal pipe d=32mm δ=2,5mm

մետաղ.խողովակ d=48մմ δ=3,0մմmetal pipe d=48mm δ=3,0mm

metal pipe d=40mm δ=2,5mm մետաղ.խողովակ d=40մմ δ=2,5մմ

metal pipe d=48mm δ=3,0mm

մետաղ.խողովակ d=20մմ δ=2,0մմ

                                 Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան     

Installation of metal railing 3 pieces x2, including

metal pipe d=20mm δ=2,0mm

մետաղ.խողովակ d=48մմ δ=3,0մմ

Մետ. բազրիքի տեղադրում 3հատ x 2   այդ 
թվում՝

մետաղ.խողովակ d=20մմ δ=2,0մմ

                               Checked  by /Ստուգեց`                                    A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան  



19+587 23+563,6 24+215 24+300 24+685
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Diameter Տրամագիծ mm մմ 530 530 530 530 530
Length Երկարություն m մ 10.70 11.00 13.00 11.30 10.30

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3

5.00 13.00 1.50 5.00 6.00

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 6.0 11.0 16.0 21.0 7.0

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

5 Crushed stone base h=20cm Խճային հիմք հ=20սմ m3  մ3 1.58 1.63 1.95 1.68 1.52

Construction of head with in-situ concrete  
B20 F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 
բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր
m3  մ3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

bodies իրաններ m3  մ3 1.12 1.58 1.53 1.62 1.37

r.m. գծմ 10.70 11.00 13.00 11.30 10.30

kg կգ 966.10 993.19 1173.77 1020.28 929.99

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4կմ միջ. հեռ. վրա  

Construction of metal culverts dext=530mm /  Ø»ï³Õ³Ï³Ý d³ñï=530ÙÙ ËáÕáí³ÏներÇ Ï³éáõóáõÙ 

Notes
Ծանոթությ

ուն

Earthworks for pit digging of culverts by exc. 
1,0m3 b.c., pilling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 
4կմ հեռ. վրա 

1

Չա
փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը

Earthworks for correction of the watercourse 
by exc. 1,0 m3 b.c., loading on dump trucks 
and transportation to the dumping place 4km 
farther 

2

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ÊàÔàì²ÎÜºðÆ  Ì²ì²ÈÜºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

7

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
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Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232

Աշխատանքների տեսակըWorks
Volume/km+
Ծավալ / կմ +

Մետաղական dարտ=530մմ 
խողովակի տեղադրում 1գծմ=90,29կգ, 
պատի հաստ. 7մմ

3

Installation of metal pipe dext=530mm, wall 
thick.  7mm  1r.m.=90,29kg   

Earthworks for pit digging of culverts by exc. 
1,0 m3 b.c.,  loading  on dump trucks and 
transportation to the dumping place 4 km 
farther

6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

piece հատ 4 4 4 4 4

kg կգ 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84

Preparation and instalation of nets at the 
ehtrance of pipe 

Խողովակի մուտքի ցանցի 
պատրաստում և տեղադրում  

r.m. գծմ 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42

rebors Ø10 A500c 1r.m=0,616kg ամրաններ Ø10 A500c 1գծմ=0,616կգ kg կգ 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 9.90 10.20 12.20 10.50 9.50
concrete բետոն                                                         m3 մ3 13.39 15.06 14.87 15.19 14.30
Backfilling Հետադարձ լիցք  

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 5.0 10.0 14.0 19.0 6.0
soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0

m2 մ2 6.2 8.5
m3 մ3 0.62 0.85
t տ 1.30 1.79

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող ճանապարհային 
ծածկի վերականգնում

Crushed stone sand base  h=16cm (C-5) Խճավազային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 6.2 8.5
Crushed stone sand mix  h=5cm with treated 
bitumen 3% acc to weight

Խճավազային   խառնուրդ  h=5սմ, 
մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի m2 մ2 6.2 8.5

r.m. գծմ 8

kg կգ 722.32

12 Excavation of existing a/c pavement h=0.05m
Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի 
քանդում  h=0,1մ

14
Dismantling of the existing metal pipe and 
returning it to the owner, d=530 mm

Գոյություն ունեցող մետաղական 
dարտ=530մմ խողովակի 
ապամոնտաժում   և վերադարձ 
սեփականատիրոջը

ա)բուլդոզերով                                          

    Checked by / Ստուգեց`                           A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան  

Որմնակապային ամրաններ Ø16 
A500c l=45սմ

8

 Drawn up by / Կազմեց`                            R. Petrosyan / Ռ. Պետրոսյան

Anchor rebars Ø16 A500c l=45cm

  բ)ձեռքի աշխատանքով                         

13

b) manually                                                          

11 a) by bulldozer                                                     

10

9



Diameter Տրամագիծ mm մմ 720 720 720 720
Length Երկարություն m մ 12.1 8.50 9.50 31.80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 6 30 11 39

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 18 14 15 27

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 17 12 19 67

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.51 0.51 0.42 0.70

5 Crushed stone base h=30cm Խճային հիմք հ=30սմ m3  մ3 7.87 5.38 6.00 20.84

Construction of head with in-situ 
concrete  B20 F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 
բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 1.16 1.16 2.33 1.16
bodies իրաններ m3  մ3 1.40 1.41 2.85 1.41

7
Construction of well with in-situ 
concrete  B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3 2.56 2.63 5.07

NN Works Աշխատանքների տեսակը
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1

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0 m3 b.c.,  loading  on dump 
trucks and transportation to the 
dumping place 4km farther

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0m3 b.c., pilling aside for 
backfilling

24+763

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

20+868,09

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 
4կմ հեռ. վրա 

6

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232
Installation of a metal culverts dext. = 720 mm / Մետաղական dարտ=720մմ խողովակների տեղադրում

2

23+228,5 23+951

Earthworks for correction of the 
watercourse by exc. 1,0 m3 b.c., loading 
on dump trucks and transportation to 
the dumping place 4km farther 

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4 կմ  հեռ. վրա 

Notes
Ծանոթություն



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
piece հատ 4 4 4 10

kg կգ 8.48 8.48 8.48 21.20
r.m. գծմ 12.10 8.50 9.50 31.80

kg կգ 1489.39 1046.27 1169.36 3914.26

10
In-situ concrete B20, F100 for chutes 
and support cogs

Վաքի և հենակային ատամի 
միաձույլ բետոն   B20 F100 m3  մ3 0.42 0.42 0.78 0.35

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen 

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 11.40 7.80 8.80 30.20
concrete բետոն m2  մ2 21.39 22.03 22.68 31.41
Backfilling Հետադարձ լիցք   

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 15 11 17 60
soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 2 1 2 7

piece հատ 1 1 2
kg կգ 45.93 45.93 91.86

r.m. գծմ 3.7 3.7 7.4
kg կգ 17.82 17.82 35.64

r.m. գծմ 3.6 3.6 7.2
kg կգ 13.57 13.57 27.14

r.m. գծմ 12.0 12.0 24.0
kg կգ 14.54 14.54 29.08

L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7 7 14
L=0.56m L=0.86մ piece հատ 7 7 14

r.m. գծմ 10

m3 մ3 2.1

m2 մ2 7.56
m3 մ3 0.38
t տ 0.79

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

Installation of metal pipe dext.=720 
mm, 
1 r.m. 123,09 kg, wall thickness - 7mm

  բ)ձեռքի աշխատանքովb) manually

13

Making and installation of a metal 
mesh

Մետաղական ցանցի պատրաստում 
և տեղադրում 

a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

12

Dismantling of the existing r/c pipe and 
returning it to the owner, d=0,750m

9

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 
1,208կգ  այդ թվում` 

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

8 Anchor rebars Ø16 A500c l=134cm
Որմնակապային ամրաններ Ø16 
A500c l=134սմ

11

Մետաղական dարտ=720մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=123,09կգ, պատի հաստ. 7մմ

Գոյություն ունեցող ե/բ d=0,75մ 
խողովակի ապամոնտաժում   և 
վերադարձ սեփականատիրոջը

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

15 Excavation of existing a/c pavement 
h=0.05m

Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի 
քանդում  h=0,05մ

ա)բուլդոզերովa) by bulldozer

14



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող ճանապարհային 
ծածկի վերականգնում

Crushed stone sand base  h=16cm (C-5) Խճավազային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 7.56

Crushed stone sand mix  h=5cm with 
treated bitumen 3% acc to weight

Խճավազային   խառնուրդ  h=5սմ, 
մշակված բիտումով 3% ըստ քաշի m2 մ2 7.56

Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

Checked  by /Ստուգեց`                                 A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան  
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19+713 24+618.3
Diameter Տրամագիծ mm մմ 1.0 1
Length Երկարություն m մ 1.0 2.0

1 2 3 4 5 6 7 8

soil բն. 10eIV 10eIV

m3 մ3 8

soil բն. 10eIV

m3 մ3 10

soil բն. 10eIV
m3 մ3 2.5

soil բն. 10eIV 10eIV

m3 մ3 6 7

soil բն 10eIV 10eIV

m3 մ3 6 14

7 Gravel-sand layer h=10cm
Ավազակոպճային նախապատրաստում   հ=10 
սմ m3 մ3 0.75 0.30

8 In-situ concrete for rings B20, F100 Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն  B 20, F 100
m3 մ3 0.378 0.756

Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար 
էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և 
տեղափոխ.լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

Earthworks for pit digging of culverts by exc. 
1,0m3 b.c., pilling aside for backfilling

Unit of 
measure Չա

փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը

Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 4կմ  հեռ. վրա

NN

Volume / km+ Ծավալ / 
կմ +

Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների 
փորման  համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա 
կուտակելով հետադարձ լիցքի համար

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Elongation of precast r/c culvert d=1,0m / Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1.0մ երկարացում

Cleaning of watercourse at the entrance, exit 
manually, loading onto dump truck and 
transportation to dumping place 4 km

Հող. աշխ-ներ հունի ուղղման  համար մուտքում 
ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափոխ.լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

Նույնը՝ ելքում The same at the exit

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232

6

Notes
Ծանո
թությո

ւն

3

Pay Item

Earthworks for correction of watercourse 
manually at the entrance,   loading onto dump 
trucks and transportation to dumping place 4 km 

Earthworks for pit digging for the culvert by 
excavator with 1.0 m3 bucket capacity, loading on 
dump truck and transportation to the dumping 
place 4 km farther

5

1

4

Աշխատանքների տեսակը



1 2 3 4 5 6 7 8
Construction of head with in-situ concrete  B20 
F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 
F100

bases հիմքեր
m3  մ3 1.58 3.16

bodies իրաներ m3  մ3 2.07 3.96

10
Construction of head with in-situ concrete  B20 
F100  d=0.53m

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 
F100   d=0.53մ

base հիմք m3  մ3 0.15

bodie իրան m3  մ3 0.234

11
In-situ concrete B 20,F 100 for chute and support 
cog

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն        
B 20,F 100 m3 մ3 1.464

piece հատ 1

m3 մ3 0.35

piece հատ 2
m3 մ3 0.70

14 Surface waterproofing with 2-layer hot bitumen Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք 
բիտումով

m2 մ2 21 17

15 Cement mortar M150 Ցեմենտային շաղախ Մ150 m3 մ3 0.1 0.4

16 Membrane waterproofing Սոսնձային ջրամեկուսացում m2 մ2 1 4

17 In-situ concrete B 20,F 100 for connection of rings Օղակների միացման մ/բետոն B 20,F 100 m3 մ3 0.3 0.6

Backfilling Հետադարձ լիցք  
soil բն. 10eIV 10eIV
m3 մ3 6 14

12

Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 
P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ 
ամր,պարուն.Ac500=25,7 կգ/մ3,  Ac 500 67,71 
կգ/մ3           B20,  F200 

manually
18

Գոյ. ունեցող խող-կի եզրային ե/բ N12օղակների   
ապամոնտաժում հետագա տեղադրմամբ 

Dismantling of edge r/c rings N12 of existing 
culvert and further installation

13

9

Installation of new precast r/c ring N12 V=0.35 m3 

P=0.9t, sizes 120x100x10cm percentage of 
reinforcement Ac500=25,7 kg/m3,   Ac 500 67,71 
kg/m3  B20,  F200 

                               Checked  by /Ստուգեց`                                 A.Avetisyan  / Ա. Ավետիսյան  

 ձեռքի աշխատանքով

                                 Drawn up by / Կազմեց`                                   K. Hakopbyan / Կ. Հակոբյան     



Diameter Տրամագիծ mm մմ 720 720 720 720 720
Length Երկարություն m մ 12.5 9.30 9.60 9.00 11.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

soil բն 10eIV 10eIV

m3 մ3 15 30

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 6 2 4 5 8

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 21 16 17 16 18

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 68 38 54 40 24

5 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.83 0.55 0.57 0.64 0.58

6 Crushed stone base h=30cm Խճային հիմք հ=30սմ m3  մ3 8.07 5.93 6.14 5.73 7.04

Construction of head with in-situ 
concrete  B20 F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 
բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 1.16 1.16 1.16 1.91 2.66
bodies իրաններ m3  մ3 1.30 1.33 1.69 3.01 3.26

Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

23+821.5

U
ni

t o
f m

ea
su

re

Չա
փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը

4

1

2

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4 կմ  հեռ. վրա 

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0 m3 b.c.,  loading  on dump 
trucks and transportation to the 
dumping place 4km farther

Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքովThe same manually

NN Works Աշխատանքների տեսակը

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 
4կմ հեռ. վրա 

Earthworks for pit digging of culverts 
by exc. 1,0m3 b.c., pilling aside for 
backfilling

20+447

7

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232
Installation of a metal culverts dext. = 720 mm / Մետաղական dարտ=720մմ խողովակների տեղադրում

3

18+328 19+320

Earthworks for correction of the 
watercourse by exc. 1,0 m3 b.c., 
loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 
4km farther 

23+175

Notes
Ծանոթ.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8
Construction of well with in-situ 
concrete  B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3 2.36 2.70 2.52

piece հատ 4 4 4 4 4
kg կգ 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48

r.m. գծմ 12.50 9.30 9.60 9.00 11.00

kg կգ 1538.63 1144.74 1181.66 1107.81 1353.99

11
In-situ concrete B20, F100 for chutes 
and support cogs

Վաքի և հենակային ատամի 
միաձույլ բետոն   B20 F100 m3  մ3 2.02 0.60 0.62 0.62 0.68

Surface waterproofing with 2-layer 
hot bitumen 

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 11.70 8.60 8.90 8.30 10.20
concrete բետոն m2 մ2 15.21 12.22 13.27 20.34 14.72
Backfilling Հետադարձ լիցք   

soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 62 35 49 36 22
soil բն 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV
m3 մ3 6 3 5 4 2

piece հատ 1 1 1
kg կգ 45.93 45.93 45.93

r.m. գծմ 3.7 3.7 3.7
kg կգ 17.82 17.82 17.82

r.m. գծմ 3.6 3.6 3.6
kg կգ 13.57 13.57 13.57

r.m. գծմ 12.0 12.0 12.0
kg կգ 14.54 14.54 14.54

L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7 7 7
L=0.56m L=0.56մ piece հատ 7 7 7

m2 մ2 6.2
m3 մ3 0.74
t տ 1.56

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

Installation of metal pipe 
dext.=720mm, 
1 r.m. 123,09 kg, wall thickness - 

  բ)ձեռքի աշխատանքովb) manually

14

Making and installation of a metal 
mesh

Մետաղական ցանցի պատրաստում 
և տեղադրում 

10

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 
1,208կգ  այդ թվում` 

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

9 Anchor rebars Ø16 A500c l=134cm
Որմնակապային ամրաններ Ø16 
A500c l=134սմ

12

Մետաղական dարտ=720մմ 
խողովակի տեղադրում 
1գծմ=123,09կգ, պատի հաստ. 7մմ

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

15 Excavation of existing a/c pavement 
h=12cm

Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի 
քանդում  h=12սմ

ա)բուլդոզերովa) by bulldozer

a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող 
ճանապարհային ծածկի 
վերականգնում խճավազային  

Crushed stone base  h=16cm (C-5) Խճային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 6.2

17
Crushed stone sand mixture h=5cm with 

treated bitumen 3% acc. to the weight
Խճավազային խառնուրդ 5սմ 
մշակված բիտումով 3%  ըստ քաշի m2 մ2

6.2

Drawn up by / Կազմեց`                                   K. Hakobyan / Կ. Հակոբյան

Checked  by /Ստուգեց`                                 A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան  
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Volume/km+
Ծավալ / կմ +

22+712
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 530
Length Երկարություն m մ 10.0

soil բն 10eIV

m3 մ3 5

soil բն 10eIV

m3 մ3 9.0

soil բն 10eIV

m3 մ3 27

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.83

5 Crushed stone base h=20cm Խճային հիմք հ=20սմ m3  մ3 1.49
Construction of head with in-situ concrete  B20 
F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    
B20 F100

bases հիմք m3  մ3 0.83
bodies իրան m3 մ3 0.79

7
Construction of well with in-situ concrete  B 20, 
F200

Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից              
B 20, F200 m3  մ3 2.33

r.m. գծմ 10.00

kg կգ 902.9

piece հատ 4

Չա
փ
մա

ն 
մի

ա
վո

րը

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ÊàÔàì²ÎÜºðÆ  Ì²ì²ÈÜºðÆ  ²Øöàö²¶Æð

8

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
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Earthworks for pit digging of culverts by exc. 1,0 
m3 b.c.,  loading  on dump trucks and 
transportation to the dumping place 4 km 
farther

Մետաղական dարտ=530մմ խողովակի 
տեղադրում 1գծմ=90,29կգ, պատի հաստ. 7մմ

Section/Հատված  Km/Կմ 16+880- Km/Կմ 25+232-

Աշխատանքների տեսակը

Construction of metal culvert dext=530mm /  Ø»ï³Õ³Ï³Ý d ³ñï=530ÙÙ ËáÕáí³Ïի  Ï³éáõóáõÙ 

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 
շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4կմ 
միջ. հեռ. վրա  

Notes
Ծանոթությ

ուն

Earthworks for pit digging of culverts by exc. 
1,0m3 b.c., pilling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար էքս.1.0 մ3 
կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի 
համար

Ո մն կ ին մ ննե Ø16 A500 l 45 մ9 A h b Ø16 A500 l 45

2

3

Installation of metal pipe dext=530mm, wall 
thick.  7mm  1r.m.=90,29kg   

Works

Earthworks for correction of the watercourse by 
exc. 1,0 m3 b.c., loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 4km farther 

Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման 
համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

1

6



1 2 3 4 5 6 7

kg կգ 2.84

Surface waterproofing with 2-layer hot bitumen
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք 
բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 9.30
concrete բետոն                                                                        m3 մ3 14.99

11
In-situ concrete B20, F100 for chutes and 
support cogs

Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն   
B20 F100 m3  մ3 0.4

Backfilling Հետադարձ լիցք  
soil բն 10eIV
m3 մ3 24.0
soil բն 10eIV
m3 մ3 3.0

piece հատ 1
kg կգ 45.93

r.m. գծմ 3.7
kg կգ 17.82

r.m. գծմ 3.6
kg կգ 13.57

r.m. գծմ 12.0

kg կգ 14.54
L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7
L=0.86m L=0.86մ piece հատ 7

m2 մ2 6.86
m3 մ3 0.686
t տ 1.441

Restoration of existing road pavement 
Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի 
վերականգնում

Crushed stone base  h=16cm (C-5) Խճավազային   հիմքով h=16սմ (C-5) m2 մ2 6.86

16
Crushed stone sand mixture h=5cm with treated 
bitumen 3% acc. to the weight

խճավազային խառնուրդ h= 5սմ մշակված 
բիտումով 3% ըստ քաշի m2 մ2 6.86

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

բ)ձեռքի աշխատանքով                                          

a) Rectangular angle bar 63x5 1r.m.=4.81kg
 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

Making and installation of a metal mesh

ա)բուլդոզերով                                                         

    Checked by / Ստուգեց`                           A. Avetisyan / Ա. Ավետիսյան  

Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ9

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  այդ 
թվում` 

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

 Drawn up by / Կազմեց`                            K  hakobyan / Կ. Հակբյան

Anchor rebars Ø16 A500c l=45cm

Մետաղական ցանցի պատրաստում և 
տեղադրում 

13

10

12
a) by bulldozer                                                          

b) manually                                                               

b) Rectangular angle bar 50x5 1r.m.=3.77kg

15

14 Excavation of existing a/c pavement h=0.1m
Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում  
h=0,1մ



18+755 20+744 22+315 23+578
1 2 3 4 5 6 7 8

Diameter Տրամագիծ m մ 0.75 0.75 0.75 0.75
Length Երկարություն m մ

soil բն. 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 8 15 8 10
soil բն. 10eIV

m3 մ3 5

3
Repair of head with in-situ concrete B20 
F100

Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով          
B20, F100

a/ա entrance մուտքում m3 մ3 1 1 0.45 0.3
b/բ exit ելքում m3 մ3 0.5 0.5 0.3

Unit

Cleaning of course  at the entrance, at 
the exit manually, loading on d/tr and 
transportation 4km far

Աշխատանքի անվանումը

Drawn up by/Կազմեց`             Hakobyan K./Հակոբյան Կ. 

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Նույնը՝ էքս. 1.0 մ3,շ.տ
The same by exc. 1.0 m3 b. c.2

Volume km+/ Ծավալ/կմ+

 Checked by/Ստուգեց`            Avetisyan A./Ավետիսյան Ա.

Հունի մաքրում մուտքում , ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխ. 
լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

1

Summary of volumes of culverts/ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section/Հատված km/ԿՄ16+880  - km/ԿՄ 25+232

Հ/Հ

Repair of r/c culverts d=0.75m / Ե/բ    խողովակների  նորոգում  d=0.75մ
Notes 
Ծանո

Չա
փ

.մ
ի

ա
վ.

Works



Notes
Ծանոթ.

21+235 21+560
1 2 3 4 5 6 7 8

Span Բացվածքը m մ 1 1.0

soil բն. 10eIV 10eIV

m3 մ3 8 8

3 The same under the bridge Նույնը՝ կամրջի տակ m3 մ3 6

4
Repair of parapets with in-situ concrete 
B20, F100

Եզրապատերի  նորոգում միաձույլ 
բետոնով B20,F100

ա at the entrance
Մուտքում r.m

m3

գծմ
մ3

1.6
0.192

1.6
0.096

բ at the exit Ելքում
r.m
m3

գծմ
մ3

1.6
0.192

1.6
0.144

                        Drawn up by / Կազմեց`                             K. Hakobyan / Կ.Հակոբյան          
               Checked  by / Ստուգեց`                               Avetisyan A. / Ավետիսյան Ա.

Հունի մաքրում մուտքում, ելքում 
ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4կմ միջ. հեռ. վրա

1 Cleaning of watercourse at the entrance, 
exit manually, loading onto dump truck 
and transportation to dumping place 4 km

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
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SUMMARY OF BRIDGES VOLUMES / ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section/Հատված km/ԿՄ 16+880- km/ԿՄ 25+232

Չա
փ
մ.

 
մի

ա
վո

ր

Repair of Slavinsky type bridges, span 1.0m / Սլավինսկի տիպի կամուրջի նորոգում բացվ. 1.0մ

Աշխատանքի անվանումըNN Pay Item

Volume/km+
Ծավալ/կմ+



17+205 18+143 21+368 21+398 21+518
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diameter Տրամագիծ mm մմ 630 630 426 630 325
Length Երկարություն mm մ

soil բն. 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 5 8 8
3 The same inside the pipe Նույնը՝ խողովակի մեջ m3 մ3 2

4 Cleaning inside the well Ջրհորի մեջ մաքրում 
a/ա at the entrance մուտքում m3 մ3 1 1

b/բ at the exit ելքում m3 մ3 1

5
Repair of head with in-situ concrete 
B20 F100

Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով   
B20, F100

a/ա entrance մուտքում m3 մ3 0.4 1 0.5
b/բ exit ելքում m3 մ3 0.5 1 0.4

 Checked by/Ստուգեց`            Avetisyan A./Ավետիսյան Ա.

Հունի մաքրում մուտքում , ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափոխ. լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

1

Summary of volumes of pipes/ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section/Հատված km/ԿՄ16+880  - km/ԿՄ25+232

Հ/Հ

Repair of metal pipe /Մետաղական   խողովակի  նորոգում  
Notes 
Ծանոթ  

Չա
փ

.մ
ի

ա
վ.

Works Unit

Cleaning of watercourse  at the 
entrance, at the exit manually, loading 
on d/tr and transportation 4km far

Աշխատանքի անվանումը

Drawn up by/Կազմեց`             Hakobyan K./Հակոբյան Կ. 

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Volume km+/ Ծավալ/կմ+



Volume/ Ծավալ
km/կմ+
24+477.5

1 2 3 4 5
Diameter Տրամագիծ m մ 1.5
Length Երկարություն m մ

soil բն. 10eIV

m3 մ3 10

m3 մ3 22

3 Cleaning inside the culvert Մաքրում խողովակի մեջ m3 մ3 17

4
Repair of head with in-situ concrete B20 
F100

Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով          
B20, F100

a/ա entrance մուտքում m3 մ3 0.36
b/բ exit ելքում m3 մ3 0.36

 Checked by/Ստուգեց`            Avetisyan A./Ավետիսյան Ա.

Հունի մաքրում մուտքում , ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխ. 
լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

1

Summary of volumes of culverts/ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section/Հատված km/ԿՄ16+880  - km/ԿՄ25+232

Հ/Հ

Repair of r/c culvert d=1.5 m / Ե/բ  խողովակի  նորոգում  d=1.5մ
Notes 
Ծանոթ   

Չա
փ

.մ
ի

ա
վ.

Works Unit

Cleaning of course  at the entrance, at 
the exit manually, loading on d/tr and 
transportation 4km far

Աշխատանքի անվանումը

Drawn up by/Կազմեց`             Hakobyan K./Հակոբյան Կ. 

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Նույնը՝ էքս. 1.0 մ3,շ.տ
The same by exc. 1.0 m3 b.c.2



22+770 25+087
1 2 3 4 5 6 7 8

Diameter Տրամագիծ m մ 2x2 3x3
Length Երկարություն m մ

soil բն. 10eIV 10eIV

m3 մ3 10 4

soil բն. 10eIV 10eIV

m3 մ3 35 10

3 Cleaning of inside the culvert Մաքրում խողովակի մեջ m3 մ3 8 9.6

4
Repair of head with in-situ concrete B20 
F100

Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով               
B20, F100

a/ա entrance մուտքում m3 մ3 0.3 0.6(գլխ.բարձ.)

b/բ exit ելքում m3 մ3 0.6 0.6(գլխ.բարձ.)

Unit

Cleaning of course  at the entrance, at 
the exit manually, loading on dump 
trucks and transportation to dumping 
place 4km far

Աշխատանքի անվանումը

Drawn up by/Կազմեց`             Hakobyan K./Հակոբյան Կ. 

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Նույնը՝ էքս. 1.0 մ3,շ.տ
The same by exc. 1.0 m3 b.c.2

Volume km+/ 
Ծավալ/կմ+

 Checked by/Ստուգեց`            Avetisyan A./Ավետիսյան Ա.

Հունի մաքրում մուտքում , ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխ. 
լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

1

Summary of volumes of culverts / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section/Հատված km/ԿՄ16+880  - km/ԿՄ25+232

Հ/Հ

Repair of r/c culverts 2x2m, 3x3m /  Ե/բ  խողովակների  նորոգում  2մx2մ, մ3x3մ
Notes 
Ծանոթ  

Չա
փ

.մ
իա

վ.

Works



20+174 20+424 21+071 21+230 23+532 23+581 23+742 24+912 24+944
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Diameter Տրամագիծ m մ 1 1 1 1 1 1 1 1
Length Երկարություն m մ

soil բն. 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV 10eIV

m3 մ3 11 9 10 10 6 6 13 9 12

soil բն. 10eIV 10eIV

m3 մ3 10 7

3 Cleaning inside the culvert Մաքրում խողովակի մեջ m3 մ3 3 10 9 8

4
Repair of head with in-situ concrete B20 
F100

Գլխամասի նորոգում միաձույլ բետոնով               
B20, F100

a/ա entrance մուտքում m3 մ3 0.5 0.2 0.3 0.4 1 0.3 0.5 0.75 0.75
b/բ exit ելքում m3 մ3 0.3 0.2 0.6 1 0.3 1.05 0.88

5
Repair of wing with in-situ concrete B20, 
F100

Ողղորդ թևի նորոգում միաձույլ բետոնով               
B20, F100 m3 մ3 0.06

Unit

Cleaning of course  at the entrance, at the 
exit manually, loading on d/tr and 
transportation 4km far

Աշխատանքի անվանումը

Drawn up by/Կազմեց`             Hakobyan K./Հակոբյան Կ. 

                                              Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Նույնը՝ էքս. 1.0 մ3,շ.տ
The same by exc. 1.0 m3 b.c.2

Volume km+/Ծավալ/կմ+

  Checked by/Ստուգեց`            Avetisyan A./Ավետիսյան Ա.

Հունի մաքրում մուտքում , ելքում ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխ. 
լցակույտ 4կմ հեռ. վրա 

1

Summary of volumes of culverts/ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section/Հատված km/ԿՄ16+880  - km/ԿՄ 25+232

Հ/Հ

Repair of r/c culverts d=1.0m  /   Ե/բ խողովակների նորոգում d=1.0մ
Notes 
Ծանոթ   

Չա
փ

. 
մի

ա
վ.Works



No Work description Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 1x14.06
Length Երկարությունը m մ 15.0
Height Բարձրությունը m մ 5.0
Clearance Գաբարիտը m մ Г-7.20

1 2 3 5 6 7

1

During implementation of construction works, installation of traffic 
regulation signs with subsequent dismantling and return 50%.
Priority signs–1.20.2(1piece),1.20.3(1piece),1.25(2 piece),1.33(2 piece).
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece):    
Prohibitory signs – 3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs   -  4.2.2 (1 piece)

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. 
նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և 
վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning and removal of ground from safety zones 
manually,  loading onto dump trucks ,transportation to dumping place 2 
km far.

Անվտանգության գոտիներից գրունտի մաքրման և հեռացման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. 
վրա: soil/m3 գր/մ3 10Б-II / 1.35

3
Dismantling of steel railings with r/c posts (pneumatic tool, manually)
r/c posts - V=0.1m3

additions (steel pipes d=50mm) L=70.3m,  P=343.1kg.

Պողպատե ե/բետոնե կանգնակներով բազրիքների կազմատում 
(պնևմագործիքով, ձեռքով).
ե/բետոնե կանգնակներ - V=0.1մ3

լրացումներ (պողպատե խողովակներ d=50մմ) L=70.3մ,  P=343.1կգ:

r.m.
գմ 28.12

B10

4

Dismantling of r/c sidewalk blocks, loading by crane  5t l․l․ onto dump 
trucks and transportation to dumping place 2 km far.
  a) size   36x124x433cm,    weight 1.99t,
  b) size   36x125x269cm,    weight 1.25t.

Ե/բետոնե մայթերի բլոկների ապամոնտաժում 5տ բ.բ ինքնագնաց 
սլաքավոր ամբարձիչով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ հեռ. վրա:
  ա)չափ   36x124x433սմ,    քաշը՝ 1.99տ;
  բ)չափ    36x125x269սմ,    քաշը՝ 1.25տ:

piece/m3

piece/m3
հատ/մ3

հատ/մ3

4/3.18
4/1.992

B15

5
Dismantling of in-situ concrete props of sidewalk blocks with pneumatic 
rammer,  loading manualy onto dump trucks and transportation to 
dumping place 2 km far 

Մայթերի բլոկների հենակների միաձույլ բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. 
վրա: m3/t մ3/տ 0.42/1.0 B10

6
Milling of carriageway a/c pavement, loading onto dump trucks nad 
transportation to dumping place 2 km far

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով, բարձում 
ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա։ m2/m3/t մ2/մ3/տ 108․0/27․0/

62.1

Havg.=25cm
Hմիջ.=25սմ

7

Dismantling of reinforced concrete of protective layer with pneumatic 
rammer, transportation by graders 25 m far and piling, loading by exc. 
with  0.65 m3 b.c. onto dump trucks and transportation to dumping place 2 
km far. 

Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, տեղափոխում գրեյդերով 25մ հեռավորության վրա և 
կույտավորում, բարձում ա/ինքնաթափ 0.65 մ3 շ.տ. Էքսկավատորով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/m3/t մ2/մ3/տ 118.8/4.75/

11.4

H=4 cm/սմ 

8
Dismantling of waterproofing layer with pneumatic rammer, loading 
manually onto dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far 

Ջրամեկուսացման շերտի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/t մ2/տ 118.8/1.78 H=1 cm/սմ

Road  H-6 Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6 Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Summary of volumes for rehabilitation of the bridge at km 19+929,77

Կմ 19+929.77-ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 



1 2 3 5 6 7

9

Dismantling of cement mortar H=2cm of  leveling layer with pneumatic 
rammer, loading manually onto dump trucks. Transportation to dumping 
place 2 km far 

Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի (H=2սմ) կազմատում 
պնևմագործիքով և բարձում ա/ի ձեռքով:
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/m3/t մ2/մ3/տ 118.8/2.38/

4.76
M100

10
Dismantling of expansion joints and loading manually onto dump trucks. 
Transportation to dumping place 2 km far. 

Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով։
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

r.m./t գմ/տ 15.88/0.159

11
Trench digging earthworks in the base section of right-bank support 
manually (at the exit) 

Խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով աջ ափի հենարանի 
հիմքի հատվածում (ելքում): soil/m3 գր/մ3 10e-IV / 26.8

12
Drilling of boreholes (horizontal)  d=40mm (L1=25cm) in the base section 
of supports, for further repair 

Հենարանի հիմքի հատվածներում հորատանցքերի հորատում 
(հորիզոնական) d=40մմ (L1=25սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով: piece/r.m. հատ/գմ 48/12.0

B10

13 The same for body sections Նույնը իրանի հատվածներում: piece/r.m. հատ/գմ 88/22.0

14
Preparation and installation of steel anchors  Ø16AIII  (L1=50cm) in the 
base sections.

Հիմքի հատվածներում պողպատե խարիսխների Ø16AIII պատրաստում և 
տեղադրում (L1=50սմ): piece/t հատ/տ 48/0.038

15 The same for body sections (L1=40cm): Նույնը իրանի հատվածներում (L1=40սմ):
piece/t

հատ/տ 88/0.0556

16
Filling of boreholes with epoxide-cement mortar under the pressure of 
pump

Հորատանցքերի լրալցում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի 
ստեղծած ճնշման տակ: m3 մ3 0.036 M200

17
Filling of numerous cracks of stone masonry of right-side support base and 
body with sandy-cement mortar by pressure injection 

Աջակողմյան հենարանի հիմքի և իրանի քարային շարվածքների 
բազմաթիվ ճաքերի և դատարկությունների լրալցում ցեմ. ավազային 
շաղախով՝ ճնշման տակ ներարկումով: m2/m3 մ2/մ3 1.9/0.38 M400

18
Rehabilitation of support base with in-situ reinforced concrete:
p.r.AIII=26.97kg/m3,  P=0.10355t.

Հենարանի հիմքի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով.
ա.պ.AIII=26.97կգ/մ3,  P=0.10355տ: m3 մ3 3.84 B25, F200

19
The same for body:
p.r. AIII=40.38kg/m3,  P=0.16555t.

Նույնը իրանի.
ա.պ.AIII=40.38կգ/մ3,  P=0.16555տ: m3 մ3 4.1 B25, F200

20 Surface waterproofing for surfaces of support base contacting with ground
Հենարանի հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային 
ջրամեկուսացում: m2 մ2 21.6

2 layer hot 
bitumen /2 
շերտ տաք 
բիտում

21
Strengthening of bed under the bridge of the right-side support at the exit 
filling with ≥0.5m sized stones (boulders). Loading of stones in the reserve 
by exc. 1.0m3 b.c. and transportation from 4 km far

Ելքում աջակողմյան հենարանի կամրջատակի ողողված հունի ամրացում 
≥0.5մ խոշորության քարերի (գլաքարեր) լրացումով: Քարերի բարձում 
պահուստից 1.0մ3 շ.տ. էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում 4.0կմ 
հեռավորությունից: m3 մ3 132.2

22 Implemetntation of streaming triangle for carriageway Երթ. մասի հոսքային եռանկյունու իրականացում: m3 մ3 5.91 B20, F100

23 Cement mortar H=3cm in the in the section of span structure Ցեմ. շաղախ թռիչքային կառուցվածքի հատվածում H=3սմ: m2 մ2 113.24 M200

24
The same in the sections of reverse walls H=3cm (under the bamper beam 
blocks):

Նույնը հակադարձ պատերի հատվածներում H=3սմ (անվահրիչների 
բլոկների տակ): m2 մ2 7.2 M200

25 Membrane waterproofing of span structures with 2 layer izogam H=0.8cm
Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ 
իզոգամից H=0.8սմ: m2 մ2 113.24
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26
Protective layer with in-situ concrete W6, H=4cm with reinforced mesh.
(100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0,1914 ton.

Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 
ցանցով. (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.1914տ: m2/m3 մ2/մ3 96.65/3.87 B25, F200

27 Implementation of expansion joints Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։ r.m. գմ 15.88

28
Implementation of cement mortar H=2cm under the bumper beams in the
span structure section

Անվահրիչների բլոկների տակ ցեմ. շաղախի իրականացում թռիչքային
կառուցվածքի հատվածում H=2սմ: m2 մ2 16.87 M200

29
Installation of БР-1 bumper beam blocks in the span structure section:
  size.  60x65x280cm, weight- 1.17t
  p.r.  AI=28.27kg/m3, AIII=173.45kg/m3

БР-1 մակնիշի անվահրիչի բլոկների տեղադրում թռիչքային կառուցվածքի
հատվածում.
   չափ.  60x65x280սմ, քաշը- 1.17տ;
   ա.պ.  AI=28.27կգ/մ3, AIII=173.45կգ/մ3: piece/m3 հատ/մ3 10/4.67 B30, F200

30
Installation of БР-1 bumper beam blocks in thereverse walls section:
   size.  60x65x300cm, weight- 1.25t
   p.r.  AI=30.34kg/m3, AIII=173.1kg/m3

БР-1 մակնիշի անվահրիչի բլոկների տեղադրում հակադարձ պատերի
հատվածում.
   չափ.  60x65x300սմ, քաշը- 1.25տ;
   ա.պ.  AI=30.34կգ/մ3, AIII=173.1կգ/մ3: piece/m3 հատ/մ3 4/2.0 B30, F200

31 In-situ concrete for props of bumper beams in the span structure section 
Թռիչքային կառուցվածքի հատվածում անվահրիչների հենակների 
միաձույլ բետոն: m3 մ3 0.48 B20, F100

32 The same for the sections of reverse walls Նույնը հակադարձ պատերի հատվածներում: m3 մ3 0.37 B20, F100

33
Strengthening of bumper beam blocks with in-situ concrete in the reverse 
walls sections 

Հակադարձ պատերի հատվածներում անվահրիչների բլոկների ամրացում 
միաձույլ բետոնով։ m3 մ3 1.08 B20, F100

34

Implementation and installation of steel railings on the bumper beam 
blocks in the span structure section.
L 63x63x6 mm   L=12.6m,      P=72.10kg;
L 50x50x5 mm   L=55.4m,      P=208.90kg;
L 70x70x6 mm   L=28.0m,      P=178.90kg;
-5x50 mm           L=3.12m,      P=6.16kg;
Ø12                   L=75.6m,      P=67.20kg։

Անվահրիչների բլոկների վրա պողպատե բազրիքների պատրաստում և 
տեղադրում թռիչքային կառուցվածքի հատվածում.
L 63x63x6 մմ   L=12.6մ,      P=72.10կգ;
L 50x50x5 մմ   L=55.4մ,      P=208.90կգ;
L 70x70x6 մմ   L=28.0մ,      P=178.90կգ;
-5x50 մմ           L=3.12մ,      P=6.16կգ;
Ø12                   L=75.6մ,      P=67.20կգ։ r.m./t գմ/տ 28.12/0.5333 Ст.3 сп5

35
Fine-grained a/c pavement for carriageway: 
a) bottom layer H=4cm;
b) upper layer H=3cm:

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
  ա)ներքին շերտ H=4սմ;
  բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2
96.65

100.25

36 Double layer painting of railings where clearcole is applied beforehand. Բազրիքների երկշերտ ներկում նախնական ներկաստառումով: m2 մ2 14.6

37 Vertical marking of bumper beams Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 20.1

38 Horizontal marking for safety zones-solid line. Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ: r.m. գմ 42.0

39
Repair of edges of slab sections of span structure beams with cement
mortar Havg.=3cm

Թռիչքային կառոուցվածքի հեծանների սալային հատվածների եզրերի
նորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 2.1 M200

40 The same for bottom of beam connection sections Նույնը հեծանների միավորման տակի հատվածներում: m2 մ2 10.1 M200

41
Repair of backwalls of bearing blocks of supports with cement mortar  
Havg.=5cm (filling of joints of stone masonry)

Հենարանների ֆերմատակերի պահարանային պատերի նորոգում ցեմ. 
շաղախով Hմիջ.=5սմ (քարային շարվածքի կարերի լրալցում): m2 մ2 12.0 M200

42 The same for surfaces of supports bodies Նույնը հենարանների իրանների երեսային մակերևույթները: m2 մ2 7.7 M200
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43 The same for reverse walls of supports Նույնը հենարանների հակադարձ պատերը: m2 մ2 3.9 M200

44
Cleaning and correction of course at the entrance by bulldozer and 
transportation up to 50m far

Մուտքի մաքրում և ուղղում բուլդոզերով տեղափոխում հունի ներքևի 
կողմը մինչև 50մ հեռ. վրա: soil/m3 գր/մ3 10еIV/47.6

45 Repair of parapet with in-situ concrete Պարապետի վերանորոգում միաձույլ բետոնով: m3 մ3 0.365 B20, F100

                 Drawn up by /Կազմեց՝                  V. Matnishyan/Վ.  Մատնիշյան

2. The repair works should be implemented according to the technical safety standards, taking into consideration existing gas pipeline.
Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան տեխնիկական անվտանգության
նորմերի պահպանումով՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող գազատարը:

                            Notes / Ծանոթություն

Կամրջի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
(կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

1.Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the structure.



No Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 1x11.36(12)
Length Երկարությունը m մ 12.4
Height Բարձրությունը m մ 3.9
Clearance Գաբարիտը m մ Г-7.0

1 2 3 4 5 6 7

1

During implementation of construction works, installation of 
traffic regulation signs with subsequent dismantling and return 
50%.
Priority signs–1.20.2(1piece),1.20.3(1piece),1.25(2 piece),1.33(2 
piece).
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece):    
Prohibitory signs – 3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs   -  4.2.2 (1 piece)

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. 
նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և 
վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning and removal of ground from safety 
zones manually,  loading onto dump trucks ,transportation to 
dumping place 2 km far.

Անվտանգության գոտիներից գրունտի մաքրման և հեռացման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. 
վրա:

soil/m3 գր/մ3 10Б-II / 1.05

3
Milling of carriageway a/c pavement, loading onto dump trucks 
nad transportation to dumping place 2 km far

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով, բարձում 
ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա։ m2/m3/t մ2/մ3/տ 81.84/8.18/

18.81
Havg.=10cm 
Hմիջ.=10սմ

4

Dismantling of reinforced concrete of protective layer with 
pneumatic rammer, transportation by graders 25 m far and 
piling, loading by exc. with  0.65 m3 b.c. onto dump trucks and 
transportation to dumping place 2 km far. 

Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, տեղափոխում գրեյդերով 25մ հեռավորության վրա և 
կույտավորում, բարձում ա/ինքնաթափ 0.65 մ3 շ.տ. Էքսկավատորով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m2/m3/t մ2/մ3/տ 81.18/3.25/
7.8

H=4 cm     
H=4 սմ 

5
Dismantling of waterproofing layer loading manually onto dump 
trucks. Transportation to dumping place 2 km far. 

Ջրամեկուսացման շերտի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/t մ2/տ 81.18/1.22

H=1 cm     
H=1 սմ

6
Cement mortar for leveling layer (H=2cm), dismantling by 
pneumatic tool, loading onto d/tr manually. Transportation to 
dumping place 2 km far. 

Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի (H=2սմ) կազմատում 
պնևմագործիքով և բարձում ա/ի ձեռքով:
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m2/m3/t մ2/մ3/տ 81.18/1.62/
3.24

M100

7
Dismantling of expansion joints and loading manually onto 
dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far. 

Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով։
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

r.m./t գմ/տ 18.5/0.185

8
Dismantling of in-situ concrete of bumper beams at joint 
sections by pneumatic tool, loading onto d/tr manually.                 
Transportation to dumping place 2 km far. 

Կցորդումների անվահրիչների միաձույլ բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m3/t մ3/տ 0.46/1.1 B10

9
Filling of cracks of support bearing blocks with cement snady 
mortar under pressure

Հենարանների ֆերմատակերի ճաքերի լրալցում ցեմ. ավազային 
շաղախով՝ ճնշման տակ ներարկումով: m2/m3 մ2/մ3 0.95/0.19 M400

  Road  H-6 Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6 Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Section/Հատված km/Կմ10+000-km/Կմ25+233

Summary of volumes for rehabilitation of the bridge at km 22+098.32
Կմ 22+098.32-ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 



1 2 3 4 5 6 7

10 The same for r/c post cracks of supports Նույնը հենարանների ե/բ կանգնակների ճաքերը: m2/m3 մ2/մ3 1.2/0.24 M400

11
The same for stone formwork of supports and the cracks at the 
edges of concrete parts.

Նույնը հենարանների քարային շարվածքերի և եզրերում բետոնե 
հատվածների ճաքերը: m2/m3 մ2/մ3 1.34/0.4 M400

12
Repair of slab edge sections of span structure beams with 
cement mortar havg=3cm

Թռիչքային կառոուցվածքի հեծանների սալային հատվածների եզրերի
նորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 1.7 M200

13 The same for the lower surfaces of beams Նույնը հեծանների ներքևի (ստորին) մակերևույթները: m2 մ2 5.4 M200

14 The same under the conncetion section of beams Նույնը հեծանների միավորման տակի հատվածներում: m2 մ2 8.2 M200

15
The same for the edges of in-situ concretre over the slabs of 
span structure edges (under sidewalk blocks)

Նույնը թռիչքային կառուցվածքի եզրային սալերի վրայի մոնոլիտ բետոնի 
եզրերը (մայթերի բլոկների տակ): m2 մ2 6.0 M200

16 The same for the sidewalk bumper beam blocks Նույնը մայթերի բլոկների անվահրիչները: m2 մ2 14.6 M200

17 The same for slab sections of sidewalk blocks Նույնը մայթերի բլոկների սալային հատվածները: m2 մ2 9.9 M200

18 The same for reverse walls of supports Նույնը հենարանների հակադարձ պատերը: m2 մ2 1.2 M200

19 The same for the bases of parapets Նույնը պարապետների հիմքերը: m2 մ2 12.9 M200

20
Implementation of streaming triangle at the carriageway 
Havg=6.3cm

Երթ. մասի հոսքային եռանկյունու իրականացում Hմիջ.=6.3սմ: m3 մ3 4.85 B20, F100

21 Cement mortar at the section of span structure H=3cm Ցեմ. շաղախ թռիչքային կառուցվածքի հատվածում H=3սմ: m2 մ2 76.96 M200

22
Gravel-sand cushion under the bumper beam blocks connection 
section

Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների 
բլոկերի տակ։ m3 մ3 0.48 H=0.1m/մ

23 Cement mortar under the bumper beam blocks H=3cm Կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ ցեմ. շաղախ -  H=3սմ: m2 մ2 3.0

24
Precast r/c concrete of bumper beam blocks 
          size 15(50)x75x150cm, weight - 0.5t,
          p.r. AI=84.45 kg/m3

Կցորդման անվահրչների բլոկների հավաքովի ե/բետոն.
          չափ 15(50)x75x150սմ, քաշը - 0.5տ,
          ա.պ. AI=84.45 կգ/մ3։

piece/m3 հատ/մ3 4/0.80 B25, F200

25
Membrane waterproofing with 2 layer izogam for span 
structures H=0.8cm

Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ 
իզոգամից H=0.8սմ: m2 մ2 76.96

26
Protective layer in-situ concrete W6, H=4cm with reinforced 
mesh (100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0.1524t

Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 
ցանցով. (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.1524տ: m2/m3 մ2/մ3 76.96/3.08 B25, F200

27 Implementation expansion joints Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։ r.m. գմ 18.5

28
Implementation of fine-grained a/c pavement of carriageway 
a)lower layer H=4cm
  b)upper layer  H=3cm

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
  ա)ներքին շերտ H=4սմ;
  բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2
81.2
86.1

29 Single layer painting of railings Բազրիքների միաշերտ ներկում: m2 մ2 19.2
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30 Vertical marking of bumper beams of connections and sidewalks Մայթերի և կցորդումների անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 17.6

31 Horizontal marking for safety zones-solid line. Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ: r.m. գմ 24.8

32
Cleaning of course at the entrance and exit and correction by 
bulld up to 25m farther.

Հունի մուտքի և ելքի մաքրում և ուղղում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 
25մ հեռ. վրա: r.m./m3 գր/մ3 10еIV/14.3

          Drawn up by/ Կազմեց՝                       V. Matnishyan /Վ․Մատնիշյան

1.Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the structure.

Կամրջի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
(կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

2. The repair works should be implemented according to the technical safety standards, taking into consideration numerous utilities.
Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան տեխնիկական անվտանգության
նորմերի պահպանումով՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող գազատարը:

                            Notes/ Ծանոթություն



No Works Աշխատանքների  անվանումը
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 1x11.36(12)
Length Երկարությունը m մ 12.4
Height Բարձրությունը m մ 4.5
Clearance Գաբարիտը m մ Г-7.5

1 2 3 4 5 6 7

1

During implementation of construction works, installation of 
traffic regulation signs with subsequent dismantling and return 
50%.
Priority signs–1.20.2(1piece),1.20.3(1piece),1.25(2 piece),1.33(2 
piece).
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece):    
Prohibitory signs – 3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs   -  4.2.2 (1 piece)

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. 
նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և 
վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning and removal of ground from safety 
zones manually,  loading onto dump trucks ,transportation to 
dumping place 2 km far.

Անվտանգության գոտիներից գրունտի մաքրման և հեռացման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. 
վրա:

soil/m3 գր/մ3 10Б-II / 0.7

3
Milling of carriageway a/c pavement, loading onto dump trucks 
nad transportation to dumping place 2 km far

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով, բարձում 
ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա։ m2/m3/t մ2/մ3/տ 88.04/8.8/ 

20.24

Havg.=10cm
Hմիջ.=10սմ

4

Dismantling of reinforced concrete of protective layer with 
pneumatic rammer, transportation by graders 25 m far and 
piling, loading by exc. with  0.65 m3 b.c. onto dump trucks and 
transportation to dumping place 2 km far. 

Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, տեղափոխում գրեյդերով 25մ հեռավորության վրա և 
կույտավորում, բարձում ա/ինքնաթափ 0.65 մ3 շ.տ. Էքսկավատորով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m2/m3/t մ2/մ3/տ 87.33/3.49/
8.38

H=4 cm/սմ 

5
Dismantling of waterproofing layer loading manually onto 
dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far 

Ջրամեկուսացման շերտի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/t մ2/տ 87.33/1.31 H=1 cm/սմ

6
Cement mortar for leveling layer (H=2cm), dismantling by 
pneumatic tool, loading onto d/tr manually. Transportation to 
dumping place 2 km far. 

Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի (H=2սմ) կազմատում 
պնևմագործիքով և բարձում ա/ի ձեռքով:
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m2/m3/t մ2/մ3/տ 87.33/1.75/
3.5

M100

7
Dismantling of expansion joints and loading manually onto 
dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far. 

Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով։
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

r.m./t գմ/տ 18.5/0.185

8
Dismantling of in-situ concrete of bumper beams at joint 
sections by pneumatic tool, loading onto d/tr manually.               
Transportation to dumping place 2 km far. 

Կցորդումների անվահրիչների միաձույլ բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m3/t մ3/տ 0.46/1.1 B10

9
Filling of cracks of support bearing blocks with cement snady 
mortar under pressure

Հենարանների ֆերմատակերի ճաքերի լրալցում ցեմ. ավազային 
շաղախով՝ ճնշման տակ ներարկումով: m2/m3 մ2/մ3 0.48/0.05 M400

Road H-6 Nor Geghi -Argel-Arzakan-Hrazdan 
Ա/Ճ Հ-6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Summary of volumes for repair of the bridge at km23+697.74 
Section km/Կմ10+000-km/Կմ25+233

Կմ 23+697,74-ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 
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10 The same for r/c post cracks of supports Նույնը հենարանների ե/բ կանգնակների ճաքերը: m2/մ3 մ2/մ3 0.6/0.06 M400

11
The same for stone formwork of supports and the cracks at the 
edges of concrete parts.

Նույնը հենարանների քարային շարվածքերի և եզրերում բետոնե 
հատվածների ճաքերը: m2/m3 մ2/մ3 0.4/0.04 M400

12
Repair of slab edge sections of span structure beams with 
cement mortar havg=3cm

Թռիչքային կառոուցվածքի հեծանների սալային հատվածների եզրերի
նորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 1.7 M200

13 The same for the lower surfaces of beams Նույնը հեծանների ներքևի (ստորին) մակերևույթները: m2 մ2 5.4 M200

14 The same under the conncetion section of beams Նույնը հեծանների միավորման տակի հատվածներում: m2 մ2 8.2 M200

15
The same for the edges of in-situ concretre over the slabs of 
span structure edges (under sidewalk blocks)

Նույնը թռիչքային կառուցվածքի եզրային սալերի վրայի մոնոլիտ 
բետոնի եզրերը (մայթերի բլոկների տակ): m2 մ2 6.0 M200

16 The same for the sidewalk bumper beam blocks Նույնը մայթերի բլոկների անվահրիչները: m2 մ2 14.6 M200

17 The same for slab sections of sidewalk blocks Նույնը մայթերի բլոկների սալային հատվածները: m2 մ2 16.5 M200

18 The same for reverse walls of supports Նույնը հենարանների հակադարձ պատերը: m2 մ2 23.7 M200

19
Implementation of streaming triangle at the carriageway 
Havg=7.1cm

Երթ. մասի հոսքային եռանկյունու իրականացում Hմիջ.=7.1սմ: m3 մ3 5.88 B20, F100

20 Cement mortar at the section of span structure H=3cm Ցեմ. շաղախ թռիչքային կառուցվածքի հատվածում H=3սմ: m2 մ2 85.1 M200

21
Gravel-sand cushion under the bumper beam blocks 
connection section

Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների 
բլոկերի տակ։ m3 մ3 0.48 H=0.1m/մ

22 Cement mortar under the bumper beam blocks H=3cm Կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ ցեմ. շաղախ -  H=3սմ: m2 մ2 3.0

23
Precast r/c concrete of bumper beam blocks 
          size 15(50)x75x150cm, weight - 0.5t,
          p.r. AI=84.45 kg/m3

Կցորդման անվահրչների բլոկների հավաքովի ե/բետոն.
          չափ 15(50)x75x150սմ, քաշը - 0.5տ,
          ա.պ. AI=84.45 կգ/մ3։

piece/m3 հատ/մ3 4/0.80 B25, F200

24
Membrane waterproofing with 2 layer izogam for span 
structures H=0.8cm

Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ 
իզոգամից H=0.8սմ: m2 մ2 85.1

25
Protective layer in-situ concrete W6, H=4cm with reinforced 
mesh (100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0.1685t

Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 
ցանցով. (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.1685տ: m2/m3 մ2/մ3 85.1/3.4 B25, F200

26 Implementation expansion joints Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։ r.m. գմ 18.5

27
Implementation of fine-grained a/c pavement of carriageway 
a)lower layer H=4cm
  b)upper layer  H=3cm

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
  ա)ներքին շերտ H=4սմ;
  բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2
89.8
89.8

28 Single layer painting of railings Բազրիքների միաշերտ ներկում: m2 մ2 19.2

29 Vertical marking of bumper beams of connections and sidewalksՄայթերի և կցորդումների անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 17.6

30 Horizontal marking for safety zones-solid line. Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ: r.m. գմ 24.8
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31
Cleaning of course at the entrance and exit and correction by 
bulld up to 25m farther.

Հունի մուտքի և ելքի մաքրում և ուղղում բուլդոզերով տեղափոխում 
մինչև 25մ հեռ. վրա: soil/m3 գր/մ3 10е-IV/4.3

Structure for repair of retainig wall and parapets
a)earthworks for digging of trenches manually

Հենապատի և պարապետների վերանորոգման կոնստրուկցիան.
  ա)խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով; soil/m3

գր/մ3 10е-IV/2.1

b)drilling of boreholes at the sections of parapets (horizontal) 
d=40mm (L1=15սմ), for further repair

  բ) պարապետների հատվածներում հորատանցքերի հորատում 
    (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման 
նպատակով;

piece/r.m. հատ/գմ 108/16.2 B10

 c) preparation and installation of steel anchors Ø16 AIII 
     (L1=25cm/30cm);

  գ) պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում 
     (L1=25սմ/30սմ); piece/t հատ/տ 108/0.047

d) filling of boreholes with epoxide-cement mortar under the 
pressure of pump

  դ) հորատանցքերի լրալցում էպօքսիդային-ցեմենտային շաղախով՝ 
պոմպի ստեղծած ճնշման տակ; m3 մ3 0.017 M200

e) repair of parapets with in-situ r/concrete
  ե) պարապետների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով.
      ա.պ. Ø10 AIII=36.57կգ/մ3, P=0.2121տ; m3 մ3 5.80 B20,F200

f) surface waterproofing of surfaces of bases contacting with 
ground

  զ) գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում; m2 մ2 13․1

2 layer hot 
birumen 

շերտ տաք 
բիտում

g) repair of edges with cement-mortar Havg=3cm   է)եզրերի վերանորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=3սմ; m2 մ2 1.60 M200

h) construction of cap with in-situ concrete (sect․ 10x85cm)   ը)թասակի իրականացում միաձույլ բետոնով (կտր․ 10x85սմ); m3 մ3 1.26 B20,F200

k)backfilling of trench manually   թ)խրամուղիների հետլիցք ձեռքով: soil/m3 գր/մ3 10е-IV/1.05

32

                           Notes/ Ծանոթություն
1.Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the structure.

Կամրջի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
(կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

2. The repair works should be implemented according to the technical safety standards, taking into consideration numerous utilities.
Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան տեխնիկական անվտանգության
նորմերի պահպանումով՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող գազատարը:

         Drawn up by/ Կազմեց՝                       V. Matnishyan /Վ․Մատնիշյան



No Works Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 1x11.36
Length Երկարությունը m մ 12.0
Height Բարձրությունը m մ 4.0
Clearance Գաբարիտը m մ Г-8.64

1 2 3 4 5 6 7

1

During implementation of construction works, installation of 
traffic regulation signs with subsequent dismantling and return 
50%.
Priority signs–1.20.2(1piece),1.20.3(1piece),1.25(2 piece),1.33(2 
piece).
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece):    
Prohibitory signs – 3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs   -  4.2.2 (1 piece)

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. 
նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով 
և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 
հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning and removal of ground from safety 
zones manually,  loading onto dump trucks ,transportation to 
dumping place 2 km far.

Անվտանգության գոտիներից գրունտի մաքրման և հեռացման 
հողային աշխատանքներ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: soil/m3 գր/մ3 10Б-II / 2.85

3

Dismantling of concrete sidewalk blocks by crane 5t l.l., 
loading onto d/tr and transporatation to dumping place 2km far 
   a)size   36x124x433cm,    weight 1.99t;
  b)size    36x125x269cm,    weight 1.25t:

Ե/բետոնե մայթերի բլոկների ապամոնտաժում 5տ բ.բ ինքնագնաց 
սլաքավոր ամբարձիչով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ հեռ. 
վրա:
  ա)չափ   36x124x433սմ,    քաշը՝ 1.99տ;
  բ)չափ    36x125x269սմ,    քաշը՝ 1.25տ:

piece/m3

piece/m3

հատ/մ3

հատ/մ3

4/3.18
2/0.996

B15

4
Dismantling of in-situ concrete props of sidewalk blocks by 
pneumatic tool, loading onto d/tr and transporataion to 
dumping place 2km farther

Մայթերի բլոկների հենակների միաձույլ բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 
2կմ հեռ. վրա: m3/t մ3/տ 0.34/0.82 B10

5
Milling of a/c pavement of carriageway, loading onto d/tr and 
transporataion to dumping place 2km farther

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով, 
բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ․ վրա։ m2/m3/t մ2/մ3/տ 103.8/10.38/

23.9

Havg.=10cm
Hմիջ.=10սմ

Road H-6 Nor Geghi -Argel-Arzakan-Hrazdan 
Ա/Ճ Հ-6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Summary of volumes for repair of the bridge at km25+219.88 
Section/Հատված Km/Կմ10+000-Km/Կմ25+233

Կմ 25+219.88-ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 
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6

Dismantling of reinforced concrete of protective layer with 
pneumatic rammer, transportation by graders 25 m far and 
piling, loading by exc. with  0.65 m 3 b.c. onto dump trucks and 
transportation to dumping place 2 km far. 

Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի կազմատում 
պնևմագործիքով, տեղափոխում գրեյդերով 25մ հեռավորության 
վրա և կույտավորում, բարձում ա/ինքնաթափ 0.65 մ3 շ.տ. 
Էքսկավատորով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

m2/m3/t մ2/մ3/տ 114.2/4.57/
10.97

H=4 cm/սմ 

7
Dismantling of waterproofing layer with pneumatic rammer, 
piling and loading manually onto dump trucks. Transportation 
to dumping place 2 km far 

Ջրամեկուսացման շերտի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով: 
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/t մ2/տ 114.2/1.71 H=1 cm/սմ

8
Cement mortar for leveling layer (H=2cm), dismantling by 
pneumatic tool, loading onto d/tr manually. Transportation to 
dumping place 2 km far. 

Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի (H=2սմ) կազմատում 
պնևմագործիքով և բարձում ա/ի ձեռքով:
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա: m2/m3/t մ2/մ3/տ 114.2/2.28/

4.56
M100

9
Dismantling of expansion joints and loading manually onto 
dump trucks. Transportation to dumping place 2 km far. 

Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով։
Տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա:

r.m./t գմ/տ 19.2/0.192

10
Drilling of boreholes at the reverse wall sections (vertical) 
d=40mm (L1=15cm), for further reconstruction

Հակադարձ պատերի հատվածներում հորատանցքերի հորատում 
(ուղղահայաց) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերակառուցման 
նպատակով:

piece/r.
m.

հատ/գ
մ

136/20.4
B10

11
 preparation and installation of steel anchors Ø16 AIII 
     (L1=25cm/30cm); at reverse walls

Հակադարձ պատերում պողպատե խարիսխների Ø16AIII 
պատրաստում և տեղադրում: piece/t հատ/տ 136/0.0644

12
filling of boreholes with epoxide-cement mortar under the 
pressure of pump

Հորատանցքերի լրալցում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ 
պոմպի ստեղծած ճնշման տակ: m3 մ3 0.022 M200

13
Reconstruction of reverse walls with in-situ r/concrete 
p.r.AI=20.73kg/m3, AIII=32.38kg/m3:

Հակադարձ պատերի վերակառուցում միաձույլ ամրանավորված 
բետոնով, ա.պ.AI=20.73կգ/մ3, AIII=32.38կգ/մ3: m3 մ3 2.1 B25, F200

14 Implementation of streaming triangle at the carriageway Երթ. մասի հոսքային եռանկյունու իրականացում: m3 մ3 10.12 B20, F100

15
Implementation of in-situ concrete under bumper beam at the 
section of span structure

Անվահրիչների տակ միաձույլ բետոնի իրականացում թռիչքային 
կառուցվածքի հատվածում: m3 մ3 1.26 B20,F100

16 The same at the section of reverse walls Նույնը՝ հակադարձ պատերի հատվածներում: m3 մ3 3.84 B20,F100

17 Cement mortar at the section of span structure H=3cm Ցեմ. շաղախ թռիչքային կառուցվածքի հատվածում H=3սմ: m2 մ2 107.58 M200

18
The same at the section of reverse walls H=3cm (under the 
bumper beam blocks)

Նույնը հակադարձ պատերի հատվածներում H=3սմ 
(անվահրիչների բլոկների տակ): m2 մ2 7.2 M200

19
Membrane waterproofing with 2 layer izogam for span 
structures H=0.8cm

Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում 
երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ: m2 մ2 107.58

20
Protective layer in-situ concrete W6, H=4cm with reinforced 
mesh (100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0.186t

Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ 
ամրանավորված ցանցով. (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.186տ: m2/m3 մ2/մ3 93.94/3.76 B25, F200
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21 Implementation expansion joints Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։ r.m. գմ 19.2

22
Implementation of cement mortar under the bumper beam 
blocks  at the section of span structure H=2cm

Անվահրիչների բլոկների տակ ցեմ. շաղախի իրականացում
թռիչքային կառուցվածքի հատվածում H=2սմ: m2 մ2 13.63 M200

23

Installation of БР-1 bumper beam blocks at the section of span
structure 
  size.  60x65x280cm, weight- 1.17t;
  p.r.  AI=28.27kg/m 3, AIII=173.45kg/m3:

БР-1 մակնիշի անվահրիչի բլոկների տեղադրում թռիչքային
կառուցվածքի հատվածում.
   չափ.  60x65x280սմ, քաշը- 1.17տ;
   ա.պ.  AI=28.27կգ/մ3, AIII=173.45կգ/մ3: piece/m3 հատ/մ3 8/3.736 B30, F200

24

Installation of БР-1 bumper beam blocks at the section of 
reverse walls                                                                                       
size  60x65x300cm, weight- 1.25t;
   p.r.  AI=30.34kg/m3, AIII=173.1kg/m3

БР-1 մակնիշի անվահրիչի բլոկների տեղադրում հակադարձ
պատերի հատվածում.
   չափ.  60x65x300սմ, քաշը- 1.25տ;
   ա.պ.  AI=30.34կգ/մ3, AIII=173.1կգ/մ3: piece/m3 հատ/մ3 4/2.0 B30, F200

25
At the section of span structure in-situ concrete for bumper 
beam props

Թռիչքային կառուցվածքի հատվածում անվահրիչների հենակների 
միաձույլ բետոն: m3 մ3 0.67 B20, F100

26 The same at the section of reverse walls Նույնը հակադարձ պատերի հատվածներում: m3 մ3 0.6 B20, F100

27

Preparation and installation of steel railings on bumper beam 
blocks at the span structure 
L 63x63x6 mm   L=10.08m,     P=57.68kg;
L 50x50x5 mm   L=44.32m,     P=167.12kg;
L 70x70x6 mm   L=22.40m,     P=143.12kg;
-5x50 mm           L=2.34m,       P=4.62kg;
Ø12                   L=60.48m,     P=53.76kg ։

Անվահրիչների բլոկների վրա պողպատե բազրիքների 
պատրաստում և տեղադրում թռիչքային կառուցվածքի 
հատվածում.
L 63x63x6 մմ   L=10.08մ,     P=57.68կգ;
L 50x50x5 մմ   L=44.32մ,     P=167.12կգ;
L 70x70x6 մմ   L=22.40մ,     P=143.12կգ;
-5x50 մմ           L=2.34մ,       P=4.62կգ;

r.m./t

գմ/տ 22.72/0.4263 Ст.3 сп5

28
Implementation of fine-grained a/c pavement of carriageway 
a)lower layer H=4cm
  b)upper layer  H=3cm

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
  ա)ներքին շերտ H=4սմ;
  բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2

մ2

մ2

93.94
95.2

29
Double layer painting of railings where clearcole is applied 
beforehand

Բազրիքների երկշերտ ներկում նախնական ներկաստառումով: m2 մ2 11.8

30 Vertical marking of bumper beams Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 17.7

31 Horizontal marking of safety zones-solid line. Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ: r.m. գմ 36.0

32
Repair of slab beam edges of span structures with cement 
mortar Havg=3cm 

Թռիչքային կառոուցվածքի հեծանների սալային հատվածների
եզրերի նորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 3.41 M200

33 The same for beams under connection sections Նույնը հեծանների միավորման տակի հատվածներում: m2 մ2 10.2 M200

34
Repair of backwalls of support bearing blocks with cement 
mortar Havg=5cm (filling of joints of stones)

Հենարանների ֆերմատակերի պահարանային պատերի նորոգում 
ցեմ. շաղախով Hմիջ.=5սմ (քարային շարվածքի կարերի լրալցում): m2 մ2 10.7 M200

35 The same for waists of support surfaces Նույնը հենարանների իրանների երեսային մակերևույթները: m2 մ2 7.7 M200
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36 The same for supports of reverse walls Նույնը հենարանների հակադարձ պատերը: m2 մ2 3.9 M200

37
Cleaning and correction of course under the bridge up to 50m 
farther

Կամրջատակի մաքրում և ուղղում բուլդոզերով տեղափոխում 
հունի ներքևի կողմը մինչև 50մ հեռ. վրա: soil/m3 գր/մ3 10еIV/87.8

                           Notes/ Ծանոթություն
1.Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of 
the structure.
Կամրջի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
(կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

2. The repair works should be implemented according to the technical safety standards, taking into consideration 
numerous utilities.
Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան տեխնիկական անվտանգության
նորմերի պահպանումով՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող գազատարը:

         Drawn up by/ Կազմեց՝                       V. Matnishyan /Վ․Մատնիշյան
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I Carriageway I ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ë

1
Demolition of subgrade by exc. 1.0m3, b.c. loading on 
d/tr and transportation to dumping place 4.0 km far

öáÕáóÇ ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ քանդում էքս. 1.0մ3 շ.տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ m3/t Ù3/տ 545.25/981.45

2 Fine-grained a/c h=4cm Ø³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ h=4ëÙ m2 Ù2 1817.5
3 Crushed stone sand base հ=16սմ (C-5) Խճավազային հիմք հ=16սմ (C-5) m2 Ù2 1817.5
4 Gravel-sand layer  havg=15cm ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ շերտ hÙÇç=15ëÙ m2 Ù2 1817.5

II Shoulder II ÎáÕÝ³Ï

1
Filling of shoulders with  gravel-sand ground havg=10cm 
(6в III,exc. 1.25m3, reserve 15km)

ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Éñ³óáõÙ ³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ μÝ³ÑáÕáí 

hÙÇç=10ëÙ (6в III, ¿ùë. 1.25Ù3, å³Ñáõëï 15ÏÙ)
m2

m3

Ù2

Ù3

322
32.2

III Sidewalk III Ø³ÛÃ
1 Fine-grained a/c h=3cm Ø³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ h=3ëÙ m2 Ù2 158.8
2 Gravel-sand base  havg=12cm ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ÑÇÙù hÙÇç=12ëÙ m2 Ù2 158.8

4
Installation of precast basalt curbstones 15x30cm, 
concrete base 1r.m. 0.03m3 B-15

Ð³í³ùáíÇ բազալտե »½ñ³ù³ñ»ñÇ 15x30ëÙ 
ï»Õ³¹ñáõÙ, բետոնե հիյմք 1գծմ0.03մ3 B-15

r.m. ·ÍÙ 172.8

5 In-situ basalt shoulder support 10x20 cm  B-15 ØÇ³ÓáõÛÉ  բազ. »½ñ³ß³ñ 10x20 ëÙ  B-15
r.m.

m3

·ÍÙ

Ù3
99

1.98
IV Chutes IV ì³ù»ñ

1
Excavation of ground manually, loading on d/tr and 
transportation to dumping place 4.0 km far

´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí, μ³ñÓáõÙ ³/Ç ¨ 
ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 4.0ÏÙ

soil

m3

μÝ

Ù3
10e IV
68.25

2 Gravel-sand cushion h=10cm ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ h=10ëÙ m3 Ù3 13.65
3 Waterproofing ÐÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ m2 Ù2 264.6

4
Installation of precast r/c chutes 30x34 cm p=0.5t,  
w=0.24m3  AI=61.96kg/m3 

º/μ Ñ³í³ùáíÇ 30x34 ëÙ í³ù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 

p=0.5ï,  0.24Ù3  AI=61.96Ï·/Ù3 

r.m.
piece

m3

·ÍÙ
Ñ³ï

Ù3

210
70

16.8

5
Excavation of ground manually, loading on d/tr and 
transportation to dumping place 4.0 km far (6x0.36)

´Ý³ÑáÕÇ ù³Ý¹áõÙ Ó»éùáí, μ³ñÓáõÙ ³/Ç ¨ 
ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 4.0ÏÙ (6x0.36)

soil

m3

μÝ

Ù3
10e IV
2.16

6 Gravel-sand layer  havg=10cm (0.045x6) ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ß»ñï h=10ëÙ (0.045x6) m3 Ù3 0.27
7 Waterproofing of culvert ∅ 325mm ÊáÕáí³ÏÇ  çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ∅ 325ÙÙ r.m. ·ÍÙ 5.4
8 Construction in-situ B-20 concrete heads ØÇ³ÓáõÛÉ B-20 μ»ïáÝ» ·ÉË³Ù³ë»ñÇ Ï³éáõóáõÙ m3 Ù3 0.262
9 Waterproofing of heads ¶ÉË³Ù³ë»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ m2 Ù2 2.14
10 Installation of met culvert 325 mm d=5mm, 1·ÍÙ-39.5kg Ø»ï. 325ÙÙ ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ =5ÙÙ, 1·ÍÙ-39.5Ï· r.m./kg ·ÍÙ/Ï· 6/237

                                                                     Road Nor Geghi‐Argel‐Arzakan‐Hrazdan/Ա/ճ Նոր‐Գեղի‐Արգել‐Արզական‐Հրազդան
                                                        Section /Ð³ïí³Í km/կմ 16+880‐km/կմ 25+232

Ð²Ø²Ð²ì²ø  ²Øöàö²¶Æð

Km/ÏÙ 0+000 - km/ÏÙ 0+277 access ramp to school/իջատեղ դպրոց

NN ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ
Quantity
Ì³í³ÉÁ

Notes
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

UnitWorks 



1 2 3 4 5

11
Installation of met semi-pipe 530/2mm d=7ÙÙ, 
1r.m.-90.3kg

Ø»ï. ÏÇë³ËáÕáí³ÏÇ  530/2ÙÙ ï»Õ³¹ñáõÙ =7ÙÙ, 
1·ÍÙ-90.3Ï·

r.m./kg ·ÍÙ/Ï· 5/225.75

12
In-situ concrete for connection of chute and pipe B-20 
1.5x1.0x0.3

ì³ùÇ ¨ ËáÕáí³ÏÇ ÙÇ³óÙ³Ý ÙÇ³ÓáõÛÉ μ»ïáÝ B-20 
1.5x1.0x0.3 m3 Ù3 0.4

V Access ramps V Æç³ï»Õ»ñ
1 Fine-grained a/c h=4cm Ø³Ýñ³Ñ³ïÇÏ ³/μ h=4ëÙ m2 Ù2 86.61
2 Crushed stone sand base հ=12սմ (C-5) Ê×ավազային հիմք h=12ëÙ (C-5) m2 Ù2 89.31

VI Marking VI Üß³·ÍáõÙ

1
Area of marking
including
- solid line 1.1

Üß³·ÍÙ³Ý Ù³Ï»ñ»ëÁ
³Û¹ ÃíáõÙ
- ÑáÍ ·ÇÍ 1.1

m2

r.m./m2

Ù2

·ÍÙ/Ù2

20.1

201/20.1
VII Road signs VII Ö³Ý. Ýß³ÝÝ»ñ

New road signs, including Üáñ ×³Ý. Ýß³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ piece Ñ³ï 16
 - warning - Ý³Ë³½·áõß³óÝáÕ piece Ñ³ï 3
 - priority - ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý piece Ñ³ï 3
 - prohibitory - ³ñ·»ÉáÕ piece Ñ³ï 4
 - additional panel - Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïáõ piece Ñ³ï 6

Drawn up by /Î³½Ù»ó`                 A. Avetisyan/ ². ²í»ïÇëÛ³Ý



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 000 6

45 6 270 270 270 270 270

0 045 6

0 0 0 0 0

0 045 6.0/7.0

13 13 169 169 169 169 169

0 058 7.0/6.0

6 13 78 78 78 78 78

0 064 7.0/6.0

0 0 0 0 0

0 064 6

Road Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan/Ա/ճ Նոր-Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
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Km/ÏÙ 0+000 - km/ÏÙ 0+277 access ramp to school/իջատեղ դպրոց
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
36 6 216 216 216 216 216

0 100 6

100 6 600 600 600 600 600

0 200 6

37 6 222 222 222 222 222

0 237 6

3 6 18 18 18 18 18

0 240 6

20 6 120 120 120 120 120

0 260 6

10 6.5 65 65 65 65 65

0 270 7

7 8.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5

0 277 10

277 1817.5 1817.5 1817.5 1817.5 0.0 1817.5

Drawn up by /Î³½Ù»ó`                   A. Avetisyan/ ².²í»ïÇëÛ³Ý

                       LÁÝ¹=322 ·ÍÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Éñ³óáõÙ ³í³½³Ïáå×³ÛÇÝ μÝ³ÑáÕáí 1.0 Ù ÙÇç. É³ÛÝ. ¨ hÙÇç=10 ëÙ
     2. öáÕáóÇ ³ç ÏáÕÙÇó ÏÙ 0+000 - ÏÙ 0+045 L=45 ·ÍÙ ¨ Ó³Ë ÏáÕÙÇó ÏÙ 0+000 - ÏÙ 0+277 L=277 ·ÍÙ

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.  1. Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÷áÕáóÇ ÑáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ քանդում, հմիջ=0.3մ- 1817.5 Ù2

Total
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Notes.  1. It is designed demolition of subgrade by bulldozer havg=0.3m -1817.5 m2

     2. It is designed filling of shoulders Ltotal=322 r.m. with gravel-sand 1.0 m avg  havg=10 cm width from the right side km0+000-km0+045r.m. and from 
the left side km0+000-km0+277 L=277r.. 



 

Road H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan 
Ա/ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան 

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի (km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570) 



Summaries Ամփոփագրեր
1  Subgrade rehabilitation summary Հողային պաստառի ամփոփագիր
2 Carriageway rehabilitation summary Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3 Summary of access ramps Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր
4 Summary of sidewalk demolition and restoration Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր
5 Summary of artificial structures Արհեստական կառուցվածքների ամփոփագիր 
6 Summary of concrete chutes 30x34 Բետոնե վաքերի ամփոփագիր 30x34
7 Summary of concrete chutes Միաձույլ բետոնե վաքերի ամփոփագիր 
8 Summary of demolition and relocation of utilities Կոմունիկացիաների քանդման տեղափոխման ամփոփագիր
9 Summary of retaining walls Հենապատերի նորոգման ամփոփագիր

10 Summary of retaining walls Հենապատերի ամփոփագիր
11 Summary of earthworks of retaining walls Հենապատերի հողային աշխատանքների ամփոփագրեր
12 Summary of guardrails Արգելափակոցների ամփոփագիր
13 Summary of carriageway marking Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր
14 Summary of traffic signs Ճան. նշանների ամփոփագիր
15 Summary list Համահավաք ամփոփագիր
16 Summary  of culvert and water inlet volumes Խողովակների և ջրընդունիչի ծավալների ամփոփագրեր
17 Summary list of retaining wall volumes Հենապատերի ծավալների ամփոփագրեր
18 Summary list of retaining wall volumes Կամուրջների վերանորոգման ծավալների ամփոփագրեր



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0 000.00 ### 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 2.23 0.00 0.00 22.30 0.00 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7.50 0.00 7.50
0 010.00 ### 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         10 2.03 0.00 0.00 20.25 0.00 20.25 0.00 0.00 0.18 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 15.00 0.00 15.00
0 020.00 ### 0.64 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.73 0.00 0.00 14.60 0.00 14.60 0.00 0.00 0.18 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 15.00 0.00 15.00
0 040.00 ### 0.82 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 0.84 0.00 0.00 8.35 0.00 8.35 0.00 0.00 0.02 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 050.00 ### 0.85 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 0.84 0.00 0.00 8.40 0.00 8.40 0.00 0.00 0.15 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 5.00 0.00 5.00
0 060.00 ### 0.83 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
         5 0.75 0.00 0.00 3.75 0.00 3.75 0.00 0.00 0.20 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 5.63 0.00 5.63
0 065.00 ### 0.67 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
         8 1.33 0.00 0.00 10.64 0.00 10.64 0.00 0.00 0.07 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 8.92 0.00 8.92
0 073.00 ### 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
         4 2.23 0.00 0.00 8.92 0.00 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 1.96 0.00 1.96
0 077.00 ### 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         3 2.75 0.00 0.00 8.24 0.00 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 080.00 ### 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         2 2.55 0.00 0.00 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 082.00 ### 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         8 2.00 0.00 0.00 15.96 0.00 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 090.00 ### 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 1.73 0.00 0.00 17.25 0.00 17.25 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 100.00 ### 1.54 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         16 2.89 0.00 0.00 46.24 0.00 46.24 0.00 0.00 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 4.00 0.00 4.00
0 116.00 ### 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
         4 4.74 0.00 0.00 18.96 0.00 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00 0.00 2.00
0 120.00 ### 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
         17 3.81 0.00 0.00 64.69 0.00 64.69 0.00 0.00 0.06 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 8.50 0.00 8.50
0 137.00 ### 2.37 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
         3 2.39 0.00 0.00 7.17 0.00 7.17 0.00 0.00 0.06 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.50 0.00 1.50
0 140.00 ### 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
         20 1.75 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.07 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 5.00 0.00 5.00
0 160.00 ### 1.09 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         8 1.12 0.00 0.00 8.92 0.00 8.92 0.00 0.00 0.07 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 168.00 ### 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         12 0.88 0.00 0.00 10.56 0.00 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 180.00 ### 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         8 0.64 0.00 0.00 5.12 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 188.00 ### 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         12 0.97 0.00 0.00 11.58 0.00 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 200.00 ### 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         1 1.13 0.00 0.00 1.13 0.00 1.13 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 201.00 ### 0.99 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         4 0.87 0.00 0.00 3.48 0.00 3.48 0.00 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 205.00 ### 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         15 0.87 0.00 0.00 13.05 0.00 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 220.00 ### 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         6 0.98 0.00 0.00 5.88 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 226.00 ### 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         4 0.97 0.00 0.00 3.86 0.00 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 230.00 ### 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 0.95 0.00 0.00 9.45 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 240.00 ### 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         15 1.04 0.00 0.00 15.53 0.00 15.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 255.00 ### 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         5 1.05 0.00 0.00 5.23 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 260.00 ### 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         16 1.04 0.00 0.00 16.56 0.00 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 276.00 ### 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         4 1.30 0.00 0.00 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 280.00 ### 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         11 1.60 0.00 0.00 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 291.00 ### 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         9 1.41 0.00 0.00 12.65 0.00 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 300.00 ### 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         20 1.33 0.00 0.00 26.50 0.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 320.00 ### 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan

Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
         8 1.66 0.00 0.00 13.28 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 328.00 ### 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         2 1.66 0.00 0.00 3.32 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 330.00 ### 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 1.89 0.00 0.00 18.85 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 340.00 ### 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         20 1.86 0.00 0.00 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 360.00 ### 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 1.43 0.00 0.00 14.25 0.00 14.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 370.00 ### 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         9 1.24 0.00 0.00 11.12 0.00 11.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 379.00 ### 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         1 1.16 0.00 0.00 1.16 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 380.00 ### 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         8 1.50 0.00 0.00 11.96 0.00 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 3.28 0.00 3.28
0 388.00 ### 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
         12 1.90 0.00 0.00 22.74 0.00 22.74 0.00 0.00 0.04 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 13.92 0.00 13.92
0 400.00 ### 2.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 2.26 0.00 0.00 45.20 0.00 45.20 0.00 0.00 0.04 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 420.00 ### 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         4 2.55 0.00 0.00 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6.00 0.00 6.00
0 424.00 ### 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         16 2.05 0.00 0.00 32.72 0.00 32.72 0.00 0.00 2.10 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 26.40 0.00 26.40
0 440.00 ### 1.51 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
         3 1.46 0.00 0.00 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 5.65 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 5.60 0.00 5.60
0 443.11 ### 1.41 0.00 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
         17
0 460.00 ###
         3
0 463.11 ###
         17
0 480.00 ###
         3
0 483.11 ### 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         17 1.57 0.00 0.00 26.52 0.00 26.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 12.67 0.00 12.67
0 500.00 ### 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         14 2.25 0.00 0.00 31.43 0.00 31.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 21.00 0.00 21.00
0 514.00 ### 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         6 2.53 0.00 0.00 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 9.00 0.00 9.00
0 520.00 ### 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         8 2.31 0.00 0.00 18.44 0.00 18.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 6.00 0.00 6.00
0 528.00 ### 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         12 1.74 0.00 0.00 20.88 0.00 20.88 0.00 0.00 0.04 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 540.00 ### 1.46 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         20 1.12 0.00 0.00 22.30 0.00 22.30 0.00 0.00 0.36 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 15.00 0.00 15.00
0 560.00 ### 0.77 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.73 0.00 0.00 14.50 0.00 14.50 0.00 0.00 1.38 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 580.00 ### 0.68 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         15 0.73 0.00 0.00 10.95 0.00 10.95 0.00 0.00 1.39 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 22.50 0.00 22.50
0 595.00 ### 0.78 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         5 0.87 0.00 0.00 4.33 0.00 4.33 0.00 0.00 0.42 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 7.50 0.00 7.50
0 600.00 ### 0.95 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         2 0.96 0.00 0.00 1.91 0.00 1.91 0.00 0.00 0.43 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 0.00 3.00
0 602.00 ### 0.96 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         4 0.98 0.00 0.00 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.76 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6.00 0.00 6.00
0 606.00 ### 0.99 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         14 1.10 0.00 0.00 15.40 0.00 15.40 0.00 0.00 0.47 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 19.74 0.00 19.74
0 620.00 ### 1.21 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32
         20 1.28 0.00 0.00 25.60 0.00 25.60 0.00 0.00 0.07 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 23.90 0.00 23.90
0 640.00 ### 1.35 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
         11 1.62 0.00 0.00 17.82 0.00 17.82 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11.00 0.00 11.00
0 651.00 ### 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93
         9 1.94 0.00 0.00 17.46 0.00 17.46 0.00 0.00 0.28 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 9.59 0.00 9.59
0 660.00 ### 1.99 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
         17 1.93 0.00 0.00 32.81 0.00 32.81 0.00 0.00 0.28 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 16.83 0.00 16.83
0 677.00 ### 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
         3 2.07 0.00 0.00 6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 3.42 0.00 3.42
0 680.00 ### 2.26 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 1.99 0.00 0.00 39.80 0.00 39.80 0.00 0.00 0.02 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 26.10 0.00 26.10
0 700.00 ### 1.72 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11
         20 1.55 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.08 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 18.30 0.00 18.30
0 720.00 ### 1.38 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
         20 1.28 0.00 0.00 25.60 0.00 25.60 0.00 0.00 0.24 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 15.20 0.00 15.20
0 740.00 ### 1.18 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
         20 1.07 0.00 0.00 21.40 0.00 21.40 0.00 0.00 0.30 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 23.00 0.00 23.00
0 760.00 ### 0.96 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 2.41 0.00 0.00 48.10 0.00 48.10 0.00 0.00 0.13 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 780.00 ### 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 9.49 0.00 0.00 189.70 0.00 189.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 800.00 ### 15.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 9.89 0.00 0.00 197.70 0.00 197.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 820.00 ### 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         1 4.78 0.00 0.00 4.78 0.00 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50
0 821.00 ### 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         2 4.77 0.00 0.00 9.54 0.00 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 3.00 0.00 3.00
0 823.00 ### 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         6 3.66 0.00 0.00 21.96 0.00 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 4.50 0.00 4.50
0 829.00 ### 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         11 1.83 0.00 0.00 20.13 0.00 20.13 0.00 0.00 0.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 8.25 0.00 8.25
0 840.00 ### 0.97 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.49 0.00 0.74 24.50 0.00 9.70 0.00 14.80 0.51 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00

Bridge/Կամուրջ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
0 860.00 ### 0.00 0.00 1.48 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 1.19 23.70 0.00 0.00 0.00 23.70 0.12 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 880.00 ### 0.00 0.00 0.89 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         5 0.00 0.00 0.86 4.30 0.00 0.00 0.00 4.30 0.29 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 7.50 0.00 7.50
0 885.00 ### 0.00 0.00 0.83 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         15 0.00 0.00 1.02 15.23 0.00 0.00 0.00 15.23 0.53 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 22.50 0.00 22.50
0 900.00 ### 0.00 0.00 1.20 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 1.60 31.90 0.00 0.00 0.00 31.90 0.39 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 920.00 ### 0.00 0.00 1.99 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 3.02 60.30 0.00 0.00 0.00 60.30 0.04 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 940.00 ### 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         13 0.00 0.00 5.01 65.13 0.00 0.00 0.00 65.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 19.50 0.00 19.50
0 953.00 ### 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         7 0.00 0.00 8.50 59.47 0.00 0.00 0.00 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 10.50 0.00 10.50
0 960.00 ### 0.00 0.00 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 14.07 281.40 0.00 0.00 0.00 281.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
0 980.00 ### 0.00 0.00 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         13 0.00 0.00 17.67 229.71 0.00 0.00 0.00 229.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 19.50 0.00 19.50
0 993.00 ### 0.00 0.00 18.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         7 0.00 0.00 17.41 121.87 0.00 0.00 0.00 121.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 10.50 0.00 10.50
1 000.00 ### 0.00 0.00 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         4 0.00 0.00 15.93 63.72 0.00 0.00 0.00 63.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6.00 0.00 6.00
1 004.00 ### 0.00 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         16 0.00 0.00 11.99 191.76 0.00 0.00 0.00 191.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 20.00 0.00 20.00
1 020.00 ### 0.00 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
         14 0.00 0.00 6.54 91.56 0.00 0.00 0.00 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14.00 0.00 14.00
1 034.00 ### 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
         6 0.00 0.00 3.96 23.73 0.00 0.00 0.00 23.73 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 0.00 6.00
1 040.00 ### 0.00 0.00 3.55 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
         9 0.00 0.00 3.04 27.36 0.00 0.00 0.00 27.36 0.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 11.03 0.00 11.03
1 049.00 ### 0.00 0.00 2.53 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45
         11 0.00 0.00 2.62 28.77 0.00 0.00 0.00 28.77 0.09 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 16.23 0.00 16.23
1 060.00 ### 0.00 0.00 2.70 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 1.86 37.10 0.00 0.00 0.00 37.10 0.37 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
1 080.00 ### 0.00 0.00 1.01 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 1.04 20.70 0.00 0.00 0.00 20.70 0.44 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
1 100.00 ### 0.00 0.00 1.06 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.00 0.00 1.84 36.80 0.00 0.00 0.00 36.80 0.16 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
1 120.00 ### 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         20 0.40 0.00 1.31 34.20 0.00 8.00 0.00 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 30.00 0.00 30.00
1 140.00 ### 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         3 0.70 0.00 0.00 2.09 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.25 0.00 2.25
1 143.00 ### 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         2 0.59 0.00 0.00 1.18 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 145.00 ### 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         2 1.15 0.00 0.00 2.30 0.00 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00 1.50 1.50
1 147.00 ### 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 1.50 1.50
         2 1.36 0.00 0.00 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.62 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 0.75 1.50 4.50 1.50 3.00
1 149.00 ### 1.01 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00 1.50
         11 0.84 0.00 0.00 9.19 0.00 9.19 0.00 0.00 0.84 9.19 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 5.34 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.75 1.50 24.75 8.25 16.50
1 160.00 ### 0.66 0.00 0.00 0.43 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 1.50 1.50
         20 0.88 0.00 0.00 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.26 5.10 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 9.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 1.50 1.50 60.00 30.00 30.00
1 180.00 ### 1.09 0.00 0.00 0.08 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 1.50 1.50
         20 1.07 0.00 0.00 21.40 0.00 21.40 0.00 0.00 0.13 2.60 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 12.60 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 10.20 0.00 0.00 1.50 1.50 60.00 30.00 30.00
1 200.00 ### 1.05 0.00 0.00 0.18 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 1.50 1.50
         20 1.04 0.00 0.00 20.80 0.00 20.80 0.00 0.00 0.09 1.80 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 13.80 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 9.20 0.00 0.00 1.50 1.50 60.00 30.00 30.00
1 220.00 ### 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 1.50 1.50
         13 1.17 0.00 0.00 15.21 0.00 15.21 0.00 0.00 0.04 0.46 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 8.65 0.00 6.44 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 1.05 0.75 23.40 13.65 9.75
1 233.00 ### 1.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         7 1.50 0.00 0.00 10.50 0.00 10.50 0.00 0.00 0.11 0.74 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 4.20 4.20 0.00
1 240.00 ### 1.69 0.00 0.00 0.14 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         20 2.01 0.00 0.00 40.20 0.00 40.20 0.00 0.00 0.16 3.10 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 0.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 26.90 12.00 14.90
1 260.00 ### 2.33 0.00 0.00 0.17 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.49
         5 2.02 0.00 0.00 10.10 0.00 10.10 0.00 0.00 0.28 1.40 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50 10.48 3.00 7.48
1 265.00 ### 1.71 0.00 0.00 0.39 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50
         15 1.75 0.00 0.00 26.18 0.00 26.18 0.00 0.00 0.20 2.93 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45 0.00 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50 31.50 9.00 22.50
1 280.00 ### 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50
         4 1.70 0.00 0.00 6.78 0.00 6.78 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50 8.40 2.40 6.00
1 284.00 ### 1.61 0.00 0.00 0.03 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50
         12 1.38 0.00 0.00 16.56 0.00 16.56 0.00 0.00 0.03 0.30 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50 25.20 7.20 18.00
1 296.00 ### 1.15 0.00 0.00 0.02 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50
         4 1.19 0.00 0.00 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50 8.40 2.40 6.00
1 300.00 ### 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.50
         15 1.08 0.00 0.00 16.13 0.00 16.13 0.00 0.00 0.02 0.30 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.85 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.25 27.75 9.00 18.75
1 315.00 ### 0.92 0.00 0.00 0.04 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1.00
         5 0.91 0.00 0.00 4.55 0.00 4.55 0.00 0.00 0.04 0.20 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.90 7.50 3.00 4.50
1 320.00 ### 0.90 0.00 0.00 0.04 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.80
         20 1.03 0.00 0.00 20.60 0.00 20.60 0.00 0.00 0.07 1.40 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.40 20.00 12.00 8.00
1 340.00 ### 1.16 0.00 0.00 0.10 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         2 1.10 0.00 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 0.08 0.15 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 1.20 1.20 0.00
1 342.00 ### 1.04 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         14 0.88 0.00 0.00 12.25 0.00 12.25 0.00 0.00 0.07 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 4.20 4.20 0.00
1 356.00 ### 0.71 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         4 0.79 0.00 0.00 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.27 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.20 1.20 0.00
1 360.00 ### 0.86 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         14 0.91 0.00 0.00 12.67 0.00 12.67 0.00 0.00 0.36 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 8.40 8.40 0.00
1 374.00 ### 0.95 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         2 0.93 0.00 0.00 1.86 0.00 1.86 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 1.20 1.20 0.00
1 376.00 ### 0.91 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         4 0.86 0.00 0.00 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.24 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 2.40 2.40 0.00
1 380.00 ### 0.80 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
         10 1.09 0.00 0.00 10.85 0.00 10.85 0.00 0.00 0.15 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 3.00 3.00 0.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 390.00 ### 1.37 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         10 1.55 0.00 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00 0.00 0.19 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 400.00 ### 1.73 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         4 1.87 0.00 0.00 7.46 0.00 7.46 0.00 0.00 0.19 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 404.00 ### 2.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         16 1.99 0.00 0.00 31.76 0.00 31.76 0.00 0.00 0.09 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 420.00 ### 1.97 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         20 1.97 0.00 0.00 39.40 0.00 39.40 0.00 0.00 0.06 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 440.00 ### 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         20 1.97 0.00 0.00 39.40 0.00 39.40 0.00 0.00 0.10 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.30 6.00 0.00 6.00
1 460.00 ### 1.97 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.60
         15 2.05 0.00 0.00 30.75 0.00 30.75 0.00 0.00 0.20 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 0.00 0.00 0.00 0.60 9.00 0.00 9.00
1 475.00 ### 2.13 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.60
         5 1.97 0.00 0.00 9.85 0.00 9.85 0.00 0.00 0.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.30 1.50 0.00 1.50
1 480.00 ### 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         4 2.03 0.00 0.00 8.10 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.30 1.20 0.00 1.20
1 484.00 ### 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.60
         16 2.41 0.00 0.00 38.56 0.00 38.56 0.00 0.00 0.04 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.80 12.80 0.00 12.80
1 500.00 ### 2.58 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 1.00
         4 2.62 0.00 0.00 10.48 0.00 10.48 0.00 0.00 0.04 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0.00 4.00
1 504.00 ### 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 1.00
         8 2.67 0.00 0.00 21.32 0.00 21.32 0.00 0.00 0.02 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 0.00 8.00
1 512.00 ### 2.67 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 1.00
         8 2.42 0.00 0.00 19.32 0.00 19.32 0.00 0.00 0.03 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 0.00 8.00
1 520.00 ### 2.16 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 1.00
         20 2.12 0.00 0.00 42.40 0.00 42.40 0.00 0.00 0.03 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00 0.80 16.00 0.00 16.00
1 540.00 ### 2.08 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
         20 2.69 0.00 0.00 53.70 0.00 53.70 0.00 0.00 0.18 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 21.00 0.00 21.00
1 560.00 ### 3.29 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
         10 2.70 0.00 0.00 26.95 0.00 26.95 0.00 0.00 0.15 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7.50 0.00 7.50
1 570.00 ### 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1570 3773 0 2318 0 1455 271 140 0 76 0 0 0 64 0 0 1530 201 1330

Notes:

1) The area of access ramps and app roads are excludes from the area of shoulders 530 m2 - 83 m2 = 1447 m2 .

2) It is designed filling of shoulders in 10e-IV categroy ground - havg=21 cm  304 m 3 and  strengthening in 6B-III category ground havg=4 cm.
Ծանոթություն:

1) Կողնակների մակերեսից հանվում է իջատեղերի և մուտքերի հատվածների մակերեսը 1530 մ2 - 83 մ2 = 1447 մ2 :

2) Նախագծով նախատեսված է կողնակների լիցք 10e-IV  կարգի բնահողից hմիջ=21 սմ  304 մ 3 և  ամրացում  6B-III կարգի բնահողից hմիջ=4 սմ :

Drawn up by/Î³½Ù»óª                                                  H. Norekyan/Հ. Նորեկյան

Checked by/êïáõ·»óª                                                   G. Davtyan/Գ. Դավթյան

Ընդամենը
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 000.00 3.00
         10 4.50 45.00 54.75 45.60 45.00 45.00
0 010.00 6.00
         10 6.00 60.00 79.50 61.20 60.00 60.00
0 020.00 6.00
         20 6.21 124.20 143.70 125.40 124.20 124.20
0 040.00 6.42
         10 6.64 66.40 66.40 66.40 66.40 66.40
0 050.00 6.86
         10 6.43 64.30 71.55 64.90 64.30 64.30
0 060.00 6.00
         5 6.00 30.00 37.88 30.60 30.00 30.00
0 065.00 6.00
         8 5.84 46.68 57.40 47.64 46.68 46.68
0 073.00 5.67
         4 5.67 22.68 24.64 22.92 22.68 22.68
0 077.00 5.67
         3 5.36 16.08 16.08 16.08 16.08 16.08
0 080.00 5.05
         2 4.98 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95
0 082.00 4.90
         8 4.62 36.96 36.96 36.96 36.96 36.96
0 090.00 4.34
         10 4.67 46.70 46.70 46.70 46.70 46.70
0 100.00 5.00
         16 5.25 84.00 91.60 84.96 84.00 84.00
0 116.00 5.50
         4 5.50 22.00 25.80 22.48 22.00 22.00
0 120.00 5.50
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                        SUMMARY OF CARRIAGEWAY REHABILITATION / ºðÂºìºÎºÈÆ Ø²êÆ Üàðà¶Ø²Ü ²Øöàö²¶Æð

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի

Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Demolition and rehabilitation of road pavementPothole patching 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
         17 5.59 94.95 111.10 96.99 94.95 94.95
0 137.00 5.67
         3 5.69 17.06 19.91 17.42 17.06 17.06
0 140.00 5.70
         20 5.69 113.70 123.20 114.90 113.70 113.70
0 160.00 5.67
         8 5.19 41.52 41.52 41.52 41.52 41.52
0 168.00 4.71
         12 4.28 51.30 51.30 51.30 51.30 51.30
0 180.00 3.84
         8 3.83 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60
0 188.00 3.81
         12 4.11 49.32 49.32 49.32 49.32 49.32
0 200.00 4.41
         1 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
0 201.00 4.03
         4 3.48 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
0 205.00 2.93
         15 3.78 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70
0 220.00 4.63
         6 4.90 29.37 29.37 29.37 29.37 29.37
0 226.00 5.16
         4 5.02 20.06 20.06 20.06 20.06 20.06
0 230.00 4.87
         10 4.58 45.75 45.75 45.75 45.75 45.75
0 240.00 4.28
         15 4.08 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20
0 255.00 3.88
         5 4.01 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05
0 260.00 4.14
         16 4.50 71.92 71.92 71.92 71.92 71.92
0 276.00 4.85
         4 4.89 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56
0 280.00 4.93
         11 5.04 55.39 55.39 55.39 55.39 55.39
0 291.00 5.14
         9 4.55 40.91 40.91 40.91 40.91 40.91
0 300.00 3.95
         20 3.90 77.90 77.90 77.90 77.90 77.90
0 320.00 3.84
         8 4.25 33.96 33.96 33.96 33.96 33.96
0 328.00 4.65
         2 4.76 9.51 9.51 9.51 9.51 9.51
0 330.00 4.86
         10 5.52 55.15 55.15 55.15 55.15 55.15
0 340.00 6.17
         20 5.58 111.50 111.50 111.50 111.50 111.50
0 360.00 4.98
         10 4.76 47.55 47.55 47.55 47.55 47.55
0 370.00 4.53
         9 4.36 39.20 39.20 39.20 39.20 39.20
0 379.00 4.18
         1 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21
0 380.00 4.23
         8 4.75 37.96 41.24 38.44 37.96 37.96
0 388.00 5.26
         12 5.63 67.56 84.18 69.00 67.56 67.56
0 400.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 420.00 6.00
         4 6.11 24.42 32.22 24.90 24.42 24.42
0 424.00 6.21
         16 6.05 96.80 130.40 98.72 96.80 96.80
0 440.00 5.89
         3 5.85 18.18 25.18 18.55 18.18 18.18
0 443.11 5.80
         17
0 460.00
         3
0 463.11
         17
0 480.00
         3
0 483.11 5.64
         17 5.82 98.30 110.97 99.31 98.30 98.30
0 500.00 6.00
         14 6.00 84.00 105.00 85.68 84.00 84.00
0 514.00 6.00
         6 6.00 36.00 45.00 36.72 36.00 36.00
0 520.00 6.00
         8 6.00 48.00 54.00 48.48 48.00 48.00
0 528.00 6.00
         12 6.66 79.92 79.92 79.92 79.92 79.92
0 540.00 7.32
         20 7.05 141.00 160.50 142.20 141.00 141.00
0 560.00 6.78
         20 6.39 127.80 166.80 130.20 127.80 127.80
0 580.00 6.00
         15 6.00 90.00 115.88 91.80 90.00 90.00
0 595.00 6.00
         5 6.00 30.00 37.50 30.60 30.00 30.00
0 600.00 6.00
         2 6.00 12.00 15.45 12.24 12.00 12.00
0 602.00 6.00
         4 6.00 24.00 31.80 24.48 24.00 24.00
0 606.00 6.00
         14 6.00 84.00 106.89 85.68 84.00 84.00
0 620.00 6.00
         20 6.00 120.00 143.90 122.40 120.00 120.00
0 640.00 6.00
         11 6.00 66.00 77.00 67.32 66.00 66.00
0 651.00 6.00
         9 6.00 54.00 65.61 55.08 54.00 54.00
0 660.00 6.00
         17 6.00 102.00 122.66 104.04 102.00 102.00
0 677.00 6.00
         3 6.00 18.00 22.10 18.36 18.00 18.00
0 680.00 6.00
         20 6.00 120.00 155.10 122.40 120.00 120.00
0 700.00 6.00
         20 6.00 120.00 147.30 122.40 120.00 120.00
0 720.00 6.00
         20 6.00 120.00 144.20 122.40 120.00 120.00
0 740.00 6.00
         20 6.00 120.00 152.00 122.40 120.00 120.00
0 760.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
0 780.00 6.00

Bridge/Կամուրջ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
0 800.00 6.00
         20 6.00 120.00 154.50 122.40 120.00 120.00
0 820.00 6.00
         1 6.00 6.00 7.50 6.12 6.00 6.00
0 821.00 6.00
         2 6.00 12.00 15.00 12.24 12.00 12.00
0 823.00 6.00
         6 6.00 36.00 40.50 36.36 36.00 36.00
0 829.00 6.00
         11 6.00 66.00 76.73 66.66 66.00 66.00
0 840.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
0 860.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
0 880.00 6.00
         5 6.00 30.00 39.75 30.60 30.00 30.00
0 885.00 6.00
         15 6.00 90.00 119.25 91.80 90.00 90.00
0 900.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
0 920.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
0 940.00 6.00
         13 6.00 78.00 103.35 79.56 78.00 78.00
0 953.00 6.00
         7 6.00 42.00 55.65 42.84 42.00 42.00
0 960.00 6.00
         20 6.00 120.00 154.50 122.40 120.00 120.00
0 980.00 6.00
         13 6.00 78.00 97.50 79.56 78.00 78.00
0 993.00 6.00
         7 6.00 42.00 52.50 42.84 42.00 42.00
1 000.00 6.00
         4 6.00 24.00 30.00 24.48 24.00 24.00
1 004.00 6.00
         16 6.00 96.00 116.00 97.92 96.00 96.00
1 020.00 6.00
         14 6.00 84.00 98.00 85.68 84.00 84.00
1 034.00 6.00
         6 6.00 36.00 42.00 36.72 36.00 36.00
1 040.00 6.00
         9 6.00 54.00 65.03 55.08 54.00 54.00
1 049.00 6.00
         11 6.00 66.00 82.23 67.32 66.00 66.00
1 060.00 6.00
         20 6.00 120.00 150.00 122.40 120.00 120.00
1 080.00 6.00
         20 6.00 120.00 150.00 122.40 120.00 120.00
1 100.00 6.00
         20 6.00 120.00 154.50 122.40 120.00 120.00
1 120.00 6.00
         20 6.00 120.00 159.00 122.40 120.00 120.00
1 140.00 6.00
         3 6.00 18.00 20.93 18.18 18.00 18.00
1 143.00 6.00
         2 6.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
1 145.00 6.00
         2 6.00 12.00 15.45 12.24 12.00 12.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 147.00 6.00
         2 6.00 12.00 17.40 12.36 12.00 12.00
1 149.00 6.00
         11 6.00 66.00 98.18 67.98 66.00 66.00
1 160.00 6.00
         20 6.00 120.00 198.00 124.80 120.00 120.00
1 180.00 6.00
         20 6.00 120.00 198.00 124.80 120.00 120.00
1 200.00 6.00
         20 6.00 120.00 198.00 124.80 120.00 120.00
1 220.00 6.00
         13 6.00 78.00 110.18 80.34 78.00 78.00
1 233.00 6.00
         7 6.00 42.00 49.35 42.84 42.00 42.00
1 240.00 6.00
         20 6.00 120.00 155.90 123.60 120.00 120.00
1 260.00 6.00
         5 6.00 30.00 42.73 31.20 30.00 30.00
1 265.00 6.00
         15 6.00 90.00 128.25 93.60 90.00 90.00
1 280.00 6.00
         4 6.00 24.00 34.20 24.96 24.00 24.00
1 284.00 6.00
         12 6.00 72.00 102.60 74.88 72.00 72.00
1 296.00 6.00
         4 6.00 24.00 34.20 24.96 24.00 24.00
1 300.00 6.00
         15 6.00 90.00 124.50 93.60 90.00 90.00
1 315.00 6.00
         5 6.00 30.00 39.75 31.20 30.00 30.00
1 320.00 6.00
         20 6.00 120.00 149.00 123.60 120.00 120.00
1 340.00 6.00
         2 6.00 12.00 13.65 12.24 12.00 12.00
1 342.00 6.00
         14 5.80 81.13 85.33 81.97 81.13 81.13
1 356.00 5.59
         4 5.80 23.18 24.38 23.42 23.18 23.18
1 360.00 6.00
         14 6.00 84.00 92.40 85.68 84.00 84.00
1 374.00 6.00
         2 6.00 12.00 13.20 12.24 12.00 12.00
1 376.00 6.00
         4 6.00 24.00 26.40 24.48 24.00 24.00
1 380.00 6.00
         10 6.00 60.00 63.00 60.60 60.00 60.00
1 390.00 6.00
         10 6.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
1 400.00 6.00
         4 6.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
1 404.00 6.00
         16 6.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
1 420.00 6.00
         20 6.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
1 440.00 6.00
         20 6.00 120.00 130.50 121.20 120.00 120.00
1 460.00 6.00
         15 6.00 90.00 105.75 91.80 90.00 90.00
1 475.00 6.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
         5 6.00 30.00 32.63 30.30 30.00 30.00
1 480.00 6.00
         4 6.00 24.00 26.10 24.24 24.00 24.00
1 484.00 6.00
         16 6.00 96.00 116.00 97.92 96.00 96.00
1 500.00 6.00
         4 6.00 24.00 29.80 24.48 24.00 24.00
1 504.00 6.00
         8 6.00 48.00 59.60 48.96 48.00 48.00
1 512.00 6.00
         8 6.00 48.00 59.60 48.96 48.00 48.00
1 520.00 6.00
         20 6.00 120.00 145.00 122.40 120.00 120.00
1 540.00 6.00
         20 6.00 120.00 150.00 122.40 120.00 120.00
1 560.00 6.00
         10 6.00 60.00 69.75 60.60 60.00 60.00
1 570.00 6.00

1570 8808 10729 8958 8808 8808

Notes

1) Demolition volumes of pavement  are included in the summary of earthworks.  

2) At km0+000 and km1+570 the sum of  area is 100 m2 ( 30.13+69.78). The area of pavement on the bridge is 15.6m3 at km 1+147.22
   -The area of A/c pavement is 8808 m2 + 100 m2–15,6 m2=8892,4 m2

   -The area of crushed stone sand mixture is 8808 m2 + 100 m2–15,6 m2=8892,4 m2 

   - Crushed stone sand base area is (C5) 8958 m2 + 100 m2–15,6 m2=9042,4 m2

   -Gravel-sand layer area is 10729 m2 + 100 m2–15,6 m2=10813,4m2 

3) C-5 crushed stone sand base acc to GOST 25607-2009 the following percentage
 crushed stone 40-70mm - 10%
  crushed stone 20-40mm - 35%
 crushed stone 10-20mm - 20%
 crushed stone  5-10mm - 10%
  crushed stone (sand) 0-5mm - 25%

4) Crushed stone sand base acc to the following percentage
 crushed stone 10-20mm - 60%
 crushed stone 5-10mm - 10%
 crushed stone (sand) 0-5mm- 30%

Ծանոթություն.

1) Ծածկի քանդման ծավալներն ընդգրկված են հողային աշխատանքների ամփոփագրում :  

2) ԿՄ0+000-ում և ԿՄ1+570-ում հարակցման մակերեսների գումարը կազմում է 100 մ2 ( 30.13+69.78)։ Կմ1+147,22 ում գտնվող կամրջի վրա ծածկի մակերեսը կազմում 15,6մ2։

   -Ա/Բ ծածկի մակերեսը կլինի 8808 մ2 + 100 մ2–15,6 մ2=8892,4 մ2 :
   -Խճավազային խառնուրդի մակերեսը կլինի 8808 մ2 + 100 մ2–15,6 մ2=8892,4 մ2 :

Total
Ընդամենը



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

   -Խճավազային հիմքի (C5) մակերեսը կլինի 8958 մ2 + 100 մ2–15,6 մ2=9042,4 մ2 :
   -Ավազակոպճային շերտի մակերեսը կլինի 10729 մ2 + 100 մ2–15,6 մ2=10813,4 մ2 :
3) C-5 խճավազային հիմքն ըստ ԳՈՍՏ 25607-2009թ. բաշխվում է հետևյալ միջին տոկոսադրույքով՝

 խիճ 40-70մմ - 10%
 խիճ 20-40մմ - 35%
 խիճ 10-20մմ - 20%
 խիճ  5-10մմ - 10%
 խիճ (ավազ) 0-5մմ - 25%

4) Խճավազային խառնուրդը բաշխվում է հետևյալ միջին տոկոսադրույքով՝

խիճ 10-20մմ - 60%
խիճ 5-10մմ - 10%
խիճ(ավազ) 0-5մմ - 30%

Drawn up by/Î³½Ù»óª                                          H. Norekyan/Հ. Նորեկյան

Checked by/êïáõ·»óª                                           G. Davtyan/Գ. Դավթյան
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 005 3 5 45 1.91 15.90 15.00 App. road /Մուտք

0 070 3 7.5 130 1.19 23.85 22.50
App. road /Մուտք

0 101 4 15 120 6 3 20.8 72.38 69.68
App. road /Մուտք

0 139 4 2 90 1.00 8.36 8.00
App. road /Մուտք

0 197 5 2 90 1.24 10.36 10.00
App. road /Մուտք

0 210 2 6 155 1.8 13.08 12.00 App. road /Մուտք

0 229 4 5 90 2.51 20.90 20.00 App. road /Մուտք

0 230 3 3 90 1.2 9.54 9.00 App. road /Մուտք

0 254 3 4 90 12.72 12.00 App. road /Մուտք

0 283 4 5 145 2.51 20.90 20.00 App. road /Մուտք

0 285 4 10 90 2 3 5.35 44.60 42.80 Access ramp / Իջատեղ

0 288 5 4 91 0.83 20.72 20.00 App. road /Մուտք

0 301 3 4 90 0.51 12.72 12.00 App. road /Մուտք

0 320 3 2 90 0.76 6.36 6.00
App. road /Մուտք

0 334 6 15 150 2 6 4.05 101.30 98.60 Access ramp / Իջատեղ

0 345 3 10 80 3.60 31.80 30.00
Access ramp / Իջատեղ
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Left

Km  +

Earthworks       m3                

L
en

gt
h

m

E
m

ba
nk

m
en

t

20а VII

R
ad

iu
s 

of
 c

ur
va

tu
re

m

Right

Excavation

culvert
10eIV

Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ

î
ñ³

Ù³
·Ç

Í 
 

Ù

Ê
Ç×

 h
 =

 8
-1

6 
ëÙ

 
μÇ

ï
áõ

ÙÇ
 

ï
³

ñ³
Íá

õÙ
áí

 

4.
12

 ï
 / 

10
00

 Ù
2

10eIV

²ç

ÎØ   +

Fi
ne

-g
ra

in
ed

 a
/c

h=
4c

m

5 - 12   
cm

5 - 12   
ëÙ

r.m.

C
ru

sh
ed

 s
to

ne
  h

=
8-

16
cm

 w
it

h 
bi

tu
m

en
 

4.
12

t/
10

00
m

2

C
ru

sh
ed

 s
to

ne
 s

an
d 

ba
se

 C
 5

 h
=

12
cm

Ø»ï³Õ. ËáÕáí³Ï      Ì³ÍÏ Ù2

3 - 5    
ëÙ 

  ·Í.Ù

öáë³ÛÇÝ 

Ýáñá·áõÙ  Ù2

²
í³

½³
Ïá

å
×³

ÛÇ
Ý 

ß»
ñï

  h
=

10
 ë

Ù 
   

   
 

Ù3 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ø
³

Ýñ
³

Ñ³
ï

ÇÏ
 ³

/μ
  

h=
4ë

Ù

 Ï·

â
³

÷
³

½³
ï

í³
Í 

Ë
Ç×

 
μÇ

ï
áõ

ÙÇ
 ï

³
ñ³

Íá
õÙ

áí
 

2,
06

ï
/1

00
0Ù

2 
h=

20
ëÙ

including by ground categories

N
ot

es

ÎØ   +

C
ar

ri
ag

ew
ay

 w
id

th
m

Ð
³

ï
Ù³

Ý 
³

ÝÏ
Ûá

õÝ
Á.

Pavement m2

Km    +

Metal culvert    

3 - 5    
cm 

an
dy

-g
ra

ve
l c

us
hi

on
  

h=
10

cm
,  

m
3 

   
   

   
   

   
   

 

kg

D
ia

m
et

er
m

Pothole patching

m2

Fr
ac

ti
on

at
ed

 c
ru

sh
ed

 s
to

ne
  

w
it

h 
bi

tu
m

en
 im

pr
eg

na
ti

on

2,
06

t/
10

00
t2 

h=
20

cm

with base 

m2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 380 18.88 18.88
App. road /Մուտք

0 388 6 10 150 61.80 60.00 App. road /Մուտք (2 հատ)

0 403 4 5 100 20.90 20.00 App. road /Մուտք

0 414 90 9.60 79.97 79.97 App. road /Մուտք (2 հատ)

0 426 4 9 90 3 4.55 39.56 37.94 Access ramp / Իջատեղ

0 502 4 15 120 6 6 9.06 78.18 75.48
Access ramp / Իջատեղ

0 536 4 15 115 6 10 10.71 91.94 89.24 Access ramp / Իջատեղ

0 557 4 5 90 4 20.90 20.00 App. road /Մուտք 

0 656 4 2 70 8.36 8.00 App. road /Մուտք

0 726 3 5 32 2 15.90 15.00 App. road /Մուտք

0 758 4 6 90 2.4 25.08 24.00 App. road /Մուտք

0 758 4 6 45 2.4 25.08 24.00 App. road /Մուտք

0 797 4 15 45 5 10 13.90 89.58 86.88 Access ramp / Իջատեղ

1 135 4 10 60 10 3 65.24 63.44 Access ramp / Իջատեղ

1 175 4 15 120 6 10 4.5 4.46 91.94 89.24 0.53 7 632.03 0.455 Access ramp / Իջատեղ

1 200 4 15 60 6 6 7.4 78.18 75.48 Access ramp / Իջատեղ

1 275 3 5 145 5.1 1.80 15.90 15.00 0.53 8 722.32 0.52 App. road /Մուտք

1 278 4 5 112 1.0 2.40 20.90 20.00 0.273 5 165.25 0.19 App. road /Մուտք

1 300 3 4 112
1.2

1.44 12.72 12.00 0.273
6 198.3 0.228 App. road /Մուտք

1 384 3 3 90 1.0 9.54 9.00 0.273 5 165.25 0.19 App. road /Մուտք

1 388 4 2 90 8.36 8.00 App. road /Մուտք

1 394 3 3 90 0.8 9.54 9.00 0.273 4 132.2 0.152 App. road /Մուտք

1 418 4 2 90 1.0 8.36 8.00 0.273 5 165.25 0.19 App. road /Մուտք

1 420 8 2 90 16.36 16.00 App. road /Մուտք (2 հատ)

1 438 4 5 90 1.00 20.90 20.00 App. road /Մուտք

1 453 4 2 90 8.36 8.00 App. road /Մուտք

1 478 4 4 90 1.92 16.72 16.00 App. road /Մուտք

1 480 4 2 90 3.2 0.96 8.36 8.00 0.53 5 451.45 0.325 App. road /Մուտք

1 483 4 4 90 2.56 16.72 16.00 App. road /Մուտք

1 493 4 4 90 3.2 1.92 16.72 16.00 0.53 5 451.45 0.325 App. road /Մուտք

1 514 4 1 90 0.48 4.18 4.00 App. road /Մուտք

1 521 4 2 90 3.2 0.96 8.36 8.00 0.53 5 451.45 0.325 App. road /Մուտք

24.2 93.2 42 1438.96 1388.11 55 3534.95 2.90
Total

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

9) C-5 Ë×³վազային ÑÇÙùÁ Áëï ¶àêî 25607-2009Ã μ³ßËíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùáí`
                                                                                                                                                       ËÇ× 40-70ÙÙ - 10%
                                                                                                                                                       ËÇ× 20-40ÙÙ - 35%
                                                                                                                                                       ËÇ× 10-20ÙÙ - 20%
                                                                                                                                                       ËÇ×  5-10ÙÙ - 10%
                                                                                                                                                       ËÇ× (³í³½) 0-5ÙÙ - 25%

Checked by / Ստուգեց`                           G. Davtyan/Գ.Դավթյան

Ծանոթություն
1. Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից d=0.53մ  (5x2)x0.4=4 մ3

2  d=0.273մ խողովակի և 30x34x300սմ վաքի միացման միաձույլ բետոն  0,01x10=0.1 մ3:

3. Գլխամասերի ջրամեկուսացում d=0.53մ (5x2)x1,5=15 մ2

4. Խողովակների ջրամեկուսացում  d=0.53մ  30-10x0.3=27գծմ
                                                             d=0.273մ 25 գծմ
5. d=0.273մ խողովակը մտնում է  30x34x300 սմ վաքի մեջ ամեն կողմից 20սմ, հետևաբար խողովակների երկարությոնը կլինի՝ 25+(10x0.2)=27գծմ / 892,35կգ:

6.Խողովակների վրա հետլիցքի ծավալը կազմում է ՝ d=0,53մ  3,9մ3,  d=0,273մ   1,4մ3:
7.Ապամոնտաժվում է մետաղական խողովակ կմ1+480, կմ1+493, կմ1+521 իջատեղերում  d=0,53մ  7գծմ և d=0,426մ 5գծմ։
8.կմ 0+380, կմ0+414 իջատեղերում մակերեսները  հաշվարկված են համակարգչային ծրագրով։

Drawn up by / Կազմեց`                             R. Araqelyan / Ռ. Առաքելյան

Notes

1. Conctruction of head with in-situ concrete  d=0.53m  (5x2)x0.4=4 m3

2  In-situ concrete for connection of pipe d=0.273m  and chute  30x34x300cm   0,01x10=0.1 m3.

3. Waterproofing of heads d=0.53m (5x2)x1.5=15 m2

4. Waterproofing of pipes  d=0.53m  30-x0.3=27r.m.
                                              d=0.273m 25 r.m.
5. d=0.273m pipe enters into a chute  30x34x300cm in each side 20 cm, therefore the length of the pipe is 25+(10x0.2)=27r.m. / 892,35kg

6. Backfilling volume on pipes  d=0,53m  3,9m3,  d=0,273m   1,4m3.
7. Dismantling of metal pipe  km1+480, km1+493, km1+521 access ramp  d=0,53m  7r.m.and d=0,426m 5 r.m.
8.km 0+380, km0+414 access ramps the areas are calculated with computer program 

9) C-5 crushed stone base according to GOST 25607-2009 percentage
                                                                                                                                                      crushed stone 40-70mm - 10%
                                                                                                                                                      crushed stone 20-40mm - 35%
                                                                                                                                                       crushed stone 10-20mm - 20%
                                                                                                                                                      crushed stone  5-10mm - 10%
                                                                                                                                                      crushed stone (sand) 0-5mm - 25%
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1 390 1 569 155 1.5 268.5 209.25 209.25 164 71 -24       +9

155.0 268.5 209.3 209.3 164.0 71
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570
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Ծանոթություն:     1.  - նշանով տրված է իջատեղերի և մուտքերի գումարային երկարությունը:

Notes:     1. - with this sign  is shown  summing length of  access ramps and app. roads.

               2.  + with this sign  is shown summing length of  front of sidewalks. 

   2.  + նշանով տրված է մայթերի ճակատների գումարային երկարությունը:

3.Հողային աշխատանքները ընդգրկված են հողային աշխատանքների ամփոփագրում:

               3.Earthworks of  sidewalks are included in the summary of earthworks.



Culverts Culverts

Span
m

Span
m

Clearance
m

Span
m

Span
m

Clearance
m

Խողովակներ Խողովակներ

Բացվածք    
մ

Սխեման 
մ

Գաբարիտ 
մ

Բացվածք    
մ

Սխեման 
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1 0 080
Inoperative tube

Չգործող     
խողովակ

90
r/c
ե/բ

left
ձախ

0.75
Demolition of head (1.44m3) with one ring, 
constr of new head

Գլխամասի քանդում (1,44մ3) մեկ 
օղակի հետ, նոր գլխամասի կառուցում 
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Surface water
Մակերեսային 

ջրեր
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Construction of water inlet  l=8,0r.m. Ջրընդունիչի կառուցում  l=8,0գծմ:

3 0 463.11
riv. Hrazdan

 գ. Հրազդան
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3x13 6 Repair Նորոգում
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Dry gully
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Constr of new metal pipe l=8,6r.m., well at 
the entrance

 Նոր մետաղական խողովակի 
կառուցում  l=8,6գծմ, մուտքում ջրհոր

5 0 605
water line
ջրատար

90 0.219 0.426 Construction of case l=11r.m. Պատյանի կառուցում l=11գծմ
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Dry gully

Չոր ձորակ
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left
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1x2,6 6 Repair Նորոգում

7 1 565
gas
գազ

90
met.
մետ.

0.089 0.219 Construction of case l=14r.m. Պատյանի կառուցում l=14գծմ
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Կ
ա
ռո

ւց
վա

ծք
ի 

  
նյ
ու
թը

Գոյություն  ունեցող Նախագծվող

Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

Կամուրջներ և 
ուղղեանցներ

          Checked  by /Ստուգեց`                                  G. Davtyan  / Գ.Դավթյան  

ԾանոթությունNotes

SUMMARY OF ARTIFICIAL STRUCTURE / ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ջ
րհ

ա
վա

քի
բն

ու
թա

գի
րը

ԿՄ

Հա
տ
մա

ն 
ա
նկ

յո
ւն
ը 

a°

Մ
ու
տ
ք

NN Km +

Ch
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

of
 th

e 
dr

ai
n 

pi
t

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
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Notes

It is provided safety curbs 1:1 by ratio 67r.m. in length (10+46+11) at km 1+230-km1+250, km1+328-km1+434 sections from 
right side, km 1+346-km1+368 from the left side.
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2. Հողային աշխատանքները ընդգրկված են հողային աշխատանքների ամփոփագրում:

1. Կմ1+230– Կմ1+250,  կմ 1+328–կմ1+434 հատվածներում աջ կողմից, կմ1+346–կմ1+368 հատվածում  ձախ կողմից  
նախատեսված է անվտանգության եզրաքարերի տեղադրում 1։1 հարաբերությամբ 67գծմ երկարությամբ (10+46+11) :  
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SUMMARY OF CONCRETE  CHUTES/´ºîàÜÚ² ì²øºðÆ ²Øöàö²¶Æð

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570
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2.Հողային աշխատանքները ընդգրկված են հողային աշխատանքների ամփոփագրում:
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It is provided in-situ concrete base h=10cm at access ramp km0+197, km0+230, km0+283, km0+286, km0+344,km0+414, 
km0+502 and km0+540, (64x0,6x0,1) 3,84m3
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Notes/Ծանոթություն

2.Earthworks with the volume  included in the summary of earthworks.
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1. Կմ0+197, կմ0+230, կմ0+283, կմ0+286, կմ0+344,կմ0+414, կմ0+502 և կմ0+540  իջատեղերում նախատեսված է 
միաձույլ բետոնե հիմք  հ=10սմ  (64x0,6x0,1) 3,84մ3 ծավալով:
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գողի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570
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1 383 1 512 3.5
power line 0,4 kv

¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ·ÇÍ 0,4Ïí

Replacement of 2 pillar to the 
right 1.5m 

2 Ñ»Ý³սյան տեղափոխում
աջ 1,5մ 

Ծանոթություն: Կմ1+383–կմ1+512 հատվածում  կմ1+413 և կմ1+487 պիկետներում գտնվող 
հենասյուները տեղափոխվում են աջ 1,5մ։ Ապամոնտաժվում և մոնտաժվում է 4լար 
x129=516գծմ։                                                                                                               ¾É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý 
·ÍÇ և Ñ»Ý³սյուÝերի տեղափոխման  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñը տրված են ամփոփ 
ամփոփագրում:
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   Checked by / Ստուգեց`                           G. Davtyan/Գ.Դավթյան

Beginning/
Սկիզբը

Notes/ԾանոթությունUtilities 
Կոմունիկացիաներ

Notes: At km 1+383 km 1+512 section and km 1+413- km 1+487 pillars are relocated to the right 1.5m. 
Dismantling and mantling of  4 wires  x129=516r.m. The volumes for relocation of power line and pillars 
are included in the summary list.
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Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Ð
»Ý

³
å

³
ï

Ç 
բա

րձ
րո

ւթ
յո
ւն
ը 

h մ
իջ

Ü
Ûá

õÃ
Á

ÎÙ

Drawn up by/Կազմեց`                    G. Davtyan/Գ. Դավթյան

Checked by  /Ստուգեց`                   M. Gazaryan /Մ. Ղազարյան

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

êÏÇ½μÁ ì»ñçÁ

Ð
ÇÙ

ù 
մ3

Æ
ñ³

Ý 
մ3

Ցա
նց

ի 
մա

կե
րե

ս 
մ2

Ò³Ë ²ç



piece m2 r.m. m3 r.m. m3

Ñ³ï Ù2 ·Í.Ù Ù3 ·Í.Ù Ù3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 082 0 168 86 Upper
վերին

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

31.45 35.82 67.27

0 155 0 166 11
Lower 
ëïáñÇÝ

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

2.96 4.44 7.4

0 592 0 600 8
Lower 
ëïáñÇÝ

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

7.44 7.91 15.35

0 615 0 642 27
Lower 
ëïáñÇÝ

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

8.04 11.88 19.92

0 830 1 020 190
Upper
վերին

in-situ concrete 
միաձույլ μ»ï.

74.8 84.15 158.95

276 46 124.69 144.2 268.89

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Total/ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

Drawn up by/Կազմեց`                      S. Davtyan /Ս.Դավթյան 
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Checked by  /Ստուգեց`                    G. Davtyan  /Գ.Դավթյան 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 082 3.38 0.26

8 2.92 23.36 23.36 0.26 2.08
0 090 2.46 0.26

10 1.97 19.7 19.7 0.23 2.3
0 100 1.48 0.2

16 3.44 55.04 55.04 0.21 3.36
0 116 5.4 0.22

4 6.32 25.28 25.28 0.22 0.88
0 120 7.24 0.22

17 5.84 99.28 99.28 0.21 3.57
0 137 4.44 0.2

3 3.92 11.76 11.76 0.2 0.6
0 140 3.4 0.2

20 2.1 42 42 0.14 2.8
0 160 0.8 0.08

8 0.68 5.44 5.44 0.08 0.64
0 168 0.56 0.08

86 281.86 281.86 0 16.23

     Checked by / Ստուգեց`                           G.Davtyan/Գ.Դավթյան

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ 
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ

Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան
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ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 155 0.88 0.44

5 0.88 4.4 4.4 0.44 2.2
0 160 0.88 0.44

6 0.88 5.28 5.28 0.44 2.64
0 166 0.88 0.44

11 9.68 9.68 4.84

33
ãI
II

SUMMARY OF EARTHWORKS OF RETAINING WALL
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 592 3.06 1.38

3 3.06 9.18 9.18 1.38 4.14
0 595 3.06 1.38

5 3.04 15.2 15.2 1.41 7.05
0 600 3.02 1.44

8 24.38 24.38 11.19
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II

Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ
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ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 615 1.04 0.56

5 1.04 5.2 5.2 0.56 2.8
0 620 1.04 0.56

20 1.01 20.2 20.2 0.52 10.4
0 640 0.98 0.48

2 0.98 1.96 1.96 0.48 0.96
0 642 0.98 0.48

27 27.36 27.36 14.16

SUMMARY OF EARTHWORKS OF RETAINING WALL
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3

including by soil types
²Û¹ ÃíáõÙ Áëï μÝ³ÑáÕ»ñÇ 
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Subgrade rehabilitation / ÐáÕ³ÛÇÝ å³ëï³éÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 830 0.84 0.08

10 0.8 8 0 8 0.08 0.8

0 840 0.76 0.08
20 0.96 19.2 0 19.2 0.08 1.6

0 860 1.16 0.08
20 1.02 20.4 0 20.4 0.08 1.6

0 880 0.88 0.08
5 0.78 3.9 0 3.9 0.08 0.4

0 885 0.68 0.08
15 1.02 15.3 15.3 0.08 1.2

0 900 1.36 0.08
20 1.55 31 31 0.08 1.6

0 920 1.74 0.08
20 1.65 33 33 0.08 1.6

0 940 1.56 0.08
13 1.54 20.02 20.02 0.08 1.04

0 953 1.52 0.08
7 1.78 12.46 12.46 0.08 0.56

0 960 2.04 0.08
20 3.34 66.8 66.8 0.08 1.6

0 980 4.64 0.08
13 4.39 57.07 57.07 0.08 1.04

0 993 4.14 0.08
7 3.76 26.32 26.32 0.08 0.56

1 000 3.38 0.08
4 3.42 13.68 13.68 0.08 0.32

1 004 3.46 0 0 0 0.08 0

16 3.24 51.84 51.84 0.08 1.28

1 020 3.02 0 0 0 0.08 0

SUMMARY OF EARTHWORKS OF RETAINING WALL
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Area of cross-sections
partial average
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Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570
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Excavation / Ð³ÝáõÛÃ

Volume m3 / Ì³í³ÉÁ  Ù3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

190 379.0 379.0 15.2

Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

     Checked by / Ստուգեց`                           G.Davtyan/Գ.Դավթյան

Total
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ



Delineators  
Dismantling

r.m.  m2 piece  m2

Ուղղորդ 
սյուն

²å³ÙáÝï³
ÅáõÙ

·Í.Ù  Ù2 Ñ³ï Ù2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 414 0 439 25 25
0 575 0 630 55 55

0 800 0 812 12 4 5
step/քայլը

3m/մ

0 810 0 819 9 4 4
step/քայլը

3m/մ
0 840 0 970 130 130 14
1 003 1 020 17/ 6,12
1 020 1 022 2 0.8 0.96
1 020 1 049 29 38.5 38.5
1 003 1 020 17 17
1 050 1 080 30 30

1 080 1 140 60 6
step/քայլը

10m/մ

1 150 1 160 10 2
step/քայլը

10m/մ

1 160 1 180 20 3
step/քայլը

10m/մ

32 367 257 17/ 6,12 0.8 0.96 38.5 38.5 22 20
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Çñ³Ý   
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SUMMARY OF GUARDRAILS/ ²ð¶ºÈ²ö²ÎàòÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

ºñÏ³ñáõÃÛáõ
ÝÁ     Ù

ÐÐ
êÏÇ½μ

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ä³ñ³å»ï

Ý»ñÏáõÙ

հիմք  

    Ù3 Ì
³

Ýá
Ãá

õÃ
Ûá

õÝ

êí³Õ  

Ù2

Ü»ñÏáõÙ 

Ù2

 Ñ³ï

Üáñá·áõÙ

քանդում
գծմ/մ3 à

õÕ
Õá

ñ¹
  ë

Ûá
õÝ

   
   

Ñ³
ï

ëÛáõÝ   
Ñ³ï

Km +

Üáñ
ÝáñÁ  
·Í.Ù

ÃÇÃ»
Õ   

·Í.Ù
Ó³Ë ·ÍÙ

ëÛáõÝ  
Ñ³ï

ÃÇÃ»Õ   

Ýáñá·áõÙ

ì»ñç

post   
piece

sheet
r.m.

right

ÃÇÃ»Õ  
·Í.Ù

ëÛáõÝ  
³ç

sheet

r.m. piece postpiece

painting 

m2post   
piece

Çñ³Ý   

Ù3

³å³ÙáÝï³Å
áõÙ

NN

Beginning End
Length

m

leftKm +

Parapet

post 
sheet
r.m.

body   

m3

New Repair

N
ot

es

new   
r.m.

repair painting dismantling 

Demolition  

m3

Plaster  

m2r.m.

 D
el

in
ea

to
rs

   
   

pi
ec

e

Metal

Drawn up by / Կազմեց`                             G. Davtyan / Գ. Դավթյան

 Checked by / Ստուգեց                                     H. Norekyan/Հ. Նորեկյան



area

m2

km + km + Left From axis right

ÏÙ + ÏÙ + Ò³Ë ²é³Ýóùáí ²ç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 000 8 1.12 3.2
0 000 0 065 65 1.1 6.5
0 400 0 430 30 1.6 2.25
0 430 0 530 100 1.1 10
0 530 0 580 50 1.6 3.75
0 580 0 710 130 1.5 3.25
0 710 0 760 50 1.6 3.75
0 760 0 820 60 1.1 6

0 815 3 1.12 1.2
0 823 1 160 337 1.1 33.7
0 828 3 1.12 1.2
1 160 1 210 50 1.6 3.75
1 210 1 260 50 1.1 5
1 260 1 330 70 1.6 5.25
1 330 1 430 100 1.1 10
1 430 1 530 100 1.6 7.5
1 530 1 570 40 1.1 4

1 570 9 1.13 1.35

132.85
772 1.1 77.2 0.1
130 1.5 3.25 (1։3) 0.1
350 1.6 26.25 (3:1) 0.1
14 1.12 5.6 0.4

9piece/հատ 1,13 1.35
12piece/հատ 1.14.1 19.2

Drawn up by/Կազմեց                M.Ghazaryan/Մ.Ղազարյան
Checked by/Ստուգեց                  G. Davtyan  / Գ.Դավթյան  

1.14.1

1.1

19.2

2

Marking/·ÍանշáõÙ

Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ
Solid line/ÑáÍ ·ÇÍ

Dash line/ÁÝ¹Ñ³ïíáÕ ·ÇÍ
Marking/·ÍանշáõÙ
Marking/·ÍանշáõÙ

Road M4 Jraber-Hrazdan Hrazdan 
criminal-executive institution 

/Ա/ճ Մ4–Ջրաբեր-Հրազդան-
Հրազդանի քրեակատարո–

ղական հիմնարկ
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 SUMMARY OF CARRIAGEWAY MARKING

ºðÂºìºÎ²ÚÆÜ   Ø²êÆ   ÜÞ²¶ÌØ²Ü   ²Øöàö²¶Æð

Beginning End Length (m) Number 
according 
to GOST
51256-99
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Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.3.2

6.10.1
KAGHSI

   ՔԱՂՍԻ   

6.10.1 KAGHSI
   ՔԱՂՍԻ   

2.3.3
0 000 1.12.2 8.2.1 

0 010 2.5
0 015 1.13(12%)

0 050
3.24(40)

3.20
8.2.1 

0 070 1.20.1 2.6 8.2.1 
0 283 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 322 2.1
0 333 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 344 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 400 1.14(12%)
0 406 1.20.1 2.7 8.2.1 
0 423 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 430 6.11
riv.HRAZDAN
գ.ՀՐԱԶԴԱՆ

0 490 6.11
riv.HRAZDAN
գ.ՀՐԱԶԴԱՆ

0 497 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 528 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 544 2.1

0 560
3.24(40)

3.20
8.2.1 

0 590 1.14(9%)

0 720
1.2
1.4.1

0 720
1.2
1.4.4

0 750 1.4.2
0 750 1.4.5

Left Right

Ð/Ð

N 
N

Road  H6-Nor Geghi-Argel-
Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-

Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-
Հրազդան

SUMMARY OF TRAFFIC SIGNS/Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ ÜÞ²ÜÜºðÆ ²Øöàö²¶Æð 
Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan

Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

²ç
Ð³Ù³ñÁ Áëï ä»ïëï³Ý¹³ñïÇ 52290-04-Ç

No. according to State Standard 52290-04

Ö³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ Ýß³ÝÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ      Ñ³ï.
Ò³Ë

Name of traffic sign      piece
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N

ot
es



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 790
1.2
1.4.3

0 790
1.2
1.4.6

0 797 2.1
0 811 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

0 815 3.13 4.5M

0 818 1.3.1 2.5
0 828 1.3.1 2.5
0 840 3.13 4.5M

0 860
1.2
1.4.6

0 860
1.2
1.4.3

0 900 1.4.5

0 900 1.4.2

0 930
1.2
1.4.4

0 930
1.2
1.4.1

0 970
1.34.2
1.34.1

1 040
1.34.2
1.34.1

1 060 1.13(9%)
1 135 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

1 159 2.1
1 174 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

1 199 2.4 acc. ramp/իջատեղ 

1 216 2.1
1 220 3.24(40) 8.2.1 
1 432 2.1

1 500 1.12.1 8.2.1 
1 550 3.24(40) 8.2.1 

1 555 6.10.1

 HRAZDAN
   ՀՐԱԶԴԱՆ
YEREVAN

    ԵՐԵՎԱՆ  
2.2
2.4

34 25 8 4 5 8 
Գոյություն ունեցող նշանների ապամոնտաժում - 1 հատ
Dismantling of existing 1 pieces traffic signs.

Drawn up by/Կազմեց                M.Ghazaryan/Մ.Ղազարյան
Checked by/Ստուգեց                  G. Davtyan  / Գ.Դավթյան  

Total/Ընդամենը

1 565

5.19.1(2)

5.19.1(2)

Notes
Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ.

Road M4 Jraber-Hrazdan 
Hrazdan criminal-executive 

institution /Ա/ճ Մ4–Ջրաբեր-
Հրազդան-Հրազդանի 

քրեակատարո–
ղական հիմնարկ



â³÷.
ÙÇ³í.

1 2 3 4 5 6 7
I Preparatory works I Նախապատրաստական աշխատանքներ

Relocation of 0.4 kv power aerial line (km 1+383-
km1+512)

 0,4 կվ էլեկտրահաղորդման օդային գծի 
տեղափոխում (կմ1+383– կմ1+512)

1
Excavation of 10eIV category ground manually by piling 
aside 

10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով  
կողքի կուտակումով m3 մ3 1.7

2 Dismantling of posts and mantling the same posts սյուների ապամոնտաժում և նույների մոնտաժում piece հատ 2

3
Dismantling of power lines for further mantling (4 
pieces)

Էլ. հաղորդալարերի ապամոնտաժում հետագա 
մոնտաժումով (4 հատ)

r.m. գծմ 516

4 Backfilling manually, compacting Հետադարձ լիցք ձեռքով, տոփանում m3 մ3 1.5

II Earthworks II Հողային աշխատանքներ

1
Loosening of 20а-VII ground with small blast-hole 
charges havg=0.5m

20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում մանր 
պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ

m3 մ3 291

2 Loosening of 20а-VII ground with blast-hole charges h=1-
2 m

20а-VII կարգի բնահողի փխրեցում 
պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ

m3 մ3 436.5

3
Covers from metal sheets =10mm loaded with concrete 
blocks

Ծածկոցներ մետաղական թիթեղներից =10մմ 
բեռնավորված բետոնե բլոկներով m3 մ3 727.5

4
Excavation of previously loosened 20 а-VII ground by 

excavator 1.0m3, loading on dump trucks, transportation to 
a dumping place 4.0km farther

Նախորոք փխրեցված 20а-VII կարգի բնահողի 
բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի  տեղափոխում 
լցակույտ 4.0կմ միջին հեռ.

m3 մ3 1310

Notes
Ì³ÝáÃ.

SUMMARY LIST/Ð²Ø²Ð²ì²ø  ²Øöàö²¶Æð

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

UnitWorksNN ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙÁ
Volume
Ì³í³ÉÁ



1 2 3 4 5 6 7

5

Transportation of previously loosened 20 а-VII ground  by 
bulldozer and piling 50m farther, loading on dump trucks 

by excavator 1.0m3  and transportation to a dumping place 
4.0km farther

Նախորոք փխրեցված 20а-VII կարգի բնահողի 
տեղափոխում 50մ,  կուտակում բուլդոզերով, 
բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 շ. տ.  տեղափոխում 
լցակույտ 4.0կմ միջին հեռ.

m3 մ3 145

6
Demolition of 10eIV category ground by exc 1,0 m 3 b.c.  
loading onto dump trucks and transportation to dumping 
place 4.0 km 

10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. 
բարձում ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ  
միջին հեռ.

m3 մ3 1743

7
Excavation of 10e-IV category ground by  exc. 1.0m 3 and 
transportation 1.0 km far for embankment 1.0km (levelling, 
watering, compacting)

10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ 
(հարթում, ջրում, խտացում)

m3 մ3 56

8
Excavation of 10e-IV category ground by bulldozer and 
transportation 50m far for embankment   (levelling, 
watering, compacting)

10e-IV կարգի բնահողի քանդում և տեղափոխում 
50մ լիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում)

m3 մ3 193

9
Excavation of 10e-IV category ground manually loading onto 
dump trucksand transportation 1.0km far for embankment   
(levelling, watering, compacting)

10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի 
ձեռքով, տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, 
խտացում)

m3 մ3 22

10 Excavation of 10e-IV category ground by  exc. 1.0m 3 pilling 
aside for shoulders embankment 

10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. 
կողքի կուտակում կողնակների լիցքի համար 

m3 մ3 304

III Side ditches III Կողային առուներ

1
Furrowing of side ditches in 10eIV category ground by exc. 

1.0m3 loading on dump trucks and transportation to a dumping 
place 4.0km farther

Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի 
բնահողում, էքս. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի  տեղափոխում 
լցակույտ 4.0կմ միջին հեռ.

m3 մ3 133

2 The same manually Նույնը ձեռքի աշխատանքով m3 մ3 7
IV Shoulders IV Կողնակներ

1

Loading of preliminary treated ground by exc.1.0m3 b.c. 
on dump trucks in 10eIV cat ground, transportation far 
for embankment of shoulders (leveling, watering and 
compaction)

10e-IV կարգի նախապես մշակված բնահողի 
բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի տեղափոխում 
կողնակների լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում)  

m3 մ3 304

2
Strengthening of shoulders with gravel-sand 6в-III 
հavg.=4cm (transportation 15km)

Կողնակների ամրացում ավազակոպճային 
բնահողով 6в-III հմիջ.=4սմ (տեղափոխում 15կմ) 

m2 մ2 1447

V Carriageway V Երթևեկելի մաս



1 2 3 4 5 6 7
1 Gravel‐sand layer havg=10cm Ավազակոպճային շերտ  հմիջ=10սմ m2 մ2 10813.4

2

Crushed stone sand base c-5  h=16cm 
crushed stone 40-70mm - 2.08 m3                                               

crushed stone 20-40mm - 7.28 m3                                                            

crushed stone 10-20mm - 4.16 m3                                                            

crushed stone  5-10mm- 2.08 m3                                                               

crushed stone (sand) 0-5mm - 5.2 m3  

water  - 1.1m3           

Խճավազային հիմք c-5  h=16սմ 
Խիճ 40-70մմ - 2.08 մ3                                               

Խիճ 20-40մմ - 7.28 մ3                                                                                 

Խիճ 10-20մմ - 4.16 մ3                                                                               

Խիճ  5-10մմ - 2.08 մ3                                                                            

Խիճ (ավազ) 0-5մմ - 5.2 մ3  

ջուր  - 1.1մ3           

m2 մ2 9042.4

3

Crushed stone sand mixture h=5cm with treated bitumen 
3% acc. to the weight:
crushed stone (10‐20mm)‐3.75m3 

crushed stone (5‐10mm)‐0.625m3

crushed stone (0‐5mm)‐1.875m3 (sand)
bitumen ‐ 0.23t 

Խճավազային խառնուրդ մշակված բիտումով  3% 
ըստ քաշի   h=5սմ
խիճ 10‐20մմ ‐ 3.75 մ3                                                                                              

խիճ 5‐10մմ ‐ 0.625մ3                                                                                               

խիճ(ավազ) 0‐5մմ ‐ 1.875մ3

բիտում ‐ 0.23տ

m2 մ2 8892.4

4 Fine‐grained a/c h=4cm Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ m2 մ2 8892.4
VI Access ramps VI Իջատեղեր

1
Treatment of  10eIV ground by exc. 1.0m 3 loading onto a 
dump truck and transportation to a dumping place 4.0km 
farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1,0մ3 շ.տ. 
բարձում ա/ի  տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ միջին 
հեռ. 

m3 մ3 70.1

2
Treatment of  10eIV ground by exc. 1.0m 3 loading onto a 
dump truck and transportation for embankment 1.0km 
farther

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.1,0մ3 շ.տ.  
բարձում ա/ի  տեղափոխում լիցք 1,0կմ 

m3 մ3 42

3 Treatment of  10eIV ground by exc. 1.0m 3 piling aside for 
backfilling

10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.1,0մ3 շ.տ.  
կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար

m3 մ3 5.3

4 Embankment (watering, compacting) Լիցքի իրականացում(հարթում,ջրում, խտացում) m3 մ3 42

5 Backfilling manually Հետադարձ լիցք ձեռքով m3 մ3 5.3
6 Fine-grained a/c h=4cm Մանրահատիկ Ա/Բ հ=4սմ m2 մ2 1388.11
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7

Crushed stone sand base h=12cm (C-5)
crushed stone (40-70)-1.56m3 

crushed stone (20-40)-5.46m3 

crushed stone (10-20)-3.12m3 

crushed stone (5-10)-1.56m3

crushed stone (sand) (0-5)-3.9m3 

water-1.1m3

Խճավազային հիմք c-5  h=12սմ 
Խիճ 40-70մմ - 1.56 մ3                                               

Խիճ 20-40մմ - 5.46 մ3                                                                                 

Խիճ 10-20մմ - 3.12 մ3                                                                               

Խիճ  5-10մմ - 1.56 մ3                                                                            

Խիճ (ավազ) 0-5մմ - 3.9 մ3  

ջուր  - 1.1մ3           

m2 մ2 1438.96

8 Installation of d=530 mm pipe (=7mm) d=530 մմ խողովակի տեղադրում (=7մմ) r.m./kg գծմ/կգ 30/2708,7
9 B-20 in-situ concrete for heads  Միաձույլ բետոնե գլխամասեր B-20 m3 մ3 4

10 Waterproofing of pipes Խողովակների ջրամեկուսացում r.m գծմ 27
11 Waterproofing of a head  Գլխամասերի ջրամեկուսացում m2 մ2 15
12 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 1.95
13 Installation of d=273 mm pipe (=5mm) d=273 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) r.m./kg գծմ/կգ 27/892,35
14 Waterproofing of metal 273 mm pipe Մետ. 273 մմ խողովակի ջրամեկուսացում r.m. գծմ 25
15 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 0.95

16
In-situ concrete B-20 for connection of chute 30x34cm 
and pipe d=0.273m

d=0,273մ խողովակի և 30x34 վաքերի միացման 
միաձույլ բետոն  B-20  m3 մ3 0.1

17 Dismantling of metal pipes d=0.530m (return to owner)
Մետ. խողովակների  d=0.530մ ապամոնտաժում, 
(վերադարձ սեփականատիրոջը)

r.m./kg գծմ/կգ 7/623,03

18 Dismantling of metal pipes d=0.426m (return to owner)
Մետ. խողովակների  d=0.426մ ապամոնտաժում, 
(վերադարձ սեփականատիրոջը)

r.m./kg գծմ/կգ 5/259,55

VII Sidewalks VII Մայթեր
1 Fine grained a/c h=3cm Մանրահատիկ ա/բ հ=3սմ m2 մ2 209.3
2 Gravel-sand layer h=12cm Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ m2 մ2 209.3

3
Installation of basalt curbs with in-situ concrete base 
1r.m.-0.035m3 B-15

Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 
 միաձույլ բետոնե  հիմք 1գծմ-0,0355մ3 В-15

r.m. գծմ 164

4 In-situ concrete shoulder support 10x20cm  В-15  Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ В-15 r.m./m3 գծմ/մ3 71
VIII  Safety Curb     VIII Անվտանգության եզրաքար

1
Installation of precast concrete curbs (B-30), 
in-situ concrete base 1r.m. - 0,015m3 В-15

Հավաքովի բետ. եզրաքարի B-30 տեղադրում
 միաձույլ բետոնե  հիմք 1գծմ-0,015մ3 В-15

r.m. գծմ 67

IX  Precast r/c 30x34x300cm chutes IX Հավաքովի ե/բ վաքեր 30 x34x300սմ
1 Installation of precast r/c 30x34cm chutes Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում r.m./piece/m3 գծմ/հատ/

մ3 225/75/18
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2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 14.63
3 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 283.5

X In-situ concrete chutes-1053r.m. X Միաձույլ բետոնե վաքեր-1053գծմ
1 Construction of in-situ concrete chute Միաձույլ բետոնե վաքի կառուցում В-20 m3 մ3 126.36
2 Gravel-sand layer h=10cm Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ m3 մ3 63.18
3 Միաձույլ բետոնե հիմքի կառուցում В-20 m3 մ3 3.84
4 Waterproofing Ջրամեկուսացում m2 մ2 526.5

  XI Repair of  retaining walls            km0+915-
km0+925

      XI  Հենապատերի նորոգում 
կմ0+915–կմ0+925

1
Demolition of 20a-VII category ground by chissel 
hammer  loading onto dump trucks and transportation to 
dumping place 4.0 km 

20а-VII կարգի բնահողի քանդում հարվածահատիչ 
մուրճով բարձում տեղափոխում լցակույտ 4կմ

m3 մ3 1.375

2  in-situ concrete B-20 միաձույլ բետոն B-20 
3 base հիմք m3 մ3 1.375
4 waist Իրան m3 մ3 10
5 rebar  Ø5Вр ցանց  Ø5Вр m2/kg մ2/կգ 20/30,8
6 anchor Ø12 A500C L1=40cm/1r.m.-0.888kg խարիսխ Ø12 A500C L1=40սմ/1գծմ-0.888կգ piece/kg հատ/կգ 80/28,42

          km0+201-km0+205        կմ0+201–կմ0+205
1 Raising of retaining wall with in-situ concrete B-20 Հենապատի բարձրացում միաձույլ բետոնով В-20 m3 մ3 0.3

XII Road marking                   XII Գծանշում

1
Total area of road marking,
including

Գծանշման ընդհանուր մակերեսը 
այդ թվում՝ m2 մ2 132.85

 - Solid line 1.1              0.1 հոծ գիծ 1.1                                               0,1 r.m./m2 գծմ/մ2 772/77,2
 - Solid line 1.12            0.4 հոծ գիծ 1.12                                             0,4 r.m./m2 գծմ/մ2 14/5,6
 - Dash line 1.5             0.1                      1:3 ընդհատվող գիծ 1.5                                  1:3 r.m./m2 գծմ/մ2 130/3,25

 - Dash line 1.6             0.1                      3:1 ընդհատվող գիծ 1.6                                  3:1 r.m./m2 գծմ/մ2 350/26,25

marking 1.13 գծանշում 1.13 m2 մ2 1.35

marking 1.14.1 գծանշում 1.14.1 m2 մ2 19.2

 XIII  Traffic signs XIII  Նշաններ
Installation of new traffic signs 
including

Նոր ճան. նշանների տեղադրում
այդ թվում՝

piece հատ 77

2
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 - warning - նախազգուշացնող piece հատ 34
 - priority - առավելության piece հատ 18
 - prohibitory - արգելող piece հատ 8
 - special regulation - հատուկ թելադրանքի piece հատ 4
 - guide and information signs - տեղեկատվության piece հատ 5
 - additional pannel - լրացուցիչ տեղեկատվության piece հատ 8

2 Dismantling of traffic signs and return to owner
Ճան. նշանների ապամոնտաժում  վերադարձ 
սեփականատիրոջը 

piece հատ 1

 XIV  Guardrails XIV Արգելափակոցներ

1
Installation of new met. guardrails with metal posts 2m, 
=3mm

Նոր մետաղական արգելափակոցների 
տեղադրում մմ մետ. սյուներով  (քայլը 4մ)

r.m. գծմ 257

2 Installation of r/c delineators Ե/բ ուղղորդ սյուների տեղադրում piece հատ 20

3
Dismantling of delineators, loading and transportation to 
dumping place 4 km

Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում բարձում 
տեղափոխում լցակույտ 4 կմ միջ. հեռ.

piece հատ 22

Parapet Պարապետ
4 Construction of base Հիմքի կառուցում r.m./m3 գծմ/մ3 2/0,96
5 Construction of body Իրանի կառուցում r.m./m3 գծմ/մ3 2/0,8

6 Plaster of parapet with cement-sandy mortar 3cm thick.
Պարապետի սվաղում ցոմենտավազային 
շաղախով
3սմ հաստությամբ 

r.m./m2 գծմ/մ2 29/38,5

7 Painting of parapet Պարապետի ներկում r.m./m2 գծմ/մ2 29/38,5

8

Demolition of existing in-situ concrete parapet 
manually, loading onto d/tr and transportation to 
dumping place 4 km

Գոյություն ունեցող միաձույլ բետոնե 
պարապետների քանդում ձեռքով
 բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ

m3/t մ3/տ 17.6/6.12

Drawn up by/Î³½Ù»óª                 G. Davtyan/ Գ. ԴավթÛ³Ý

Checked byª                                 A. Avetisyan/ Ա. Ավետիսյան
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Volume/km+
Ծավալ/կմ+

0+
08

0

1 2 3 4 5 6 7
Diameter Տրամագիծը m մ 0.75

soil բն 10eIV

m3 մ3 3

soil բն 10eIV

m3 մ3 1

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.11
Construction of head with in-situ concrete   B20 
F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 1.36
bodies իրաններ m3 մ3 1.20

soil բն 10eIV
m3 մ3 1

6
Surface waterproofing with 2 layer hot bitumen
 - concrete

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
 տաք բիտումով 
- բետոն

m2 մ2 11.77

r.m. գծմ 1

m3 մ3 0.21

t տ 0.5

Notes
Ծանոթ.

Earthworks for pit digging of head by exc. 1,0m3 

b.c., pilling aside for backfilling

Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոսորակի փորման  
համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ 
լիցքի համար

4

5
Հետադարձ լիցք   
ձեռքի աշխատանքով

Dismantling of broken ring of existing r/c pipe and 
loading onto d/tr,  transportation to dumping place 4 
km, d=750 mm

Գոյություն ունեցող ե/բ d=750մմ խողովակի կոտրված 
օղակի ապամոնտաժում   բարձում ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 4կմ հհռ. վրա

7

Հող. աշխատանքներ գլխամասի փոսորակի փորման  
համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. 
լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES / ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Section / Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 1+570
Repair of precast r/c culverts at the exit d=0.75m /  Հավ. ե/բ  խողովակների  նորոգում ելքում  d=0,75մ

NN

1

Unit of 
measure

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի

Backfilling 
manually

Pay item Աշխատանքի անվանումը

Չա
փ
մ.

 մ
իա

վո
ր

2

Earthworks for pit digging of head by exc. 1,0 m3 

b.c.,  loading  on dump trucks and transportation to 
the dumping place 4km farther



1 2 3 4 5 6 7

m3 մ3 1.44

t տ 2.88

Checked  by /Ստուգեց`                                  G. Davtyan  / Գ.Դավթյան  
Drawn up by / Կազմեց`                                   R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

8
Demolition of in-situ concrete head of existing 
culvert with chissel hammer, loading onto dump 
truck and transportation to dumping place 4 km

Գոյ. ունեցող մ/բ գլխամասի քանդում հետահար 
մուրճով բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4 կմ  հեռ. 
վրա



Location km+      
Տեղ /կմ+

0+602

Diameter Տրամագիծ mm մմ 1020
Length Երկարություն m մ 8.6

1 2 3 4 5 6 7

soil բն 10eIV

m3 մ3 2

soil բն 10eIV

m3 մ3 22

soil բն 10eIV

m3 մ3 12

4 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 1.11

5 Crushed stone base h=30cm Խճային հիմք հ=30սմ m3  մ3 7.27

6
Construction of well with in-situ 
concrete      B 20, F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ 
բետոնից              B 20, F100 m3  մ3

2.91
Construction of head with in-situ 
concrete   B20 F100

Գլխամասի  կառուցում միաձույլ 
բետոնից    B20 F100

bases հիմքեր m3  մ3 1.84
bodies իրաններ m3  մ3 2.10

piece հատ 8
kg կգ 16.96

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

Earthworks for pit digging of culverts by 
exc. 1,0m3 b.c., pilling aside for 
backfilling

3

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակների փորման  համար 
էքս.1.0 մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա 

2

Notes
Ծանոթություն

7

Earthworks for pit digging of culverts by 
exc. 1,0 m3 b.c.,  loading  on dump trucks 
and transportation to the dumping place 
4km farther

Հողային աշխատանքներ հունի 
ուղղման համար էքս.1.0 մ3 շ.տ. 
բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 
4կմ  հեռ. վրա 

Earthworks for correction of the 
watercourse by exc. 1,0 m3 b.c., loading 
on dump trucks and transportation to the 
dumping place 4km farther 

Որմնակապային ամրաններ Ø16 
A500c l=134սմ

1

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Installation of a metal culverts dext. =1020 mm / Մետաղական dարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում
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  Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

N
N

Works Աշխատանքների տեսակը

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section / Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 1+570

Anchor rebars Ø16 A500c l=134cm8



1 2 3 4 5 6 7

8.60

2142.09

10
In-situ concrete B20, F 100 for chutes and 
support cogs

Վաքի և հենակային ատամի 
միաձույլ բետոն   B20 F100 m3  մ3 1.84

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen 

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 
շերտ տաք բիտումով 

pipe խողովակ r.m. գծմ 7.90
concrete բետոն m2

 մ2 27.9
Backfilling (levelling, watering, 
compacting)

Հետադարձ լիցք   (հարթում, ջրում, 
խտացում)

soil բն 10eIV
m3 մ3 11
soil բն 10eIV
m3 մ3 1

piece հատ 1
kg կգ 75.893

r.m. գծմ 4.304
kg կգ 20.702

r.m. գծմ 4.2
kg կգ 15.834

r.m. գծմ 32.58
kg կգ 39.357

L=0,86m L=0,86մ piece հատ 19
L=1,16m L=1,16մ piece հատ 14

             Checked  by /Ստուգեց`                              G. Davtyan  / Գ.Դավթյան  
Drawn up by  /Կազմեց՝                            R. Petrosyan /  Ռ. Պետրոսյան 

9

Making and installation of a metal mesh
Մետաղական ցանցի պատրաստում 
և տեղադրում 

11

12

b) manually

ա)բուլդոզերով

Մետաղական dարտ= 1020 մմ 
խողովակի տեղադրում 1գծմ=249,08 
կգ, պատի հաստ. 10մմ

a) by bulldozer

r.m.
kg

գծմ
կգ

Installation of metal pipe dext.=1020mm, 
1 r.m. 249,08  kg, wall thickness - 10mm

13

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  
այդ թվում` 

  բ)ձեռքի աշխատանքով

a) Rectangular angle bar 63x5 
1r.m.=4.81kg

 ա) ուղղանկյուն անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

b) Rectangular angle bar 50x5 
1r.m.=3.77kg

բ) ուղղանկյուն անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ



Quantity / 
Քանակը

0+424

Երկարություն m մ 8.0

1 2 3 4 5 6 7

1

Earthworks for pit digging  by excavator with 
1.0 m3 bucket capacity, loading on dump truck 
and transportation to the dumping place 4km 
farther

Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար 
էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և 
տեղափոխ.լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

m3  մ3 7 10eIV

2 The same for backfilling by piling aside
Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի 
համար  m3  մ3 6 10eIV

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 1.26

4
Construction of well with in-situ concrete B 20, 
F100

Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100 m3  մ3 1.01

In-situ concrete water inlet  В-20                           Միաձույլ բետոնե ջրընդունիչ   В-20                           

bottom հատակ m3  մ3 1.344

 walls  պատեր m3  մ3 1.24

6 In-situ concrete ditch B 20, F100 Միաձույլ բետոնե առու B 20, F100 m3  մ3 0.78

r.m. գծմ 2.2
kg կգ 99.319

8 In-situ concrete support   В-20                                Միաձույլ բետոնե հենարան   В-20                              m3  մ3 0.400
piece հատ 4

kg կգ 2.84

Installation of metal semi-pipe dext.=530mm, 1 
r.m. 45,145kg, wall thickness - 7 mm

Մետաղական dարտ=530մմ կիսախողովակի 
տեղադրում 1գծմ=45,145կգ, պատի հաստ. 7մմ

ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
 Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section / Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 1+570

Water inlet /Ջրընդունիչ

N Աշխատանքի անվանումը
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Anchor rebars Ø14 A500c l=45cm Որմնակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ

7

9

5



1 2 3 4 5 6 7

Surface waterproofing with 2-layer hot bitumen
Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
տաք բիտումով 

concrete բետոն m2  մ2 13.80

semi-pipe կիսախողովակ r.m. գծմ 1.40

piece հատ 8

kg կգ 787.963
r.m. գծմ 16

kg կգ 241.6
r.m. գծմ 23.52
kg կգ 286.944

r.m. գծմ 46.8

kg կգ 180.367

r.m. գծմ 48

kg կգ 57.98

r.m. գծմ 17.44

kg կգ 21.07

piece հատ 1

kg կգ 42.064

r.m. գծմ 2.904

kg կգ 13.968

r.m. գծմ 2.8

kg կգ 10.556

r.m. գծմ 14.52

kg կգ 17.540

L=0,66m L=0,66մ piece հատ 11

L=0,66m L=0,66մ piece հատ 11

13 Filling of stones Քարային լիցք m3  մ3 1.125

Backfilling Հետադարձ լիցք 

d) Rebars Ø14 A500C 1r.m. 1,208kg

e) Rebars Ø14(shaped)  A500C 1r.m. 1,208kg

Making and installation of a metal mesh (water 
intel)

b) Rectangular angle bar 90x9 1r.m.=12,2kg

a) Rectangular angle bar 100x10 1r.m.=15,1kg

c) Rebars Ø25 A500C 1r.m. 3,854kg

դ)ամրան Ø 14 A 500 C 1գծմ.=1,208կգ

ե)ամրան Ø 14 (ձևավոր)   A 500 C 1գծմ.=1,208 կգ

c) Rebars Ø14 AI  1r.m. 1.208 kg
including:

գ) ամրաններ    Ø14 AI 1գծմ = 1,208կգ  այդ թվում` 

10

Making and installation of a metal mesh (well)
Մետաղական ցանցի պատրաստում և 
տեղադրում (ջրհոր)

12

11

a) Rectangular angle bar 63x5 1r.m.=4.81kg
 ա) անկյունակ  63x5
 1գծմ = 4,81կգ

b) Rectangular angle bar 50x5 1r.m.=3.77kg
բ) անկյունակ  50x5
 1գծմ = 3,77կգ

Մետաղական ցանցի պատրաստում և 
տեղադրում (ջրընդունիչ)

ա) անկյունակ  100x10մմ  1գծմ.= 15,1կգ

գ) ամրան Ø  25 A 500 C 1գծմ.= 3,854կգ

բ) անկյունակ 90x9մմ     1գծմ.= 12.2կգ



1 2 3 4 5 6 7
 a) by bulldozer ա)բուլդոզերով m3  մ3 5

b) manually  բ)ձեռքի աշխատանքով m3  մ3 1

       Checked by / Ստուգեց`                              G. Davtyan/Գ.Դավթյան                     

Drawn up by / Կազմեց`                               R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

14
10eIV



Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

1+565
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 219
Length Երկարություն m մ 14.0

soil բն 10е IV

m3  մ3 1.00

soil բն 10е IV
m3  մ3 2.40

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.42
piece հատ 1

r.m. գծմ 14.0
kg կգ 369.46

piece հատ 1

r.m. գծմ 14.0

kg կգ 89.04

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ 
տաք բիտումով 

pipe dext.=219mm case խողովակ dարտ=219մմ պատյան r.m. գծմ 14

pipe dext.=76mm խողովակ dարտ=89մմ r.m. գծմ 14

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section / Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 1+570

4

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=89 մմ 
խողովակի ապամոնտաժում և  
ներքաշում պատյանի մեջ  1գծմ-
6,36կգ, պատի հաստ. 3մմ

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

The same for backflling and piling aside2

6

Notes
Ծանոթություն

NN

Dismantling and retraction inside the case of 
existing metal  pipe dext=89 mm 1r.m.-
6,36kg, wall thick. 3mm 

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի

Մետաղական dարտ=219x5 մմ 
խողովակի( պատյանի) տեղադրում 
1գծմ=26,39կգ, պատի հաստ.5մմ

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

Pay Item

Installation of a metal culverts dext. =219mm / Մետաղական dարտ=219մմ խողովակների տեղադրում

1

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 4km 
farther

Installation of metal pipes (case) 
dext=219x5mm  1r.m.=26,39kg, wall thick. 
5mm

5

Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը

Unit of 
measure



1 2 3 4 5 6 7
soil բն 10е IV

m3  մ3 2.40
Backfilling  
 manually                                                              

Հետադարձ լիցք                        ձեռքի 
աշխատանքով                                           

 Checked  by /Ստուգեց`                                  G. Davtyan/Գ.Դավթյան            
Drawn up by / Կազմեց`                                R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

7



Volume / km+ 
Ծավալ / կմ +

0+605
1 2 3 4 5 6 7

Diameter Տրամագիծ mm մմ 426
Length Երկարություն m մ 11.0

soil բն 10е IV

m3  մ3 2.50

soil բն 10е IV

m3  մ3 7.00

3 Gravel-sand cushion h=10 cm Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ m3  մ3 0.66
piece հատ 1
r.m. գծմ 11.0
kg կգ 571.01

piece հատ 1

r.m. գծմ 11.0

kg կգ 290.29

Surface waterproofing with 2-layer hot 
bitumen

Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ 
տաք բիտումով 

pipe dext.=426mm case խողովակ dարտ=426մմ պատյան r.m. գծմ 11

pipe dext.=219mm խողովակ dարտ=219մմ r.m. գծմ 11

SUMMARY OF CULVERT VOLUMES /  ԽՈՂՈՎԱԿԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Section / Հատված Km/Կմ 0+000 - Km/Կմ 1+570

4

Գոյ. ունեցող մետ. dարտ=219մմ 
խողովակի ապամոնտաժում և  
ներքաշում պատյանի մեջ  1գծմ-
26,39կգ, պատի հաստ. 5մմ 

Նույնը՝   կողքի վրա կուտակելով 
հետադարձ լիցքի համար

The same for backflling and piling aside2

6

Unit of 
measure

Notes
Ծանոթություն

NN

Dismantling and retraction inside the case of 
existing metal  pipe dext=219 mm 1r.m.-
26,39kg, wall thick. 5mm 

Road  H6-Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ6-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի

Մետաղական dարտ=426մմ 
խողովակի( պատյանի) տեղադրում 
1գծմ=51,91կգ, պատի հաստ.5մմ

Հող. աշխատանքներ խողովակի  
փոսորակի փորման  համար ձեռքի 
աշխատանքով, բարձում ա/ի և 
տեղափ. լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

Pay Item

Installation of a metal culverts dext. =426mm / Մետաղական dարտ=426մմ խողովակների տեղադրում

1

Earthworks for pit digging for the culvert 
manually, loading on dump trucks and 
transportation to the dumping place 4km 
farther

Installation of metal pipes (case) dext=426mm  
1r.m.=51,91kg, wall thick. 5mm

5

Չափմ
ան  

միավո
Աշխատանքների  անվանումը



1 2 3 4 5 6 7
soil բն 10е IV

m3  մ3 7.00
Backfilling  
 manually                                                              

Հետադարձ լիցք                        ձեռքի 
աշխատանքով                                           

 Checked  by /Ստուգեց`                                  G. Davtyan/Գ.Դավթյան            
Drawn up by / Կազմեց`                                R. Petrosyan / Ռ.Պետրոսյան

7



km/կմ0+155 
km/կմ0+166

km/կմ0+592 
km/կմ0+600

km/կմ0+615 
km/կմ0+642

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Treatment of 10eIV category ground by exc. 1.0m3 b.c. 
pilling aside for backfilling (during the pit digging) 

  10eIV կարգի  բնահողի  մշակումը  էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի 
կուտակումով  հետադարձ  լիցքի  համար  (փոսորակի 
փորման  ժամանակ) m3 մ3 8.68 22 24.62 55.3

2 The same manually Նույնը ձեռքով m3 մ3 1 2.38 2.74 6.12

3 Sand -gravel layer Ավազակոպճային փռող շերտ m3 Ù3 0.74 1.49 1.88 4.11 h=10-20cm/ëÙ

4 Base of support with rubble concrete  Հենապատի  հիմքի  իրականացում  միաձույլ բետոնից  
m3 մ3 2.96 7.44 8.04 18.44 B20, F200

5 Body of support with rubble concrete  Հենապատի  իրանի  իրականացում  միաձույլ  բետոնից 
m3 մ3 4.44 7.91 11.88 24.23 B20, F200

6 Drainage behind the retaining wall
Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի)
իրականացում r.m. գծմ 11 8 27 46

piece հատ 4 4

r.m. գծմ 3.9 3.9

8 Surface waterproofing Քսվածքային  ջրամեկուսացում
m2 մ2 20.83 23.72 53.82 98.37

2 layer hot bitumen
2 շերտ տաք 
բիտումով

9 Metal railings Մետաղական բազրիքներ piece   
kg

հատ     
կգ

4            
93,85

4             
93,85

including այդ թվում
a Metal pipe d=40/2,5 mm Մետաղական խողովակ d=40/2,5 մմ r.m./kg գծմ/կգ 9,8/22,64 9,8/22,64
b Metal pipe d=32/2,5 mm Մետաղական խողովակ d=32/2,5 մմ r.m./kg գծմ/կգ  8,81/16,04   8,81/16,04
c Metal pipe d=48/3 mm Մետաղական խողովակ d=48/3 մմ r.m./kg գծմ/կգ 12,24/40,76 12,24/40,76
d Metal pipe d=20/2 mm Մետաղական խողովակ d=20/2 մմ r.m./kg գծմ/կգ 6,73/6,0 6,73/6,0
e Metal pipe d=20/2 mm Մետաղական խողովակ d=20/2 մմ r.m./kg գծմ/կգ 7,97/7,08 7,97/7,08
f Metal pipe d=48/3 mm Մետաղական խողովակ d=48/3 մմ r.m./kg գծմ/կգ 0,4/1,33 0,4/1,33

10 Backfilling by bulldozer Հետադարձ լիցք բուլդոզերով m3 մ3 4.34 10 12.74 27.08

11 The same manually  Նույնը  ձեռքով m3 մ3 0.5 1.19 1.42 3.11

12
Loading of previously treated 10eIV category ground by

excavator 1.0m3 on dump trucks, transportation to dumping
place 4,0 km farther  

Ü³Ëûñáù Ùß³Ï³Í 10eIV Ï³ñ·Ç μÝ³ÑáÕÇ μ³ñÓáõÙ

¿ùë.1.0Ù3ß.ï.³/Ç ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 4,0ÏÙ
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ m3 Ù3 4.84 13.19 13.2 31.23

Name work

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Summary list / ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ   ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ   

Volumes of the main works for the lower retaining wall / Ստորին  հենապատերի   հիմնական  աշխատանքների  ծավալները

Notes
Ծանոթություն

NN
Total

Ընդամենը
Units

Quantity / Քանակը

Աշխատանքների  անվանումը
Չափ. 

միավոր

Դրենաժային  խողովակների  տեղադրում

   Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

7 Pvc pipe d=15cm
Pvc խող. d=15 սմ

Installation of drain pipes 

     Checked by  /Ստուգեց`                          G. Davtyan  /Գ.Դավթյան 



km/կմ0+082 
km/կմ0+168

km/կմ0+830 
km/կմ1+020

1 2 3 4 5 6 7

1 Loosening of 20аVII category ground with small blast-
hole charges Ñ=1-2m (during the pit digging)

  20аVII կարգի  բնահողի  փխրեցում պայթանցքային 
լիցքերով   հ =0,5-1,0մ  (փոսորակի փորման  ժամանակ)

m3 մ3 189.5 189.5

2
Covers from metal sheets =10mm loaded with 
concrete blocks

Ծածկոցներ մետաղական թիթեղներից =10մմ 
բեռնավորված բետոնե բլոկներով m3 մ3 189.5 189.5

3
Excavation of previously loosened 20аVII category 

ground by excavator 1.0m3, loading on dump trucks, 
transportation to a dumping place 4.0km farther

  Նախօրոք մշակած 20аVII կարգի  բնահողի  բարձումը  էքս. 
1.0մ3 շ.տ.ա/ի տեղափոխում  լցակույտ 4,0կմ հեռավորության 
վրա m3 մ3 341 341

4 The same manually Նույնը ձեռքով m3 մ3 38 38

5
Treatment of 10eIV category ground by exc. 1.0m3 b.c.
loading on d/tr transportation to a dumping place 4.0km
farther

  10eIV կարգի  բնահողի  մշակումը  և բարձումը էքս. 1.0մ3 

շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4 կմ հեռ. վրա
m3 մ3 225.43 225.43

6 The same manually Նույնը ձեռքով m3 մ3 25 25

7
Treatment of 10eIV category ground by exc. 1.0m3 b.c. 
pilling aside for backfilling (during the pit digging) 

  10eIV կարգի  բնահողի  մշակումը  էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի 
կուտակումով  հետադարձ  լիցքի  համար  (փոսորակի 
փորման  ժամանակ) m3 մ3

31.43
31.43

8 Sand -gravel layer Ավազակոպճային փռող շերտ m3 մ3 7.38 7.38 h=10cm/ëÙ

9 Base of support with rubble concrete  Հենապատի  հիմքի  իրականացում միաձույլ  բետոնից  m3 մ3 31.45 74.8 106.25 B20, F200

10 Body of support with rubble concrete  Հենապատի  իրանի  իրականացում միաձույլ բետոնից m3 մ3 35.82 84.15 119.97 B20, F200

11 Drainage behind the retaining wall
Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի)
իրականացում r.m. գծմ 86 190 276

12 Surface waterproofing Քսվածքային  ջրամեկուսացում m2 մ2 185.16 430.1 615.26
2 layer hot bitumen

2 շերտ տաք բիտումով

13

Loading of previously treated 10eIV category ground by
exc. 1.0m3 b.c. on d/tr transportation 1km far for
backfilling (km 0+082–km0+168 retaining wall
excavation)

Նախօրոք մշակված 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս.
1,0մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում 1կմ հետադարձ լիցքի համար
(կմ 0+082–կմ0+168 հենապատի հանույթից)

m3 մ3 15.2 15.2

14 Backfilling by bulldozer Հետադարձ լիցք ձեռքով m3 մ3 16.23 15.2 31.43

Quantity / Քանակ

Drawn up by / Կազմեց`                             S. Davtyan/Ս.Դավթյան

     Checked by / Ստուգեց`                            G.Davtjan/Գ.Դավթյան

Summary list / ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ   ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ   

Volumes of the main works for the upper retaining wall / Վերին  հենապատերի   հիմնական  աշխատանքների  ծավալներ

Notes
Ծանոթություն

NN Աշխատանքների  անվանումը
Չափ. 

միավոր
Units

Road H6 -Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan
Ա/Ճ  Հ6-Նոր Գեղի–Արգել–Արզական–Հրազդան

Access ramp to v. Qaghsi /Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Total
Ընդամենը



No Work description Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.
միավ.

Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 3x13.0
Length Երկարությունը m մ 40.0
Height Բարձրությունը m մ 5.4
Clearance Գաբարիտը m մ Г-5.64

1 2 3 4 5 6 7

1

During implementation of construction works, installation of 
traffic regulation signs with subsequent dismantling and 
return 50%.
Priority signs–1.20.2(1piece),1.20.3(1piece),1.25(2 
piece),1.33(2 piece).
Priority signs-2.6 (1 piece), 2.7 (1 piece):    
Prohibitory signs – 3.20 (2 piece), 3.24 (2 piece), 3.31 (2 piece)
Mandatory signs   -  4.2.2 (1 piece)

Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում 
տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. 
նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և 
վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ),1.20.3(1 հատ),1.25(2 հատ),1.33(2 
հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.20 (2 հատ), 3.24 (2 հատ), 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.2 (1 հատ):

piece հատ 15

2
Earthworks for cleaning and removal of ground from safety 
zones manually,  loading onto dump trucks ,transportation to 
dumping place 4 km far.

Անվտանգության գոտիներից գրունտի մաքրման և հեռացման 
հողային աշխատանքներ ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում 
լցակույտ 4կմ հեռ. վրա: soil/m3

գր/մ3 10Б-II / 2.88

3
Dismantling  of carriageway a/c pavement with pneumatic 
rammer, piling of fragments, loading onto dump trucks nad 
transportation to dumping place 4 km far 

Երթևեկային մասի  ա/բ ծածկի կազմատում պնևմագործիքով՝ 
բեկորների կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ ձեռքով։ 
Տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ․ վրա։

m2/m3/t մ2/մ3/տ 86.4/4.32/9.94 Havg./միջ.=0.05m/մ

4 The same for reinforced concrete of protective layer Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնի։ m2/m3/t մ2/մ3/տ 240/9.6/23.04
H=0.04m/մ

B10

5 The same for waterproofing Նույնը՝ ջրամեկուսացման։ m2/t մ2/տ 240/3.6 H=0.01m/մ

6 The same for cement mortar of  leveling layer. Նույնը՝ հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախի։ m2/m3/t մ2/մ3/տ 240/4.8/9.6
H=0.02m/մ

M200

7
Dismantling of drainage pipes (d=100mm, L=1.0m) manually, 
loading onto dump trucks nad transportation to dumping 
place 4 km far  

Ջրահեռացման խողովակների (d=100մմ, L=1.0մ) կազմատում ձեռքով 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա

piece/t հատ/տ 6/0.044 Ст 3

8

Dismantling of in-situ concrete of beams connection of span 
structures with pneumatic rammer, piling of fragments, 
loading onto dump trucks nad transportation to dumping 
place 4 km far 

Թռիչքային կառուցվածքների հեծանների միավորման միաձույլ 
բետոնի կազմատում պնևմագործիքով բեկորների կույտավորումով և 
բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա:  

m3/t մ3/տ 6.74/16.18 B10

9
Dismantling of expansion joints and loading manually onto 
dump trucks. Transportation to dumping place 4 km far. 

Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում և բարձում ա/ի ձեռքով։
Տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա:

r.m./t գմ/տ 31.76/0.318

10
Repair of edges of slab sections of beams of span structure
with cement mortar  Havg.=3cm.

Թռիչքային կառոուցվածքի հեծանների սալային հատվածների
եզրերի նորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 11.7 M200

11 The same for bottom surfaces of beams. Նույնը հեծանների ներքևի (ստորին) մակերևույթները: m2 մ2 17.9 M200

Road  H-6 Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/Ճ Հ-6 Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi / Իջատեղ գ. Քաղսի

Summary of volumes for rehabilitation of the bridge at km 0+463.11
Կմ 0+463.11-ում վերանորոգվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 



1 2 3 4 5 6 7
12 The same for edges of sidewalk blocks. Նույնը մայթերի բլոկների եզրերի հատվածներում: m2 մ2 3.9 M200

13
Rehabilitaion of slab section edges of sidewalk blocks with in-
situ r/concrete:
p.r. AI=92.4 kg/m3, Ø12 AIII=190.92 kg/m3.

Մայթերի բլոկների սալային հատվածների եզրերի վերանորոգում 
միաձույլ ե/բ-ով.
ա.պ. AI=92.4 կգ/մ3, Ø12 AIII=190.92 կգ/մ3:

m3 մ3 1.56 B20, F200

14

Rehabilitation of steel railings:
    strengthening of posts d=86mm with welding L=11 m,     
P=67.65 kg,
   additions (steel pipes d=50mm) L=31.2 m, P=152.3 kg.

Պողպատե բազրիքների վերանորոգում.
    կանգնակների d=86մմ ամրացում եռակցումովL=11  մ,     P=67.65 կգ,
    լրացումներ (պողպատե խողովակներ d=50մմ) L=31.2 մ, P=152.3 կգ:

r.m./t գմ/տ 15.6/0.22 Ст 3

15
Connection of beams of span structures with in-situ concrete:
p.r. AI=58.41 kg/m3.

Թռիչքային կառուցվածքների հեծանների միավորում միաձույլ 
բետոնով.
ա.պ. AI=58.41կգ/մ3:

m3 մ3 8.424 B25, F200

16
Implemetntation of streaming triangle for carriageway 
Havg.=6cm.

Երթ. մասի հոսքային եռանկյունու իրականացում Hմիջ.=6սմ:: m3 մ3 14.33 B20, F100

17 Cement mortar for span structures sections H=3cm. Ցեմ. շաղախ թռիչքային կառուցվածքների հատվածներում H=3սմ: m2 մ2 238.8 M200

18 Implementation of expansion joints Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։ r.m. գմ 31.76

19

Preparation and installation of sidewalk r/c bumper beams in
the span structure sections:
   size 18x60x97cm,  weight - 0.2325t,
    p.r. AI=89.785kg/m3, Ø10 AIII=104.086kg/m3.

Մայթերի ե/բ անվահրիչների պատրաստում և տեղադրում թռիչքային
կառուցվածքների հատվածներում.
    չափ. 18x60x97սմ,  քաշը - 0.2325տ;
    ա.պ. AI=89.785կգ/մ3, Ø10 AIII=104.086կգ/մ3:

piece/m3 հատ/մ3 94/8.742 B25, F200

20
Preparation and installation of draining equipments of 
carriageway: 
dint.=150mm,   L1=1016mm.

Երթևեկային մասի ջրահեռացման սարքավորումների պատրաստում 
և տեղադրում.
dներք.=150մմ,   L1=1016մմ:

set/m լրակազմ/մ 18/18.29
steel

պողպատ

21
Membrane waterproofing of span structures with 2 layer 
izogam H=0.8cm

Թռիչքային կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ 
իզոգամից H=0.8սմ: m2 մ2 288.45

22
Protective layer with in-situ concrete W6, H=4cm with 
reinforced mesh.
(100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0,4445 ton.

Պաշտպանիչ շերտ  միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 
ցանցով. (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=0.4445 տ: m2/m3 մ2/մ3 224.47/8.98 B25, F200

23
Fine-grained a/c pavement for carriageway: 
a) bottom layer H=4cm;
b) upper layer H=3cm:

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
  ա)ներքին շերտ H=4սմ;
  բ)վերին շերտ    H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2
224.47
224.47

24 Fine-grained a/c pavement of sidewalks H=2-3cm Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն H=2-3սմ: m2 մ2 243.36

25
Double layer painting of railings where clearcole is applied 
beforehand.

Բազրիքների երկշերտ ներկում նախնական ներկաստառումով: m2 մ2 47.0

26
Final dismantling of dilapidated in-situ concrete of 
strengthenings of  N3 and N4 support bases 

N3 և N4 հենարանների հիմքերի ամրացումների կիսաքանդված 
միաձույլ բետոնի վերջնակազմատում պնևմագործիքով: m3 մ3 15.6 B10
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27
Earthworks for digging of a trench in a wet ground by 
excavator 0.65m3 b.c. for strengthening of bases (draining 
with pump, water flow 90m3/hour).

Թաց գրունտի հիմքերի համար ամրացման խրամուղիների փորման 
հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շ.տ. Էքսկավատորով (ջրահեռացումը 
պոմպով, ջրի հոսքը 90մ3/ժամ):

soil/m3 գր/մ3 10з-V/ 70.4

28
Final earthworks for digging of a trench in a wet ground 
manually, for strengthening of bases (draining with pump, 
water flow 90m3/hour).

Թաց գրունտի հիմքերի համար խրամուղիների փորման հողային 
վերջնաաշխատանքներ ձեռքով (փոսորակներից ջրահեռացումը 
պոմպով, ջրի հոսքը 90մ3/ժամ):

soil/m3 գր/մ3 10з-V/ 7.8

29 Strengthening of base of intermediate support N3 with in-situ concrete. N3 միջանկյալ հենարանի հիմքի ամրացում միաձույլ բետոնով: m3 մ3 32.03 B20, F100

30 The same for edge support N4. Նույնը N4 եզրային հենարանի: m3 մ3 7.05 B20, F100

31
Cleaning (removal of ground) of bearing blocks of supports 
manually

Հենարանների ֆերմատակերի մաքրում (հեռացում) գրունտից 
ձեռքով: soil/m3 գր/մ3 10е-IV/ 1.9

32
Repair of concrete surfaces of reverse walls of supports with 
cement mortar  Havg.=4cm.

Հենարանների հակադարձ պատերի բետոնե մակերևույթների 
նորոգում ցեմ. շաղախով Hմիջ.=4սմ: m2 մ2 51.3 M200

33 The same for edges of slab sections of reverse walls  Havg.=3cm. Նույնը հակադարձ պատերի սալային հատվածների եզրերը Hմիջ.=3սմ: m2 մ2 4.1 M200

34
The same for surfaces of r/c bearing blocks of intermediate and 
edge supports  Havg.=4cm.

Նույնը միջանկյալ և եզրային հենարանների ե/բետոնե 
ֆերմատակերի մակերևույթները Hմիջ.=4սմ: m2 մ2 53.3 M200

35
Repair (restoration) of facing of bodies of intermediate and 
edge supports 

Միջանկյալ և եզրային հենարանների իրանների երեսպատման 
նորոգում (վերականգնում): m2 մ2 9.7 H=15cm/սմ

36
Cleaning and correction of course under the bridge by 
bulldozer at the entrance and exit, transportation up to 50m 
far

Կամրջատակի հունի մուտքի և ելքի մաքրում և ուղղում բուլդոզերով 
տեղափոխում մինչև 50մ հեռ. վրա (ներքևի կողմ): soil/m3 գր/մ3 10зV/ 247.0    

37 Vertical marking of bumper beams Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում: m2 մ2 69.0

38 Horizontal marking for safety zones-solid line. Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում - հոծ: r.m. գմ 94.0

2. The repair works should be implemented according to the technical safety standards, taking into consideration existing gas pipeline.
Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան տեխնիկական անվտանգության
նորմերի պահպանումով՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող գազատարը:

             Notes/ Ծանոթություն

1. Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the structure.
Կամրջի վերանորոգումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
(կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:

           Drawn up by/ Կազմեց՝                       V. Matnishyan  /Վ․Մատնիշյան



No Work description Աշխատանքների  անվանումը Unit
Չափ.

 միավ.
Quantity
Քանակը

Notes
Ծանոթ.

Scheme Սխեման m մ 1x2.6
Span Բացվածքը m մ 2.0
Length Երկարությունը m մ 2.8
Height Բարձրությունը m մ 1.2
Clearance Գաբարիտը m մ Г-8.858

1 2 3 4 5 6 7

1
Earthworks for cleaning of course under the bridge and at the entrance and 
exit  manually, by throwing twice, loading on d/tr and transportation to 
dumping place 4 km farther

Կամրջատակի հունից, ինչպես նաև մուտքից և ելքից գրունտի 
մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի գցումով և 
բարձում ա/ինքնաթափ:
Տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա: 

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/9,1

2 Rehabilitation of slab edges of span structure with cement mortar 
Թռիչքային կառուցվածքի սալերի եզրերի վերանորոգում ցեմ․
շաղախով։ m2 մ2 1.1 M200

3 Remove of ground from shoulder manually. Կողնակի գրունտի հեռացում ձեռքով: soil/m3 գր/մ3 10e-IV/1.3

4 Rehabilitation of existing supports with in-situ concrete (bases and bodies).
Գոյություն ունեցող հենարանների վերանորոգում միաձույլ բետոնով 
(հիմքերի և իրանների): m3 մ3 1.9 B20, F100

5
Connection of r/c slabs of existing span structure with in-situ concrete (size 
of crushed stone ≤20mm).

Գոյություն ունեցող թռիչքային կառուցվածքի ե/բ սալերի միավորում 
միաձույլ բետոնով (խճի չափսը ≤20մմ): m3 մ3 0.16 B25, F100

6 Earthworks for pit digging of support bases by excavator 0.65m3 b․c. (11%),  
loading onto dump trucks and transportation to dumping place 4 km far. 

Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային 
աշխատանքներ 0.65մ3 շեր․ տարողությամբ էքսկավատորով (11%) 
բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ․ վրա։

soil/m3 գր/մ3 10e-IV/73.4

7
Pit digging earthworks for the bases of supports manually by double 
throwing 

Հենարանների հիմքերի համար փոսորակի փորման հողային 
աշխատանքներ ձեռքով կրկնակի կողքի նետումով։ soil/m3 գր/մ3 10e-IV/8.2

8 Preparation of crushed stone under the base. Խճային նախապատրաստում հիմքերի տակ։ m3 մ3 0.54 H=0.1m/մ

9 In-situ concrete bases. Հիմքերի միաձույլ բետոն։ m3 մ3 3.24 B20, F100

10 In-situ concrete for bodies of supports. Հենարանների իրանների միաձույլ բետոն։ m3 մ3 5.9 B20, F100

11
In-situ concrete for pads of supports:
p․r․ AI=32.73 kg/m3, AIII=106.88 kg/m3,  Ø30 P=0,02664t, Ø12 P=0,04689t.

Հենարանների բարձիկների միաձույլ ե/բետոն․
ա․պ․ AI=32.73 կգ/մ3, AIII=106.88 կգ/մ3;  Ø30 P=0,02664տ, Ø12 
P=0,04689տ։

m3 մ3 0.688 B20, F200

12
Precast r/c of cross-bars blocks․
size- 20x20x200cm, weight-0,20 t, 
p․r AI=289,3 kg/m3.

Պահանգների բլոկների հավաքովի ե/բետոն․
չափ- 20x20x200սմ, քաշը-0,20 տ, 
ա․պ AI=289,3 կգ/մ3։

piece/
m3 հատ/մ3 2/0,16 B20, F200

13 Filling of cross-bars locations with cement mortar  H=1cm. Պահանգների տեղադիրքերում լրալցում ցեմ․ շաղախով H=1սմ։ m2 մ2 0.64 M200

Road H-6 Nor Geghi-Argel-Arzakan-Hrazdan / Ա/ճ Հ-6 Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան
Access ramp to v. Qaghsi / Իջատեղ գ. Քաղսի
Section/Հատված km/կմ 0+000 - km/կմ 1+570

Summary of volumes for repair and widening of the bridge at km 1+147.22
Կմ 1+147.22 վերանորոգվող և լայնացվող կամրջի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 
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14 Surface waterproofing of surfaces of bases contacting with ground
Գրունտի հետ շփվող հենարանների մակերևույթների քսվածքային 
ջրամեկուսացում։ m2 մ2 27.2

2 layer hot 
bitumen 

/շերտ տաք 
բիտում

15
Pit backfilling manually.  Placing of soil layer by layer with watering and 
compaction with pneumatic rammer

Փոսորակի հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի փռումը շերտ-շերտ ջրի 
լցաբաշխումով և պնևմատոփանով խտացմամբ։ soil/m3 գր/մ3 10e-IV/65.3

16 Double ruberoid embedded items as support parts of span structure
Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ․ կառուցվածքի 
սալերի հենարանային մասեր։ m2 մ2 4.8

17
Precast r/c for slabs П-2 of span structure:
size- 18x100x260cm, weight-1,15t, 
p․r AI=19,39 kg/m3, AIII=97,76 kg/m3

Թռ․ կառուցվածքի П-2 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն․
չափ- 18x100x260սմ, քաշը-1,15տ, 
ա․պ AI=19,39 կգ/մ3, AIII=97,76 կգ/մ3։

piece/
m3 հատ/մ3 4/1.84 B25, F200

18 Monolithing of slabs of span structure with cement mortar. Թռ․ կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմ․ շաղախով։ m3 մ3 0.048 M200

19 Leveling layer with cement mortar H=0.03m Հարթեցնող շերտ H=0.03մ ցեմ․ շաղախ։ m2 մ2 28.62 M200

20 Leveling layer with cement mortar H=0.02m Հարթեցնող շերտ H=0.02մ ցեմ․ շաղախ։ m2 մ2 3.6 M200

21 Cement mortar under the bumper beam blocks H=0.02m. Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=0.02մ։ m2 մ2 3.6 M200

22 Membrane waterproofing of span structures with 2 layer izogam H=0.008m
Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից 
H=0.008մ։ m2 մ2 32.91

23
Bumper beam r/c blocks БР-1:
          size. 50x60x300cm, weight -1,05t,
          p.r. AI=30.95 kg/m3, AIII=185.72 kg/m3.

БР-1 մակնիշի անվահրիչների ե/բ բլոկներ.
          չափ. 50x60x300սմ, քաշը -1,05տ;
         ա.պ. AI=30.95 կգ/մ3, AIII=185.72 կգ/մ3։

piece/
3 հատ/մ3 2/0,84 B30, F200

24
Protective layer with in-situ concrete W6, H=4cm with reinforced mesh.
(100x100)mm Ø4 Bp- I, P=0,0567 ton.

Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, H=4սմ ամրանավորված 
ցանցով (100x100)մմ 4 Bp -I, P= 0.0567տ։ m2/m3 մ2/մ3 28.62/1.14 B25, F200

25 In-situ concrete for props of bumper beams. Անվահրիչների հենակների միաձույլ բետոն։ m3 մ3 0.12 B20, F100

26
Fine-grained a/c pavement for carriageway: 
a) bottom layer H=4cm;
b) upper layer H=3cm:

Երթ. մասի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում.
ա)ներքին շերտ H=4սմ,
բ)վերին շերտ H=3սմ:

m2

m2
մ2

մ2
20.56
22.61

27 Filling of approaches connection joints =0.02m with bitumen mastic
Մոտեցումների հետ կցորդումների կարերի =0.02մ լցում բիտումային 
մածիկով։

r.m./t գմ/տ 8.4/0,021

28 Vertical marking of bumper beams. Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում։ m2 մ2 3.25

     Drawn up by/ Կազմեց՝                       V. Matnishyan /Վ․Մատնիշյան 

    Notes/ Ծանոթություն

Rehabilitation of the bridge is envisaged stage by stage with respective provision organization of traffic by the half of the 
structure.
Կամրջի վերանորոգումը և լայնացումը նախատեսված է փուլերով, համապատասխանաբար ապահովվում 
(կազմակերպվում) է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը ընդամենը կառուցվածքի մի կեսով:
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