

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի փողոցների ասֆալտի փոսային վերանորոգման աշխատանքների նախահաշվային արժեքի հաշվարկը կատարվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի N 41-Ն առ 16 հունիսի 2008 թ. հրամանով հաստատված «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» նոր կարգի հիման վրա:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

- վերադիր ծախսեր – 13.3 %
- շահույթ - 11.0 %
- ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ – 0.75 %
- ձմեռային քանկացում – 0.6 %
- տեխնիկական հսկողություն – 2.0 %
- հեղինակային հսկողություն – 0.6 %
- չնախատեսված ծախսեր – 3.0 %
- ավելացված արժեքի հարկ – 20.0 %

### Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է. 1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին /ամսական/ աշխատավարձը և կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող /միջին շուկայական գներով/ ինդեքսը՝ 2024.83:
2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է. 1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը՝ 2814.14:
3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության 2016 թ. N 1 ինֆորմացիոն տեղեկագրի հիման վրա, 1984 թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝
  - տրանսպորտային ծախս գ – 1.0657
  - այլ ծախսեր գ – 1.05
  - պահեստավորման ծախս գ – 1.02:

«ԱՐՏ. ԱԼԵՔՍ» ՍՊԸ  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 թ.

Կազմեց



Տ. Ղազարյան