

ԾԲ-ՊԸԱՇԶԲ-16/8 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Ծաղկաձոր

22/07/ 2016թ.
ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի

նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան

անդամներ՝ Ա.Մեսրոպյան

Ն.Խաչատրյան

Է.Հովհաննիսյան

Վ.Հայրապետյան

քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան

1. Պարզեցված ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ

սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները

Չափաբաժնի համարը	Գնման առարկայի անվանումը	ՏՕ-ի անվանումը	Տ/Փ-ի ստացականի հ/հ
1	Ծաղկաձորի քաղաքային զբոսայգու գլխավոր ճեմուղու մուտքի կառուցման աշխատանքներ	«Բիդեք» ՍՊԸ /ք. Երևան, Նեկրասովի 86/	000029184
		«Գամշին» ՍՊԸ /Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Բաբաջանյան 1/	000029208
		«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ /ք. Գավառ, Անդրանիկի 5	000029194
		«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ /ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175	000029197
		«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ /ք. Երևան, Բաշինջադյան 178, բն. 2/	000029219
		«Կամարաշար» ՍՊԸ /ք. Սևան, Նաիրյան 1392, բն. 14/	000029200
		«Խոյանք» ՍՊԸ /ք. Հրազդան, Մաքրավան թաղ. Ն.Շնորհալու 19/, «Նիկո-Տեկ» ՍՊԸ/ք. Երևան, Օրբելի 32Ա, բն. 15/ ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄ	000029201
		«Խաչիկ և Լիանա» ՍՊԸ /ք. Ծաղկաձոր, Չարենցի 17ա/	000029217
		«Կոտայք Շին» ՍՊԸ /Կոտայքի մարզ, գ. Կոտայք/	000029213

--	--

Որի մասին համակարգում բեռնվել է բացման մասին արձանագրություն և այն ոչ ավտոմատ եղանակով ուղարկվել է մասնակիցներին:

- 1.2 Հրավերով սահմանված՝ ծրարների կազմման և ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին նախնական տվյալներով.

Համապատասխանում են «Բիդեք» ՍՊԸ-ի, «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ-ի, «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ի, «Կամարաշար» ՍՊԸ-ի, «Խոյանք» ՍՊԸ-ի, «Գամշին» ՍՊԸ-ի, «Կոտայք Շին» ՍՊԸ-ի, «Շինհայ Պո» ՍՊԸ-ի և «Խաչիկ և Լիանա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը:

2. Ներկայացված գնային առաջարկները՝

Առաջարկված գինը ներառում է նաև ԱԱՀ-ն (եթե մասնակիցն ԱԱՀ վճարող չէ, ապա նշել):

ՀՀ դրամ

Գնման առարկայի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ(ՀՀ դրամ)	ԱԱՀ (ՀՀ դրամ)	Առաջարկված գինը (ՀՀ դրամ)
Ծաղկաձորի քաղաքային զբոսայգու գլխավոր ճեմուղու մուտքի կառուցման աշխատանքներ	«Կոտայք Շին» ՍՊԸ	11285000		11285000(տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր ութսունհինգ հազար)
	«Խոյանք» ՍՊԸ	11192670		11192670(տասնմեկ միլիոն մեկ հարյուր ինսուներկու հազար վեց հարյուր յոթանասուն)
	«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ	11193050	2238610	13431660 (տասներեք միլիոն չորս հարյուր երեսունմեկ հազար վեց հարյուր վաթսուն)
	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	12683970	2536794	15220764 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր քսան հազար յոթ հարյուր վաթսունչորս)
	«Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ	10595750	2119150	12714900 (տասներկու միլիոն յոթ հարյուր տասնչորս հազար ինը հարյուր)
	«Կամարաշար» ՍՊԸ	11191860	2238372	13430232 (տասներեք միլիոն չորս հարյուր երեսուն հազար երկու հարյուր երեսուներկու)
	«Գամշին» ՍՊԸ	11900000	2380000	14280000 (տասնչորս միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար)
	«Խաչիկ և Լիանա» ՍՊԸ	10868688	1694812	13042425 (տասներեք միլիոն քառասուներկու հազար չորս հարյուր քսանհինգ)

	«Բիդեք» ՍՊԸ	13431232	2686246	16117478 (տասնվեց միլիոն մեկ հարյուր տասնյոթ հազար չորս հարյուր յոթանասունութ)

2.1 Նախնական տվյալներ՝

- 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ -ին (ամենացածր գին),
2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Խաչիկ և Լիանա» ՍՊԸ-ին,
3-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Կամարաշար» ՍՊԸ-ին:

Հանձնաժողովը երեք աշխատանքային օրով կատարում է նիստը, «Շինհայ-ՊՈ» ՍՊԸ -ին առաջարկելով մինչև նիստի կատարման ժամկետի ավարտը ներկայացնել լրացուցիչ հիմնավորում չհիմնավորված ցածր գնային առաջարկ ներկայացնելու համար (համաձայն ՀՀ կառավարության 10/02/11թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 47-րդ կետի 3-րդ ենթակետի):




Կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվում 2016թ. հուլիսի 26-ը ժամը 17:00-ն:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

3. Ընդունել ի գիտություն, որ հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի

նախագահ՝

անդամներ՝

 Գ. Հայրապետյան
 Ա. Մեսրոպյան
 Ն. Խաչատրյան
 Է. Հովհաննիսյան
 Վ. Հայրապետյան

քարտուղար՝

 Ա. Ավետիսյան