

**<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի
<< ք. Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի
հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների>> ձեռքբերման բացման նիստի**

26 հուլիսի 2016թ.
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ռ. Եղիազարյան /ԳԱՊ/

Գ. Մնացականյան /գնահատող/, Ռ. Խոջայան /գնահատող/,

Գ. Գևորգյան /բացող/, Ա. Աշուրյան /բացող/

**1. Տեղեկություններ <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/3>> ծածկագրով գնման
ընթացակարգին հայտերի բացման մասին**

(Ռ. Եղիազարյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2016 թվականի հուլիսի 26-ին, ժամը 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

**2. <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր
ներկայացրած մասնակիցների մասին**

(Ռ. Եղիազարյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	<<Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ>> ՍՊԸ
2	<<ՀԱՐԳ>> ՍՊԸ, <<ՀԱՔՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> /Համատեղ գործունեություն/
3	<<Գոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ, <<Տեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/
4	<<Կարոշիննախագիծ>> ՍՊԸ
5	<<Երևաննախագիծ>> ՍՊԸ
6	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
7	<<Գողթն>> ՍՊԸ
8	<<Վանարխ>> ՍՊԸ, <<ՍՈՍ-ՉՎԵՂԴԱ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/
9	<<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ <<ՎԻԼ-ՍԵՄ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/
10	<<Արխի-Տուր>> ՍՊԸ
11	<<ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻՉ>> ՍՊԸ

12	<<Այր Դիզայն>> ՍՊԸ
13	<<Աթեմ>> ՍՊԸ
14	ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ռ. Եղիազարյան)

3.1 Բանակցային ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

h/h	Ք. Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ					
	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկած գինը				
		Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր	Նախահաշվային արժեքը
1	<<Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ>> ՍՊԸ	7,400,000	825,000		8,225,000	23,300,000
2	<<ԱՐԳ>> ՍՊԸ, <<ԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> /Համատեղ գործունեություն/	10,800,000	1,200,000		12,000,000	
3	<<Գոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ, <<Տեխպրոյեկտ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/	12,761,600	1,276,200		14,037,800	
4	<<Կարոչիննախագիծ>> ՍՊԸ	13,000,000	1,300,000		14,300,000	
5	<<Երևաննախագիծ>> ՍՊԸ	13,636,364	1,363,636	3,000,000	18,000,000	
6	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	13,950,000	1,395,000		15,345,000	
7	<<Գողթն>> ՍՊԸ	14,200,000	1,420,000		15,620,000	
8	<<Վանարխ>> ՍՊԸ, <<ՍՌՍ-ՋՎԵՂՎԱ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/	15,728,000	1,572,000		17,300,000	
9	<<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ <<ՎԻԼ-ՍԵՄ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/	15,570,000	1,730,000		17,300,000	
10	<<Արխի-Տուր>> ՍՊԸ	15,690,000	1,700,000		17,390,000	
11	<<ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻՁ>> ՍՊԸ	15,727,500	1,747,500		17,475,000	

12	<<Այր Դիզայն>> ՍՊԸ	15,888,000	1,588,800		17,476,800	23,300,000
13	<<Սթեմ>> ՍՊԸ	15,900,000	1,600,000		17,500,000	
14	ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ	16,783,333	883,333		17,666,666	

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանաված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ռ. Եղիազարյան)

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա անհամապատասխանությունների մասին.

Մասնակցի անունը	Անհամապատասխանության վերաբերյալ
<<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ <<ՎԻԼ-ՍԵՄ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/	Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի թիվ 3.5 հավելվածը ներկայացված է <<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ-ի և <<ՎԻԼ-ՍԵՄ>> ՍՊԸ կողմից, սակայն հավելվածի 2-րդ պարբերությունով բացակայում է <<ՎԻԼ-ՍԵՄ>> ՍՊԸ-ի անվանումը:
<<Վանարխ>> ՍՊԸ, <<ՍՌՍ-ԶՎԵԶԴԱ>> ՍՊԸ /Համատեղ գործունեություն/	Մասնակցի կողմից ներկայացված 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 հավելվածները չեն համապատասխանում մասնակիցների միջև կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի 1.2 կետով մասնակիցների ստանձնած պարտավորություններին:

Հիմք ընդունելով <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 45-րդ կետի պահանջները՝ ծանուցել 4.1 կետում նշված մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /մինչև 28.07.2016թ., ժամը 11:00-ն/ շտկել նշված անհամապատասխանությունը: Սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը շտկելու դեպքում հայտը կգնահատվի բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

4.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի մերժման մասին.

-Հանձնաժողովի որոշեց մերժել նշված մասնակցի հայտը հետևյալ հիմնավորմամբ.

Մասնակցի անունը	Մերժման վերաբերյալ
<<Կարոշինսխագիծ>> ՍՊԸ	Վճարման պահանջագրում առկա է համարը (այն լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս), պարտադիր լրացման դաշտ է

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

4.3 Մյուս մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

5. Բանակցային ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ռ. Եղիազարյան)

5.1 Հանձնաժողովը որոշեց ընդհատել բացման նիստը մինչև 28.07.2016թ. ժամը 11:00-ն՝ սույն արձանագրության 4.1 կետում նշված պահանջը բավարարելու նպատակով:


5.2 Հաջորդ նիստը հրավիրել 2016 թվականի հուլիսի 28-ին ժամը 11:00-ին ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարությունում ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ 448 սենյակ հասցեում

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:


Հանձնաժողովի
Նախագահ՝
Անդամներ՝




Ռ. Եղիազարյան



Գ. Մնացականյան



Ռ. Խոջայան




Գ. Գևորգյան



Ա. Աշուրյան

Քարտուղար՝



Ա. Համբարձումյան