

<<ՀԱՍԱՇԻՆԱԽԱԳԻԾ>> ՄՊԸ

Լիցենզիա՝ N 12757

<<Հայաէրոնափիզացիա>> ՓԲԸ-ի
<<Գյուժրի>> ԱԿԿ շենքի տարածքի

Բարեկարգում

Նախահաշիվ

Պատվեր՝ N 222

Տնօրեն՝

Հ. Լևոնյան



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 33 քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներից համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2016թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար 2,210.44

մեքենաների շահագործման համար 2,869.50

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների անսական 239,280 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2016թ. N2 տեղեկագրից եւ 2016թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 8.8% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«ԳՅՈՒՄՐԻ» ԱԿԿ ԾՆՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ /ԱՄՖԱՆՏԱՊԱՏՈՒՄ/»

ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

943.00 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները	900.52	հազ. դրամ
~սարքավորումներ	0.00	հազ. դրամ
~տեխնիկական հսկողությունը	18.010	հազ. դրամ
~հեղինակային հսկողությունը	5.403	հազ. դրամ
~վերարարձի գումարը կազմում է	0.969	հազ. դրամ

Կազմեց՝  Ս. Միդդոյան

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը

«ԳՅՈՒՄԴ» ԱԿԿ ՇԵՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ /ԱՄՖԱՆԱԳԱՏՈՒՄ/

ԱՄՓՈԲ ՆԱԽԱԳԱՀԻԿ

Անվանումը		Ընդամենը ամփոփ նախադիվ-		943.00	Իսկ. դր.	
1	2	3	4	5	6	
NN	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
	Բարեկարգման աշխատանքներ	717.41 718.58			717.41 718.58	
	Ընդամենը	717.41 718.58			717.41 718.58	
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	717.41 718.58			717.41 718.58	
	Գլուխ N8 ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ	5.38 5.39			5.38 5.39	
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	722.79 723.97			722.79 723.97	
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր					
	Չմտալից բանակացումներ	5.78 5.79			5.78 5.79	
	Ընդամենը	5.78 5.79			5.78 5.79	
	Փոքր ծավալի համար 2%			14.35 14.48	14.35 14.48	
1.5x.5=0.75%	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			1.08 1.09	1.08 1.09	
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	728.58 729.76		15.42 15.57	744.00 745.33	
	Գլուխ N10 Տնօրենություն					
	Տեխնիկական հսկողություն			14.57 14.59	14.57 14.59	
	Հետիմակային հսկողություն			4.37 4.38	4.37 4.38	
	Ընդամենը			18.94 18.97	18.94 18.97	
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	728.58 729.76		34.37 34.54	762.94 764.30	
	Զնախատեսված ծախսեր 3%	21.86 21.89		1.03 1.04	22.89 22.93	
	Ընդամենը	750.43		35.40	785.83	
	ԱԱՀ 20%	150.09		7.08	157.17	
0.60%	Ընդամենը	900.52		42.48	943.00	
	Այդ բոլոր վերադարձի գումարը				0.969	

Տնօրեն

Հ.Լևոնյան

Կազմեց

Գ.Միրզոյան



աշխ. 2.210.44
661.74 2.869.50

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը

«ԳՅՈՒՄԻՄ» ԱԿԿ ԵՆԼՔԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ /ԱՄՖԱՆԱԳԱՏՈՒՄ/

Նախահաշիվ N1 Բարեկարգման աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 717.41

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձից
մեք. եւ ստոր. շահագործմանը

2210.44
2869.5

Տրամագործարարն ծախսերի գործակիցը 1.088

NN	Հիմնադրումը	Աշխատանքների անվանումը	Հաշվման միավորը	Ճաշակ	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝										Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1.088
						Աշխատավարձը	Մեքենա-մեխ. շահագործումը	Այլ ծախսեր	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	C310 տել. մաս	Շին. աղբի հավաքում և բարձրում ձևերով իներստայի ակտումներնայի վրա	մ³	4.7	0.40 ✓	0.18	0.40 ✓								1.88 ✓ 1.87		
6	C310-20	Շին աղբի տեղափոխում իներստայի ակտումներնայով 20լմ հեռավորության վրա	տ	10.8	3.59 ✓			1.25	3.59 ✓						38.74 38.74 ✓		

Ընդամենը /հազ. դր./
 վերադիր ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը /հազ. դր./
 Շահույթ 11%
 Ընդամենը /հազ. դր./

Կազմեց՝ *all* Ս.Միքայելյան

574.38
 570.45
 75.87 75.99
 646.32 647.37
 71.10 71.24
 717.41 718.58