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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

1 Քնդման աշխատանքներ

1 1-ին հարկ միջնորմերի քանդում գաջե սվաղով և 
կերամիկական սալիկներով

մ3 5.1

2 սնամեջ բետոնե բլոկներով ընդլայնված պատերի քանդում մ3 76.44

3 բետոնե հիմքերի քանդում մ3 1.46

4 անցքերի բացում եւ վերականգնում քարե պատերում մ3 1.638

5 առաստաղների ներկի մաքրում մ2 550.33

6 գաջե սվաղի քանդում պատերից մ2 382.2

7 հախճասալի քանդում մ2 91.57

8 փայտյա դռների  ապամոնտաժում, վերադարձումով մ2 68.34

9 փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում, վերադարձումով մ2 96.45

10 մետաղապլաստե  դռների  ապամոնտաժում, վերադարձումով մ2 12.4

11 մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում, 
վերադարձումով

մ2 1.79

12 լինոլեումից հատակի  քանդում մ2 405.59

13 խեցեսալե հատակի քանդում մ2 18.63

14 բետոնե ենթաշերտի քանդում մ3 13.25

15 ջրատաքացուցիչ կաթսայի ապամոնտաժում, 
վերադարձումով

կ-տ 4

16 ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում, վերադարձումով հատ 23

17 պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում 
/ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, 
վերադարձումով

գմ 286.2

18 ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 32մմ 
տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, 
վերադարձումով

գմ 46

19 լվացարանների  ապամոնտաժում հատ 16
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

20 զուգարանակոնքերի  ապամոնտաժում հատ 3

21 թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 100մմ 
(ներառյալ ձեւավոր մասերը)

մ 12

22 պոլիվինիլքլորիդե ջրհորդանի ապամոնտաժում, 
վերադարձումով

գմ 82.8

23 պրոֆիլավոր մետաղական թիթեղից տանիքի քանդում, 
վերադարձումով

մ2 745.24

24 փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում, վերադարձումով մ3 22.36

25 կավարամածի ապամոնտաժում մ2 745.24

26 տանիքի ջերմամեկուսացման շերտի մաքրում մ3 31.5

27 անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում մ3 0.03

28 էլեկտրավահանների ապամոնտաժում, վերադարձումով կ-տ 3

29 բետոնե ենթաշերտի քանդում մ3 7.2

30 III կարգի բնահողի քանդում ներքին պատերի պարագծով մ3 43.2

31  գրունտի ետլիցք ձեռքով մ3 39.6

32 գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա մ3 48.11

33 շին. Աղբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ տ 67.35

34 2-րդ հարկ սնամեջ բետոնե բլոկերով ընդլայնված պատերի 
քանդում

մ3 71.07

35 բետոնե հիմքերի քանդում մ3 1.4

36 պատերի մակերեւույթի կացնահարում մ2 439.17

37 առաստաղների ներկի մաքրում մ2 567.88

38 գաջե սվաղի քանդում պատերից մ2 355.43

39 հախճասալի քանդում մ2 51.91

40 փայտյա դռների  ապամոնտաժում, վերադարձումով մ2 55.735

41 փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում, վերադարձումով մ2 103.415

42 լինոլեումից հատակների քանդում մ2 440.8

43 խեցեսալե հատակի քանդում մ2 10.56

44 բետոնե ենթաշերտի քանդում մ3 13.54

45 ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում, վերադարձումով հատ 29
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

46 պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում 
/ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, 
վերադարձումով

գմ 293.8

47 ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 32մմ 
տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, 
վերադարձումով

գմ 44

48 լվացարանների ապամոնտաժում հատ 24

49 ծորակների հանում հատ 24

50 զուգարանակոնքերի  ապամոնտաժում հատ 3

51 թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 100մմ 
(ներառյալ ձեւավոր մասերը)

մ 8

52 էլեկտրավահանների ապամոնտաժում, վերադարձումով կ-տ 6

53 շին. Աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա մ3 28.57

54 շին. Աղբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ տ 39.994

55 /բակ/ ասֆալտի ծածկույթի քանդում մ3 8.86

56 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով մ3 55.12

57 եզրաքարերի քանդում, բազալտե գմ 83.19

58 եզրաքարերի քանդում, բետոնե գմ 23.09

59 բուսահողի քանդում սիզամարգերից  ձեռքով մ3 66.67

60 հետյոտնի ճանապարհի բետոնե սալերով ծածկույթի քանդում մ2 60.66

61 գլխավոր մուտքի բետոնե թեքահարթակի և աստիճանի 
քանդում

մ3 3

62 բազալտե սալվածքի քանդում մ2 2.08

63 գազի հաշվիչի ապամոնտաժում մետ. Պահարանով, 
վերադարձումով

կ-տ 1

64 շին. Աքղբի  ինքնաթափ մեքենաների վրա մ3 133.64

65 շին. Աղբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ տ 233.87

2 Վերադարձվող շինարարական նյութեր, առանց միավոր գների

1 փայտյա դռներ մ2 803.34

2 փայտյա լուսամուտներ մ2 199.95

3 մետաղապլաստե  դռներ մ2 12.4

4 մետաղապլաստե լուսամուտներ մ2 1.79

5 ջրատաքացուցիչ կաթսա կ-տ 4
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

6 ջեռուցման մարտկոցներ հատ 52

7 պոլիպրոպիլենային խողավակներ գմ 579.8

8 ջրագազատար խողովակներ գմ 90

9 թուջե կոյուղու խողովակներ գմ 20

10 պոլիվինիլքլորիդե ջրհորդան գմ 82.8

11 պրոֆիլավոր մետաղական թիթեղից տանիք մ2 745.24

12 փայտե կոնստրուկցիաներ մ3 22.36

13 էլեկտրավահաններ հատ 6

14 գազի հաշվիչ մետ. Պահարանով կ-տ 1

3 Կոնստրուկտորական աշխատանքներ

1 ե/բ հեծանների ուժեղացում մակնիշը B20(250) /1,2,3 
մասնաշենքերի համար/

մ3 12.24

2 պողպատե ամրան  A500C տ 2.64

3 ամրան A-I տ 0.3336

4 ե/բ բարավորների  պատրաստում մակնիշը B12.5(150) մ3 0.05

5 ամրան A-I-ով եռակցվածք ցանց /1,2,3 մասնաշենքերի 
համար/

տ 0.0169

6 ե/բ սյուների ուժեղացում  մակնիշը B20 մ3 0.68

7 ամրան A-I տ 0.0136

8 պողպատե ամրան  A500C տ 0.056

9 ներդիր դետալների տ 0.02

10 ե/բ շապիկի  մակնիշը թեթև բետոն B15(200), /1-ին 
մասնաշենք/

մ3 32.9

11 պողպատե ամրան  A500C տ 2.7605

12 եռակցված ցանց ամրան A-I տ 0.282

13  սվաղում ցեմենտային շաղախով մ2 95.1

14 1,2-րդ հարկերում երկաթբետոնե  ծածկերի ուժեղացում 
թեթև բետոն մակնիշը B20(250)

մ3 15.2

15 եռակցված ցանց ամրան A-I տ 0.282

16 ամրան A-I տ 0.112
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

17 ե/բ պատերի շապիկի  պատրաստում թեթև բետոնով 
մակնիշը B15(200), /3-ին մասնաշենք/

մ3 33.7

18 պողպատե ամրան  A500C տ 5.285

19 եռակցված ցանց ամրան A-I տ 0.272

20  սվաղում ցեմենտային շաղախով մ2 92

21 1,2-րդ հարկերում երկաթբետոնե  ծածկերի ուժեղացում 
թեթև բետոն մակնիշը B20(250)

մ3 15.2

22 եռակցված ցանց ամրան A-I տ 0.282

23 ամրան A-I տ 0.112

24 ե/բ պատերի շապիկի  պատրաստում թեթև բետոնով 
մակնիշը B15(200), /2-ին մասնաշենք/

մ3 38.15

25 պողպատե ամրան  A500C տ 2.804

26 եռակցված ցանց ամրան A-I տ 0.299

27  սվաղում ցեմենտային շաղախով մ2 101.1

28 1,2-րդ հարկերում երկաթբետոնե  ծածկերի ուժեղացում 
թեթև բետոն մակնիշը B20(250)

մ3 15.2

29 եռակցված ցանց ամրան A-I տ 0.282

30 ամրան A-I տ 0.112

31 անցքերի շաղափում պատերի մեջ 15մմ տրամագծով, 50սմ 
խորությամբ

հատ 558

32 անցքերի շաղափում պատերի մեջ  15մմ տրամագծով, 46սմ 
խորությամբ

հատ 2642

33 անցքերի շաղափում հիմքերի մեջ 22մմ տրամագծով, 30սմ 
խորությամբ

հատ 288

34 անցքերի շաղափում սյուների մեջ 15մմ տրամագծով,30սմ 
խորությամբ

հատ 2232

35 անցքերի շաղափում ծածկի սալերում 15մմ տրամագծով, 
25սմ խորությամբ

հատ 1392

36 անցքերի շաղափում հեծաններում  15մմ տրամագծով, 50սմ 
խորությամբ

հատ 1365

37 անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով կգ 530.4

4 Գլխավոր մուտքի աստիճաններ, թեքահարթակներ

1 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով մ3 15.4

2 գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով մ3 12.1

3 ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների 
վրա

մ3 3.3

4 ավելորդ գրունտի  տեղափոխում մինչեւ 5կմ տ 5.28
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

5 պատերի բետոնապատում   մակնիշը B20 մ3 4

6 թեքուղու տակ լիցք քարերով և տեղի կավաավազային 
գրունտով

մ3 3.95

5 Միջնորմեր

1 պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից մ3 10.1

2 միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ 
չափերի ամրանավորումով

մ2 120

3 կապերի եւ պահանգների տեղադրում անկյունակներից 
63*4մմ

տ 0.2758

4 քարի շարվածքի ամրանավորում տ 0.0627

5 խողովակների  երեսապատում երեսապատում ջրակայուն 
գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/

մ2 42.33

6 Տանիք

1 փայտյա կառուցվածքների տեղադրում մ3 18.76

2 փայտամածի պատրաստում մ2 3.205

3 գոլորշիամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով մեկ շերտ մ2 596

4 տանիքի ջերմամեկուսացում փքապեռլիտե լցիչներով 
/պարկերով/

մ3 64.69

5 հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ 
հաստությամբ

մ2 646.93

6 փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում մ2 646.93

7 ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներարյալ 
շերտափեղկերը

հատ 2

8 տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ 
մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ 
/ներառյալ կավարամածը/

մ2 760.2

9 ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ 
թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ, /ըստ նախագծի/

գմ 108.4

10 ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված 
ցինկապատ թիթեղից

գմ 73

11 գագաթնագիծ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ 
հաստությամբ

մ2 20.1

12 գունավոր ձնարգելների տեղադրում, 0.5մմ հաստությամբ 
/երկհարկանի մասնաշենք/

գմ 60

13 մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ 
հաստությամբ

մ2 6

7 Հատակներ

1 գրունտի խտացում խճով մ2 72

2 ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100) մ3 7.2

3 հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ 
հաստությամբ

մ2 72
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

4 քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով 2մմ հաստությամբ 1 
շերտ

մ2 29.12

5 հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ 
հաստությամբ

մ2 901.69

6 վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր 
մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ 
ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/

մ2 872.57

7 խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ. մ2 29.12

8 Բացվածքներ

1 գունավոր ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ 
տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ 
ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/

մ2 18.83

2 գունավոր  ալյումինե չբացվող վիտրաժների ջերմային 
կամրջակով /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը 
ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/

մ2 4.4

3 ներքին ՄԴՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում 
/ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/

մ2 103.9

4 ներքին ՄԴՖ ապակեպատ դռների տեղադրում 
միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան 
արգելափակիչը/

մ2 5

5 մետաղական դռների տեղադրում մ2 2.5

6 դռան արգելափակիչների տեղադրում հատ 17

7 գունավոր մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի 
/ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը 
ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/

մ2 102.785

8 գունավոր մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի 
/ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը 
ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/

մ2 54.96

9 մետաղական լուսամուտների յուղաներկում մ2 0.9

10 պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում, 50սմ գմ 99.3

9 Ներքին հարդարման աշխատանքներ

1 պատերի գաջե սվաղում մ2 2320.23

2 առաստաղների գաջե սվաղում մ2 882.42

3 պատերի սվաղում ռենտգենապաշտպան ցեմենտային 
շաղախով, լարացանցի վրա  /ներառյալ լարացանցը եւ 
կմախքը/

մ2 176.04

4 առաստաղի վրայով ռենտգենապաշտպան ցեմենտային 
շերտի փռում 3սմ հաստ

մ2 62.02

5 դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում 
գաջով

մ2 160.21

6 պատերի և հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային 
ներկով 4մ-ից ավել բարձրության վրա, անփայլ

մ2 2656.48

7 առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ մ2 944.44

8 պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ մ2 182.68
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

9 պատերի երեսապատում հախճասալաով, ոչ պակաս 4մմ 
հաստ.

մ2 215.27

10 կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից 
/ներառյալ հիմնակմախքը/

մ2 29.12

11 առաստաղների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 
12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/

մ2 37.66

10 Արտաքին հարդարման աշխատանքներ

1 գետնախարսխի  երեսապատում սրբատաշ բազալտե 
սալերով 30մմ հաստությամբ ամրանավորմամբ

մ2 90

2 ամրանային մետաղացանց Bp տ 0.369

3 պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով  
/ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/

մ2 245

4 շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով 
/մակերեույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/

մ2 245

5 պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ. մ2 745

6 պատերի սվաղում լարացանցի վրա դեկորատիվ 
ցեմենտային շաղախով  /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/

մ2 756.5

7 շեպերի սվաղում ցեմենտային շաղախով մ2 58.06

8 պատուհանագոգի երեսապատում  բազալտե սալերից 30մմ 
հաստությամբ

մ2 20

9 շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով 
/մակերեույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/

մ2 814.56

10 հարթակների  պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ 
հաստությամբ

մ2 37.2

11 աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե 
սալերով

մ2 27.57

12 ցեմենտային սվաղի քանդում բակային աստիճաններից մ2 18.5

13 բակային աստիճանների սվաղում ցեմենտային շաղախով մ2 18.5

14 աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե 
բազրիքով(մետալիկ)

գմ 17.8

15 թեքահարթակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ 
հաստությամբ

մ2 7.53

16 թեքահարթակի պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե 
սալերով 30մմ հաստությամբ

մ2 2.25

17 աստիճանների մետաղական ճաղաշարի տեղադրում  
բազրիքով

գմ 15.1

11 Հովհարներ

1 մետաղական հովհարների տեղադրում ուղղանկյուն ևը 
քառակուսի խողովակներից

տ 0.296

2 անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ 
տրամագծով, 30սմ խորությամբ

հատ 9

3 անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով կգ 13
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

4 մետաղակառուցվածքների յուղաներկում մ2 14.35

5 հովյարի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ 
մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ

մ2 13

6 սյուների երեսապատում տուֆե սալերով 20մմ հաստությամբ մ2 4.64

7 թասակի պատրաստում բազալտե սալերից /270*270մմ/  
չափերի

մ2 0.15

12 Ներքին սառը ջրամատակարարում

1 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 14

2 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 37

3 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 45

4 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 132

5 պոլիպրոպիլենային փականներ D=40մմ հատ 3

6 պոլիպրոպիլենային  փականներ D=32մմ հատ 2

7 պոլիպրոպիլենային փականներ D=25մմ հատ 1

8 պոլիպրոպիլենային փականներ D=20մմ հատ 57

9 ճկուն խողովակների տեղադրում հատ 52

10 ծորակ-խառնիչների տեղադրում հատ 45

11 խողովակների լվացում վարաքազերցումով կմ 0.228

12 համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում գմ 228

13 անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների 
անցկացման համար 200մմ  խորությամբ

հատ 20

13 Ներքին տաք ջրամատակարարում

1 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 21

2 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 41

3 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 38

4 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 212

5 պոլիպրոպիլենային փականներ D=40մմ հատ 1

6 պոլիպրոպիլենային  փականներ D=32մմ հատ 1
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

7 պոլիպրոպիլենային փականներ D=25մմ հատ 3

8 պոլիպրոպիլենային փականներ D=20մմ հատ 45

9 ճկուն խողովակների տեղադրում հատ 52

10 խողովակների լվացում վարաքազերցումով կմ 0.302

11 համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում գմ 302

14 Կոյուղու ներքին ցանց

1 ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային 
խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր 
մասերը

գմ 53

2 ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային 
խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր 
մասերը

գմ 178

3 զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե 
բաքով, ճկուն միացումով

կ-տ 7

4 պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=50մմ հատ 18

5 պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ հատ 4

6 խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով կ-տ 45

7 հոսակների տեղադրում D=50մմ հատ 7

8 անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների 
անցկացման համար 200մմ  խորությամբ

հատ 20

9 անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների 
անցկացման համար 300մմ խորությամբ

հատ 3

10 պատյանի  անցկացում պողպատե խողովակներից D=300մմ գմ 1.8

11 խողովակի եւ պատյանի միջեւ խծուծի լցում մ3 0.05

12 համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում գմ 231

13 հայելիների տեղադրում /50x50սմ/ հատ 45

14 զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/ հատ 7

15 սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/ հատ 45

15 Ջեռուցում

1 ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=32կվտ/ժամ, 
ներառյալ ծխատարը

կ-տ 4

2 ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=4մ3/ժամ, H=6մ կ-տ 2

3 հիդրոբաշխիչ D=150մմ, L=0.9մ հատ 2

4 մեմբրանային բաքերի տեղադրում  50լ տարողությամբ հատ 2
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

5 բաշխիչ սանրիկի  տեղադրում D=89*3մմ, L=1.2մ կ-տ 2

6 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x1400մմ, 3020Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 4

7 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x1000մմ, 2160Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 6

8 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x900մմ, 1940Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 3

9 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x800մմ, 1725Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 18

10 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 16

11 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 10

12 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 12

13 ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 
500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ 
խցանը/

կ-տ 7

14 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=75x10.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 30

15 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 220

16 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 320

17 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 80

18 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 325

19 ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=63մմ գմ 30

20 ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=40մմ գմ 220

21 ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ գմ 320

22 ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ գմ 80

23 ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ գմ 185

24 անջատիչ փականներ D=15մմ հատ 76

25 կարգավորիչ փական  D=15մմ հատ 76

26 արույրե փականներ D=50մմ հատ 12

27 արույրե փականներ D=32մմ հատ 12

28-Sep-16 Page 11 of 19Ծրագրի կոդը TLR-07



## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

28 արույրե փականներ D=25մմ հատ 16

29 արույրե փականներ D=20մմ հատ 2

30 արույրե փականներ D=15մմ հատ 10

31 հետադարձ փականներ D=50մմ հատ 2

32 հետադարձ փականներ D=15մմ հատ 4

33 զտիչ D=30մմ հատ 4

34 զտիչ D=20մմ հատ 2

35 ավտոմատ օդահեռացման փականի տեղադրում d=15 հատ 5

36 համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում գմ 975

37 կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում կ-տ 4

38 ջերմաչափերի տեղադրում կ-տ 4

39 ճնշաչափերի տեղադրում կ-տ 6

40 դատարկման փականներ D=15մմ հատ 4

41 դատարկման փականներ  D=25մմ հատ 4

16 Օդափոխություն

1 կարգավորիչ փական /կանալային ներածման սարք ՆՀ-1,2/ հատ 2

2 օդի զտիչ D=25մմ հատ 2

3 օդատաքացուցիչ ջրային 8.5կՎտ հատ 2

4 կանալային օդամուղ L=300մ3/ժ, H=2.5մ հատ 2

5 օդի զտիչ հատ 2

6 ավտոմատ եռաքայլ փական D=25մմ հատ 2

7 հետադարձ փականներ D=25մմ հատ 2

8 արույրե փականներ D=25մմ հատ 6

9 դատարկման փականներ D=15մմ հատ 2

10 ճնշաչափերի տեղադրում կ-տ 4

11 ջերմաչափերի տեղադրում կ-տ 4
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

12 կենտրոնախույս օդամուղ L=700մ3/ժ, H=200Պա ԱՀ-1,2 հատ 2

13 կանալային օդամուղ L=650մ3/ժ, H=250Պա հատ 2

14 առանցքային օդամղիչ L=50մ3/ժ հատ 6

15 կենցաղային օդամուղ L=320մ3/ժ հատ 1

16 կենցաղային օդամուղ L=60մ3/ժ հատ 2

17 օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչեւ 
1000մմ պարագծով 0.5մմ

մ2 195

18 օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչեւ 
1000մմ պարագծով 0.7մմ

մ2 11

19 օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 1550մմ 
պարագծով 0.7մմ

մ2 10

20 օդընդունիչ ցանց 400x150 հատ 2

21 օդընդունիչ ցանց 400x400 հատ 2

22 ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 400x200 հատ 1

23 ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 300x150 հատ 1

24 ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x150 հատ 2

25 ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150 հատ 7

26 արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 
200x150

հատ 2

27 արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 
200x200

հատ 1

28 արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 
150x150

հատ 46

29 աղմկախլացուցիչ խողովակային 300x200, L=0.6մ հատ 2

30 աղմկախլացուցիչ խողովակային 300x150, L=0.6մ հատ 2

31 օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 250x200 հատ 1

32 օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x150 հատ 2

33 օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150 հատ 1

34 օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 
50մմ հաստ.

մ3 3.75

35 մետաղակոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար տ 0.01

17 Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

1 մուտքային արկղ հատ 2
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

2 փոխակերպիչ 200Ա հատ 1

3 պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 
/600x450x128/IP40 (ԲՎ)

կ-տ 1

4 պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար  12 
տեղի  /317x240x97/IP40

կ-տ 1

5 պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար 36 
տեղի  /450x450x128/IP40

կ-տ 1

6 պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար  18 
տեղի  /300x450x128/IP40

կ-տ 6

7 արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 25/36 կ-տ 1

8 արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 25/12 կ-տ 1

9 անկախ խզիչ կ-տ 1

10 եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա հատ 2

11 եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա հատ 3

12 եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա հատ 4

13 եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա հատ 1

14 ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 6Ա հատ 1

15 ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա հատ 5

16 ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 10Ա հատ 12

17 ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա հատ 27

18 ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա հատ 3

19 ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա հատ 18

20 անջատիչ-բաժանիչ եռաֆազ 40Ա հատ 7

21 անջատիչ-բաժանիչ եռաֆազ 32Ա հատ 1

22 փնջային եռաբեւեռ անջատիչների տեղադրում 25Ա հատ 2

23 լրացուցիչ կոնտակտ 25Ա հատ 4

24 ղեկավարման կոճակ հատ 4

25 լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x18Վտ կ-տ 105

26 լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x18Վտ 
պաշտպանված ագրեսիվ միջավայրի համար

կ-տ 6
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

27 լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x36Վտ 
պաշտպանված

կ-տ 28

28 լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում 
էներգախնայող լամպերով 1x25Վտ

կ-տ 8

29 պատի լուսատուների տեղադրում էկոնոմ. լամպերով 1x25Վտ կ-տ 7

30 առաստաղի լուսատուների տեղադրում էկոնոմ. լամպերով 
1x36Վտ, պաշտպանված

կ-տ 6

31 էվակուացիոն լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ 
լամպերով 1x18Վտ, ներսարքված մարտկոցներով

կ-տ 13

32 մանրեասպան ճառագայթահարիչ լուսատու -230Վ կ-տ 3

33 վարդակների տեղադրում հողանցումով հատ 186

34 վարդակների տեղադրում երկու տեղով հողանցումով հատ 20

35 մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում հատ 60

36 երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում հատ 9

37 բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում հատ 100

38 էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում հատ 266

39 ՊՎ-3 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի 
անցկացում

գմ 7250

40 ՊՎ-3 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում գմ 650

41 ՎՎԳ-0.66 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի 
անցկացում

գմ 5

42 ՎՎԳ-0.66 5x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի 
անցկացում

գմ 90

43 ՎՎԳ-0.66 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի 
անցկացում

գմ 110

44 ՎՎԳ-0.66 5x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի 
անցկացում

գմ 65

45 ՎՎԳ-0.66 5x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի 
անցկացում

գմ 45

46 ԿՎՎԳ-0.66 4x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի 
անցկացում /ստուգիչ/

գմ 35

47 շերտապողպատ 25x4մմ-8մ տ 0.006

48 շերտապողպատ 40x4մմ-57մ տ 0.072

49 պողպատե անկյունակ 50x50/5, 9մ տ 0.034

50 վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ գմ 2680

51 պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 
80x50մմ

գմ 90
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

52 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով մ3 28

53 գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով մ3 28

18 Ներքին գազամատակարարում

1 խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար 
խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 10

2  խողովակների յուղաներկում մ2 1

3 գազի խցանային փականներ D=20մմ հատ 2

4 ներքին գազախողովակների պնեւմատիկ փորձարկում գմ 10

5 պատյանի անցկացում պողպատե  խողովակներից D=40մմ գմ 1

6 անցքերի բացում պատերում D=80մմ եւ փակում հատ 2

7 գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում հատ 2

8 գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=20մմ տեղադրում հատ 2

19 Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ

1 կառավարման վահան 6 զոնայի համար/ ընդլայնամն 
հնարավորությամբ 6 ստեղնաշարով

հատ 1

2 անխափան սնուցման աղբյուր հատ 1

3 մարտկոց 12B, 7A հատ 1

4 ծխային տվիչ հատ 150

5 ջերմային տվիչ հատ 12

6 հրդեհի ազդասարք ձեռքի հատ 8

7 շչակ հատ 9

8 սեղմակաշար հատ 2

9 մալուխ ազդանշանային 6x0.22 /կամ համարժեք/ գմ 1200

10 շարժման տվիչ 10*10մ հատ 1

20 Արեւային տաք ջրամատակարարում

1 պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ կ-տ 20

1 III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ 
մեքենաների վրա բարձելով

մ3 69

2 ծավալային ջերմափոխանակիչ 500լ կ-տ 2

2 III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով մ3 23
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

3 ընդարձակման բաքերի տեղադրում 32լ հատ 2

3 ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ մ3 8

4 ավտոմատ խառնիչ D=25մմ հատ 2

4 ավազից նախաշերտի պատրաստում խրամուղում, 
տոփանումով

մ3 28

5 ապահովիչ փական P=6 բար հատ 2

5  գրունտի ետլիցքը մեխանիզմով մ3 49

6 ճնշման կարգավորիչ D=25մմ հատ 2

6 գրունտի ետլիցք ձեռքով չօգտագործվող դիտահորերում մ3 3

7 շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68կՎտ կ-տ 2

7 ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների 
վրա

մ3 40

8 շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ կ-տ 2

8 ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ տ 64

9 PPR փականներ D=25մմ հատ 12

9 կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային 
խողովակների տեղադրում D=160x3մմ, ներառյալ ձեւավոր 
մասերը

գմ 95.5

10 PPR փականներ D=15մմ հատ 4

10 կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում 
(ներառյալ ամրանը)

մ3 2.68

11 PPR հետադարձ փականներ D=25մմ հատ 2

11 առվակների պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5 մ3 1.2

12 ջերմամանոմետրերի տեղադրում կ-տ 6

12 պատերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում  
2 շերտ հարթեցված մակերեւույթի վրա

մ2 24

13 ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ հատ 2

13 դիտահորի մտոցի շուրջ բետոնացում մակնիշը B12.5 մ3 0.6

14 խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային  
խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը

գմ 4

14 թուջե մտոց հատ 3

15 ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32x3մմ, ներառյալ 
ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/

գմ 72
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

15 ապամոնտաժված թուջե մտոցների  վերատեղադրում 3

16 անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ հատ 2

17 ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների 
մեկուսացման համար

գմ 4

18 ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ ջերմադիմացկուն 
խողովակների մեկուսացման համար

գմ 72

19 խողովակների լվացում կմ 0.06

20 համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում գմ 60

21 հակասառեցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/ մ3 0.11

22 ուղանկյուն խողովակներ D=30*30, ամրացման համար գմ 45

23 ուղանկյուն խողովակներ D=25*25, ամրացման համար գմ 62

21 Արտաքին գազամատակարարում

1 խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 
D=57x3մմ ներառյալ ձևավոր մասերը

գմ 6.5

2 խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 
D=25x2.5մմ  ներառյալ ձևավոր մասերը

գմ 17.5

3 խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 
D=20x2.5մմ  ներառյալ ձևավոր մասերը

գմ 4

4 խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից 
D=32x2.5մմ  ներառյալ ձևավոր մասերը

գմ 5

5 խցանային  փականներ D=25մմ հատ 1

6  խողովակների յուղաներկում մ2 4.2

7 գազահաշվիչի տեղադրում պահարանով G-10, AG-75-10 կ-տ 1

8 գազախողովակների միացում գործող ցանցին տեղ 1

9 արտաքին գազախողովակների պնեւմատիկ փորձարկում գմ 33

10 ամրացման դետալներ տ 0.0035

11 պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում տ 0.003

22 Տարածքի բարեկարգում

1 գրունտի խտացում խճով մ2 219

2 եզրազարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ 
չափերի բետոնե հիմքով

գմ 170.22

3 եզրազարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ 
հորիզոնական դիրքով  չափերի բետոնե հիմքով

գմ 10.57
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## Նկարագրություն միա 
վոր

քանակ

նյութեր կատարում

Միավորի գին (դրամ)

ընդամենը

b c b+ca

Ամբողջի
գին

a*(b+c)

4 գրունտի խտացում խճով մ2 176.1

5 ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15 մ3 17.61

6 սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի 
ջարդոնից

մ2 176.11

7 գրունտի խտացում խճով մ2 551.23

8 ենթաշերտի պատրաստում խճից մ3 55.12

9 ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե 
խառնուրդից 5սմ հաստությամբ

մ2 551.23

10 գրունտի խտացում խճով մ2 63.43

11 ենթաշերտի պատրաստում խճից մ3 6.34

12 ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե 
խառնուրդից 3սմ հաստությամբ

մ2 63.43

13 ենթաշերտի պատրաստում խոպճային խճով բետոնից 
մակնիշը B15

մ3 0.79

14 քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում  2 շերտ 
հարթեցված մակերեւույթի վրա

մ2 3.92

15 բազալտե թասակ 25մմ հաստությամբ մ2 0.86

16 պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 20մմ 
հաստությամբ

մ2 3.8

17 մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում մ2 70.49

18  բազալտե թասակ  50մմ հաստությամբ մ2 12.1

19 պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով մ2 15.1

ԱԱՀ 20%

Ուղիղ արժեք

Ընդամենը շին.արժեք
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