ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՀՀ ԿԾՈՒԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Կ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ճարտարապետաշինարարական մաս

ՆԱԽԱԳԾԻ ԹՈՂԱՐԿՈՂ

«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ԱՓԻ

ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՆԻԿՈՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳՅ Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

N 0098

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ [illegible]
ԹՈՒՅԼԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԱՐՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼ[illegible]

(գործունեության [illegible])

«18 օգոստոսի 2009թ.» «ԷՅՎԻԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ [illegible] ԾԻԵԿԱՆ [illegible] ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆԻ փող. 1/3

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական [illegible] անվանումը, գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ ազգանունը [illegible] հասցեն)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ Կ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

N 13298 - 01

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ԷՅՎԻԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(հավակնորդության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ AB 0485332, ԳԵՎՈՐԳ ԲԵՋԻՐՋՅԱՆ AM 0419511

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

(գործունեության տեսակը)

23.09.2011թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ Կ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ստորագրությունը) (անուն ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՉԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 5 ՀԱՍՑԵՈՒՄ
ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

		3 ՕՐ	6 ՕՐ	9 ՕՐ	12 ՕՐ	15 ՕՐ	18 ՕՐ	21 ՕՐ	24 ՕՐ	27 ՕՐ	30 ՕՐ
1.	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
2.	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
3.	ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
4.	ՍՎԱՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
5.	ԴՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
6.	ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
7.	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										
8.	ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ										

ՏՆՕՐԵՆ՝ Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ»
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
24 03 2016 թ.

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ պահանջներ

ՀՀ Երևան Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքում վերանորոգման շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է

- Պայմանագրի շրջանակներում շինարարության իրականացման համար պահանջվող լիցենզիաները ըստ համապատասխան ոլորտի տրվող լիցենզիայի ներդիրի՝
  ա) բնակելի, հասարակական և արտադրական
- Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներ
  Ինքնաթափ մեքենա (տիպը՝ ցանկացած) – 1 հատ
- Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող մասնագիտական ռեսուրսներ
  Աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն 1 հոգուց բաղկացած ինժեներատեխնիկական անձնակազմ՝ ինժեներ-շինարար որակավորումով՝ առնվազն 5 տարի մասնագիտական աշխատանքային փորձով
- Շենքի Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ սահմանել մեկ տարի:
- Շինարարության տևողությունը սահմանել պայմանագրի կնքման օրվանից ըստ ժամանակացույցի:

«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա.Գիլոյան

Նախագծի ճարտարապետական մասի կազմը

Հ/Հ	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	0
2	ՆԱԽ. ՃԱՐՏ. ԿԱԶՄ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	1
3	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ	2
4	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	3
5	ՀԱՏՎԱԾ 1. ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	4
6	ՀԱՏՎԱԾ 2. ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	5
7	ՀԱՏՎԱԾ 3,4 ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	6
8	ՀԱՏՎԱԾ 1. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	7
9	ՀԱՏՎԱԾ 2. ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	8

Բացատրագիր

Ք. Երևան, Վ.Սարգսյան փողոց հ. 5 շենք, Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի վերանորոգում /պատվիրատու՝ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն/ :
Մշակված է համաձայն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության հետ կնքված 03.05.2016թ. N «ՔՆ-ՊԸԱՇՁԲ-16/29» պայմանագրի:
Հատակագծային լուծումները մշակված են համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ պահպանելով նորմատիվային պահանջները:
Նախատեսվում է հատված 1
Գիպսոստվարաթղթե պատի մեջ բացել դռների բացվածքներ՝ փակելով գոյություն ունեցող բացվածքները, իրականացնել գիպսոստվարաթղթե նոր պատ: Նախատեսվում է տեղադրել մետաղապլաստե ցուցափեղկ:
հատված 2
Գոյություն ունեցող ալյումինե միջնորմների վրա տեղադրել «սլայդ» տիպի դռներ:
հատված 3,4
Նախատեսվում է քանդել թվով երկու աշխատասենյակի պատերի և առաստաղի հարդարված մակերևույթը և փայտե շրիշակները: Պատերը և առաստաղը ներկել լատեքսային ներկով, իսկ հատակին տեղադրել 10մմ հաստությամբ, 33 դասի լամինացված մանրատախտակ, ինչպես նաև տեղադրել 80մմ բարձրությամբ շրիշակներ:
Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին:

Ն.Գ.Ճ. Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

«ԾԵՅՍՄԱՊՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ
ՓԱՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
24 09 2016 թ.

AVN GROUP	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄՈՒՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ 1	ԹԵՐԹԵՐ 7
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ			Նախագծի ճարտարապետական մասի կազմը Բացատրագիր	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

ՔԱՆԴՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

	Աշխատանքի անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
	Հատված 1, 2			
1.	Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	$Մ^2$	26.96	
2.	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	$Մ^2$	9.38	
3.	Մ/պ դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	$Մ^2$	3.85	
4.	Լուսատուների ապամոնտաժում ու պահեստավորում	ՀԱՏ	2	
5.	Գիպսոստվարաթղթե պատերի մեջ դռների բացվածքների իրականացում	$Մ^2$	3.85	
6.	Կ/գ հատակների և շրիշակների քանդում	$Մ^2$	9.38	
	Հատված 3			
1.	Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	$Մ^2$	47.3	
2.	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	$Մ^2$	21.6	
3.	Փայտե շրիշակների քանդում	ԳԾ/Մ	19.3	
4.	Լուսատուների ապամոնտաժում ու պահեստավորում	ՀԱՏ	1	
	Հատված 4			
1.	Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	$Մ^2$	59.7	
2.	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	$Մ^2$	34.1	
3.	Փայտե շրիշակների քանդում	ԳԾ/Մ	23.3	
4.	Լուսատուների ապամոնտաժում ու պահեստավորում	ՀԱՏ	1	

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

	Աշխատանքի անվանումը	Չափ միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
	Հատված 1, 2			
1.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	$Մ^2$	45.48	
2.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	$Մ^2$	9.38	
3.	Լուսատուների տեղադրում	ՀԱՏ	2	
4.	Հատակների իրականացում փայլատ կ/գ 400x400x6 սալերից	$Մ^2$	9.38	շրիշակ-1.22 $Մ^2$
5.	Մ/պ դռան տեղադրում /սպիտակ/	$Մ^2$	1.89	
6.	Գիպսոստվարաթղթե պատերի իրականացում /երկկողմանի/	$Մ^2$	11.27	
7.	Շեպերի նորոգում գիպսոստվարաթղթով	$Մ^2$	7.16	
8.	Մ/պ վիտրաժներ տեղադրում /բաց մաս/, սպիտակ	$Մ^2$	1.89	
9.	Մ/պ վիտրաժներ տեղադրում /փակ մաս/, սպիտակ	$Մ^2$	17.06	
10.	Մ/պ վիտրաժներ տեղադրում /սլայդ/, սպիտակ	$Մ^2$	1.89	
11.	Երկրորդ հարկում սլայդ տիպի ալյումինե դռների տեղադրում, սպիտակ	$Մ^2$	9.24	
	Հատված 3			
1.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	$Մ^2$	47.3	
2.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	$Մ^2$	21.6	
3.	Հատակների պատրաստում 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք՝AC 5/ լամինացված մանրատախտակից, սպունգի տեղադրումով	$Մ^2$	21.6	
4.	Լամինացված ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=80 մմ	ԳԾ/Մ	19.4	
5.	Լուսատուների տեղադրում	ԱՏ	1	օգտագործել պահեստավորված լուսատուն
6.	Վարդակների տեղադրում /փոխարինում/	ՀԱՏ	4	փոխել վարդակները
7.	Հատված 4			
8.	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	$Մ^2$	59.7	
9.	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	$Մ^2$	34.1	
10.	Հատակների պատրաստում 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք՝AC 5/ լամինացված մանրատախտակից, սպունգի տեղադրումով	$Մ^2$	34.1	
11.	Լամինացված ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=80 մմ	ԳԾ/Մ	23.3	
12.	Լուսատուների տեղադրում	ՀԱՏ	1	օգտագործել պահեստավորված լուսատուն
13.	Վարդակների տեղադրում /փոխարինում/	ՀԱՏ	9	6 վարդակ փոխել 3 վարդակ ավելացնել

«ՍԵՅՍՄԱՍԼԵՎՏՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՐԻՇԱԿՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

Ն.Գ.Ն.	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		ՀՀ ԿԵՆՍԱԲԵԿ ՊԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ 2	ԹԵՐԹԵՐ 7
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ			Շինարարական և քանդման ծավալներ	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

Հատված 1. չափագրական հատակագիծ Մ 1:100



AWP GROUP	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՍԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ՊԱՏՄԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ա.Ն.	3	7
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ԵԻԿՈՅԱՆ			Հատված 1. չափագրական հատակագիծ Մ 1:100	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

Հատված 2. չափագրական հատակագիծ Մ 1:100



Ն.գ.6	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ՊԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	4	7
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ		Հատված 2. չափագրական հատակագիծ Մ 1:100	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

Հատված 3,4. չափագրական հատակագիծ Մ 1:100



AVN GROUP	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	ՀՀ ՎԵՐԱԲԵԿ ՊԱՏՍՊԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵԵԼՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ՝Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ Ա.Ն.	ԹԵՐԹ 5	ԹԵՐԹԵՐ 7
		«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ	Հատված 3,4. չափագրական հատակագիծ Մ 1:100	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

Հատված 1. հատակագիծ Մ 1:100



«ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ
ՓԱՐՁԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ. _____

AVN GROUP	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	ՀՀ ՎԵՐԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	6	7
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ԵԻԿՈՅԱՆ		Հատված 1. հատակագիծ Մ 1:100	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

Հատված 2. հատակագիծ Մ 1:100



«ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՍՏԱՏԱՆԻ ՍՊՄ
ՓՈՐՁԱՐԱՆԱՅԻՆ

_____ 20 թ.

AVN GROUP	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	ՀՀ ՎԵՐԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5 ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ. Ա.Ն.	ԹԵՐԹ 7	ԹԵՐԹԵՐ 7
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ		Հատված 2. հատակագիծ Մ 1:100	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298		

ՀՀ ԿԾՈՒԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ,ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ,Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՍՑԵ՝ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԹՈՂԱՐԿՈՂ

«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ Ա. ՆԻԿՈՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳՁ Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վարչական շենք /ք. Երևան, փ. Վ. Խարգսյան 5/

Նախահաշիվը կազմված է ներկայացված ծավալաթերթի հիման վրա

Շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշված է ըստ շինարարական նորմաների արժեքի հաշվարկման կարգի, ՀՀ Կառավարության թիվ. 879-Ն որոշման 14.07.2011թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11.0%
ժամանակավոր կառույցներ	0.80%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0.48%
Չնախատեսված աշխատանքների պահուստային միջոցներ	3.00%
Ավելացված Արժեքի Հարկ	20.0%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝		
1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում		
զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը 2016թ օգոստոս ամսվա համար - (դրամ)		219 414.0
կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեկսը՝		1267.556
2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝		
1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա		
կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեկսը՝		2640.50
3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝		
1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետեւյալ գործակիցները՝		
նյութերի տեղափոխման,(տրանսպորտային) ծախսեր	գ =	1.057
նորմատիվներուվ չհաշվարկվող, (ոչ հիմնական) նյութեր	գ =	1.05
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	գ =	1.02

ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԳՆԵՐ

Հաշվարկներում՝ օգտագործված շինարարական նյութերի և պատրաստվածքների գները ընդունված են ՀՀ Ֆինանսների նախարարության «ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

ՊՈԱԿ-ի կողմից հրատարակված գների 2016 թ-ի ՕԳՈՍՏՈՍ **ամսվա / թիվ 08 /** ինֆորմացիոն տեղեկատուից:

Կազմեց՝ Գ.Բեգիրջյան

Ամփոփ նախահաշվի արժեքը 3 220.35 հազ. դրամ

<< >> << >> 2016 թ.

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վարչական շենք /ք. Երևան, փ. Վ. Խարգսյան 5/

Հ/Հ	Նախահաշ. եւ հաշվարկների համարներ	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների եւ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ
			շին. աշխատանքներ	մոնտաժ. աշխատանքներ	սարքավորումների, կահույքի եւ գույքի	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ԳԼՈՒԽ 2.					
		Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Տեղային նախահաշիվ 1	Համաշինարարական աշխատանքներ	2 512.1	0.0	0.0		2 512.1
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 2	2 512.1	0.0	0.0	0.0	2 512.1
		ԳԼՈՒԽ 8.					
2		*Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ*					
	0.80%	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 8	20.1	0.0	0.0	0.0	20.1
		Ընդհանուրը 1-8 գլուխ	2 532.2	0.0	0.0	0.0	2 532.2
		ԳԼՈՒԽ 9.					
3		*Այլ աշխատանքներ եւ ծախսեր*					
	0.48%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 9	12.2	0.0	0.0	0.0	12.2
		Ընդհանուրը 1-9 գլուխ	2 544.4	0.0	0.0	0.0	2 544.4

1	2	3	4	5	6	7	8
		ԳԼՈՒԽ 10.					
4		*Կառուցվող ծեռնարկության (հիմնարկության) տնօրենության (տեխնիկական հսկողության գոյապահպանում եւ հեղինակային հսկողություն)*					
	1.80%	Տեխնիկական հսկողություն				45.8	45.8
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				15.3	15.3
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 10				61.1	61.1
5		Ընդհանուրը 1-12 գլուխ	2 544.4	0.0	0.0	61.1	2 605.5
	3.0%	*Չնախատեսված աշխատանքների եւ ծախսեր պահեստային միջոցներ*	76.3	0.0	0.0	1.8	78.2
6		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	2 620.7	0.0	0.0	62.9	2 683.6
	20%	*Ավելացված արժեքի հարկ*	524.1	0.0	0.0	12.6	536.7
7		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	3 144.9	0.0	0.0	75.5	3,220.346

Նախագծի Գլխ. Ճարտարապետ

Նախահաշիվը կազմեց

«ԾԵՑՈՒՄԱՆԱՏԵՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ
ՓԱՐՁԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
№ 04-09 2016 թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վարչական շենք /ք. Երևան, փ. Վ. Խարգսյան 5/

Համաշինարարական աշխատանքներ
Տեղային նախահաշիվ 1

2 512.14 հազ. դրամ

Հ/Հ	Աշխ-ոի և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների անվանումը	Միավ. Չափ.	Քանակ	Միավորի արժեքը: Աշխատա-տարություն նարդ/ժամ	Աշխատա-վարձ հազ. դրամ	Մեքենաների շահա -գործում ռուբ.	Մեքենաների շահա -գործում հազ. դրամ	Նյութ հազ. դրամ	Ընդամենը հազ. դրամ	Ընդհանուրը հազ. դրամ	Նյութեր: Անվանումը	Չափ. միավորը	Ծախսը	Ընդհ. ծախսը	Միավ. արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.0
1	Ռ14-321	ՀԱՏՎԱԾ 1 և 2 **Քանդման ծավալներ** Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	26.96	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	5.358				0	
2	Ռ14-321	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	9.38	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	1.864				0	
3	46-124 32-3	Մետալոպլաստե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	քմ	3.85	0.887	1.124	0.098	0.259	0	1.3831	5.32				0	
4	8-603-1 q=0.5	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	2	0.315	0.399	0.005	0.012	0	0.4112	0.82				0	
5	46-57 20-1	Գիպսոստվարաթղթե պատերի մեջ դռան բացվածքների իրականացում 3.85 քմ	գծմ	3.85	0.137	0.174	0.059	0.156	0	0.3294	1.27				0	
6	46-109 31-2	Հատակներից կերամիկական երեսապատման սալիկների քանդում	քմ	9.38	0.323	0.409	0.022	0.058	0	0.4675	4.39				0	
7	Ռ14-321	ՀԱՏՎԱԾ 3 **Քանդման ծավալներ** Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	47.3	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	9.401				0	
8	Ռ14-321	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	21.6	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	4.293				0	
9	Ռ5-42	Փայտի շրիշակների քանդում	գծմ	19.3	0.009	0.012	0.0001	3E-04	0	0.0122	0.24				0	
10	8-603-1 q=0.5	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	1	0.315	0.399	0.005	0.012	0	0.4112	0.41				0	
11	Ռ14-321	ՀԱՏՎԱԾ 4 **Քանդման ծավալներ** Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	59.7	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	11.866				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.0
12	Ռ14-321	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	34.1	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	6.777				0	
13	Ռ5-42	Փայտի շրիշակների քանդում	գծմ	23.3	0.009	0.012	0.0001	3E-04	0	0.0122	0.28				0	
14	8-603-1 գ=0.5	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	1	0.315	0.399	0.005	0.012	0	0.4112	0.41				0	
15	գնաց.3 էջ 6 կ.29	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	0.6	0	0	0.18	0.475	0	0.4753	0.29				0	
16	գնաց.3 էջ 50	Շինաղբի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	0.6	0	0	0.9	2.376	0	2.3765	1.43				0	
17	15-660 168-3	ՀԱՏՎԱԾ 1 և 2 **Վերանորոգման ծավալներ** Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	45.48	0.41	0.52	0.009	0.024	0.7749	1.3183	59.96	ներկ լատեկս	կգ	0.63	28.6524	0.858
												մածիկ ունիվերսալ	կգ	0.51	23.1948	0.282
18	15-661 168-4	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	9.38	0.516	0.654	0.01	0.026	0.7876	1.4681	13.77	ներկ լատեկս	կգ	0.63	5.9094	0.858
												մածիկ ունիվերսալ	կգ	0.55	5.159	0.282
19	8-603-1	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	2	0.63	0.799	0.009	0.024	0	0.8223	1.64				0	
20	11-135	Հատակների իրականացում 400*400*6մմ չափերով փայլատ մամլագրանիտե սալերից	քմ	9.38	1.08	1.369	0.05	0.132	6.7834	8.2844	77.71	Մամլագրանիտե սալիկ 400*400*6մմ	քմ	1.02	9.5676	5.3
												սոսինձ	կգ	4.5	42.21	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.0
															0	
21	34-349	Պատերի երեսապատում գիպսոկարտոնե հարթասալերով	քմ	11.27	1.51	1.914	0.0023	0.006	8.0633	9.9834	112.51	գիպսոկարտոն ցինկապատ պրոֆիլ	քմ գծմ	2.06 6	23.2162 67.62	0.69 0.95
22	34-349	Շեպերի նորոգում գիպսոստվարաթղթով	քմ	7.16	1.51	1.914	0.0023	0.006	3.9439	5.864	41.99	գիպսոկարտոն ցինկ. մետ. պրոֆիլ	քմ գծմ	1.03 4	7.3748 28.64	1.44 0.5
23	10-105 20-1 $գ_{գԷ}$=0.8	Ապամոնտաժված մետալոպլաստե դռների տեղադրում	քմ	3.85	0.728	0.923	0.2824	0.746	0	1.6685	6.42				0	
24	գվիկ	Մետալոպլաստե դռան տեղադրում սպիտակ գույնի, 60մմ հաստ. պրոֆիլ	քմ	1.89		0		0	31.25	31.25	59.06				0	
25	գվիկ	Մետալոպլաստե վիտրաժների տեղադրում սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/բաց մաս/	քմ	1.89		0		0	23.194	23.194	43.84				0	
26	գվիկ	Մետալոպլաստե վիտրաժների տեղադրում սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/փակ մաս/	քմ	17.06		0		0	15.833	15.833	270.11				0	
27	գվիկ	Մետալոպլաստե վիտրաժների տեղադրում սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/սլայդ/	քմ	1.89		0		0	40	40	75.60				0	
28	գվիկ	Ալյումինե դռների տեղադրում, սպիտակ գույնի պռոֆիլներից/սլայդ/	քմ	9.24		0		0	55	55	508.20				0	
29	15-660 168-3	ՀԱՏՎԱԾ 3 Վերանորոգման ծավալներ Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	47.3	0.41	0.52	0.009	0.024	0.7749	1.3183	62.36	ներկ լատեկս մածիկ ունիվերսալ	կգ կգ	0.63 0.51	29.799 24.123	0.858 0.282
30	15-661 168-4	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	21.6	0.516	0.654	0.01	0.026	0.7876	1.4681	31.71	ներկ լատեկս մածիկ ունիվերսալ	կգ կգ	0.63 0.55	13.608 11.88	0.858 0.282
31	11-190 շուկա	Հատակների պատրաստում 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք՝AC 5/ լամինացված մանրատախտակից, սպունգի տեղադրումով	քմ	21.6	0.54	0.684	0.04	0.106	6.0848	6.8749	148.50	Լամինացված մանրատախտակ 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք՝AC 5/ սպունգ	քմ քմ	1.05 1	22.68 21.6	5 0.124
32	11-273	Լամինացված ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=80 մմ	գծմ	19.4	0.151	0.191	0.002	0.005	0.709	0.9057	17.57	Լամինացված ՄԴՖ-ի շրիշակ h=80 մմ	գծմ	1.01	19.594	0.62
33	8-603-1	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	1	0.63	0.799	0.009	0.024	0	0.8223	0.82				0	
34	8-591-8 գ=1.5	Հին վարդակների ապամոնտաժում և նոր խրոցակի վարդակի տեղադրում հողանցման հպակով, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	4	0.51	0.646	0.01695	0.045	1.3247	2.016	8.06	վարդակ 220Վ 16Ա	հատ	1	4	1.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.0
35	15-660 168-3	**ՀԱՏՎԱԾ 4** **Վերանորոգման ծավալներ** Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	59.7	0.41	0.52	0.009	0.024	0.7749	1.3183	78.70	ներկ լատեկս մածիկ ունիվերսալ	կգ կգ	0.63 0.51	37.611 30.447	0.858 0.282
36	15-661 168-4	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	34.1	0.516	0.654	0.01	0.026	0.7876	1.4681	50.06	ներկ լատեկս մածիկ ունիվերսալ	կգ կգ	0.63 0.55	21.483 18.755	0.858 0.282
37	11-190 շուկա	Հատակների պատրաստում 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք՝AC 5/ լամինացված մանրատախտակից, սպունգի տեղադրումով	քմ	34.1	0.54	0.684	0.04	0.106	6.0848	6.8749	234.43	Լամինացված մանրատախտակ 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք՝AC 5/ սպունգ	քմ քմ	1.05 1	35.805 34.1	5 0.124
38	11-273	Լամինացված ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=80 մմ	գծմ	23.3	0.151	0.191	0.002	0.005	0.709	0.9057	21.10	Լամինացված ՄԴՖ-ի շրիշակ h=80 մմ	գծմ	1.01	23.533	0.62
39	8-603-1	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	1	0.63	0.799	0.009	0.024	0	0.8223	0.82				0	
40	8-591-8 q=1.5	Հին վարդակների ապամոնտաժում և նոր խրոցակի վարդակի տեղադրում հողանցման հպակով, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	9	0.51	0.646	0.01695	0.045	1.3247	2.016	18.14	վարդակ 220Վ 16Ա	հատ	1	9	1.17
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ									1 997.52					

Այդ թվում

Աշխատավարձ	281.88
Մեքենաների շահագործում	20.26
Նյութեր	1 695.38
Ընդամենը	**1 997.52**
13.3% Վերադիր ծախսեր	265.67
Ընդամենը	**2 263.19**
11.0% Շահույթ	248.95
Ընդամենը	**2 512.14**

Կազմեց Գ.Բեզիրջյան