


ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ
ԱՅՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱՎԱՆ ՇԵՆՔԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅՑԵ՝ ՀՀ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ, Բ. ԱՐՄԱՎԻՐ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 41

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016



ՏԻՏԴՈՒՄԹԵՐԹ

ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱԿԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՅՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՐՄԱԿԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԿԵՐԱՆՈՐԴՈՂԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԵՐ ՀՀ ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶ, Բ. ԱՐՄԱԿԻՐ, ՀԱՄԱԿԱՐԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒՈՑ 41


ԴԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՍ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԹՈՂԱՐԿՈՂ

«ԷՅ ԿԻ ԷՆ ԳՐՈՒՄ» ՄԻՋ

ՏՆՕՐԵՆ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԵ





Ա. ՆԻԿՈՅԱՆ

Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆԱՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

N 13298 - 01

(լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ԷՅԿԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ AB 0485332, ԳԵԿՈՐԳ ԲԵԶԻՐՅԱՆ AM 0419511

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒՆԻ ՆՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐՈՒԿԱՆ

(զործունեության ոլորտը)


23.09.2011թ.

(տպյու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԵԾ՝

ԱՆՇԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆԱՄԱՐՈՒՄ՝



Վ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ


(անուն ազգանուն)


Ներդրիը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՀ ԱՐԻՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԻՄԱԿԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԹԻՎ 41 ՀԱՍՑԵՈՒՄ
 ՀՀ ԱՐԻՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ
 ԱՐԻՄԱԿԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻՈՂԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՂԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՆԱՅԱՐԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	1 ՕՐ	2 ՕՐ	3 ՕՐ	4 ՕՐ	5 ՕՐ	6 ՕՐ	7 ՕՐ	8 ՕՐ	9 ՕՐ	10 ՕՐ
1. ԱՆԻՄԱԿՐՈՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿՆԵՐ	—									
2. ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿՆԵՐ		—								
3. ՀԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿՆԵՐ					—					
4. ՇՔԻ, ԱՂՔԻ ՏԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿՆԵՐ										—

ՏՈՐԵՆ՝

 Ա. ԿՈՂՈՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ ՊԵՐՏԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
 ՓԵՐՏԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
 21 - 09 10 18 թ. 

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արձագրի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Արձագիր քաղաքի վարչական շենք

Նախահաշիվը կազմված է ներկայացված ծավալաթերթի հիման վրա

Շինարարական աշխատանքների արժեքը հաշված է ըստ շինարարական նորմաների արժեքի հաշվարկման կարգի, ՀՀ Կառավարության թիվ. 879-Ն որոշման 14.07.2011թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11.0%
Ժամանակավոր կառույցներ	0.80%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0.48%
Հնախատեսված աշխատանքների պահուստային միջոցներ	3.00%
Ավելացված Արժեքի Հարկ	20.0%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝	
1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում	
զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը 2016թ օգոստոս ամսվա համար - (դրամ)	219 414.0
կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	1267.556
2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝	
1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա	
կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	2640.50
3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝	
1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝	
նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր	Գ = 1.062
նորմատիվներով չհաշվարկվող, (ոչ հիմնական) նյութեր	Գ = 1.05
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	Գ = 1.02


ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԳՆԵՐ

Հաշվարկներում՝ օգտագործված շինարարական նյութերի և պատրաստվածքների գները ընդունված են

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության «ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

ՊՈԱԿ-ի կողմից հրատարակված գների 2016 թ-ի ՕԳՈՍՏՈՍ ամսվա / թիվ 08 / ինֆորմացիոն տեղեկատուից:

Կազմեց



Գ.Բեգիրջյան

<< >> >> 2016 թ.

ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱԲԱՇՎԻ



Արձակուրդի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին աստիճանի դատարանի Արձակուրդի քաղաքի վարչական շենք

Գ/Գ	Նախահաշվի հաշվարկների համարներ	Գլխավոր, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդամենը գլխավոր, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի
			շին, աշխատանք ներ	մոնտաժ, աշխատանք ներ	սարքավորումների, կախույթի և գույքի	այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ԳԼՈՒԽ 2.					
		<i>Հինարարության հիմնական օբյեկտներ</i>					
1	Տեղային նախահաշիվ 1	Համաշինարարական աշխատանքներ	170.0	0.0	0.0		170.0
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 2	170.0	0.0	0.0	0.0	170.0
		ԳԼՈՒԽ 8.					
2		<i>Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ</i>					
	0.80%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 8	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1-8 գլուխ	171.4	0.0	0.0	0.0	171.4
		ԳԼՈՒԽ 9.					
3		<i>Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</i>					
	0.48%	Կլիմայական պայմանների ադրեցություն	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ գլուխ 9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8
		Ընդամենը 1-9 գլուխ	172.2	0.0	0.0	0.0	172.2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ԳԼՈՒԽ 10.					
4		Կատարվող ծառայության (իրենթության) տնօրենության (տեխնիկական հսկողության գրապահպանում եւ հեղինակային հսկողություն)					
	1.80%	Տեխնիկական հսկողություն				3.1	3.1
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				1.0	1.0
		ԸՆԴԱՄԱՆԸ գլուխ 10				4.1	4.1
5		Ընդհանուր 1-12 գլուխ	172.2	0.0	0.0	4.1	176.3
	3.0%	Չմատչելի աշխատանքների եւ ծախսեր պահեստային միջոցներ	5.2	0.0	0.0	0.1	5.3
6		ԸՆԴԱՄԱՌԸ	177.4	0.0	0.0	4.3	181.6
	20%	Ավելացված արժեքի հարկ	35.5	0.0	0.0	0.9	36.3
7		ԸՆԴԱՄԱՌԸ	212.9	0.0	0.0	5.1	217.961

Նախագծի գլխ. ճարտարապետ

Նախահաշիվը կազմեց



Արձակվորի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին առյուծի դատարանի Արձակի քաղաքի վարչական շենք

Համաշինարարական աշխատանքներ
Տեղային նախաշինակ 1

170.03 հազ. դրամ

Դ/Դ	Աշխատանքի ծախսերի շինություն	Աշխատանքների անվանումը	Միավոր	Զանգ	Կտակ	Միավորի արժեքը						Նյութեր	Նյութերի քանակ	Նյութերի միավորի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
						Նյութերի քանակ	Նյութերի միավորի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1014-321	Քանդակաշինություն	քմ	50	0.157	0.199	0	0	0	0.1988	9.938				0			
2	15-660	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	50	0.41	0.52	0.009	0.024	0.778	1.3215	66.07	ներկ լատեկս	կգ	0.63	31.5	0.858		
3	108-34-B	Շվեդարանի պոլիկարբոնատի տեղադրում	քմ	10.8	0.656	0.83	0	0	4.5958	5.4273	58.61	մաշիկ տեղադրում	քմ	1.05	11.34	3.85		
4	գնաց.3	Շինարարի բարձրում ավտոմեքենաների վրա	տն	0.2	0	0	0.18	0.475	0	0.4753	0.10				0			
5	գնաց.3	Շինարարի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	0.2	0	0	0.9	2.376	0	2.3765	0.48				0			
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ									135.20							

Այդ քվում

Աշխատավարձ

44.90

Մեքենաների շահագործում

1.76

Նյութեր

Ընդամենը

88.54

13.3% Վերադրվող ծախսեր
Ընդամենը


135.20

17.98

153.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------

11.0% Հաիուք
 Ընդամենը
 Կազմեց



16.85
 170.03