

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի 9, 11, 12 սենյակների վերանորոգումը

h/h	Նախահաշվների և հաշվարկների համարը	Գլխի, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				Ընդամուր նախահաշվ. արժեքը հազ. դրամ
			Ծինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժ ային աշխատա նքներ	Սարքավոր ումներ և կահույք	Այլ ծախսեր	
		Գլուխ 2, Ծինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Նախահաշվի թիվ 1	վերանորոգման աշխատանքներ	4628,159				4628,16
		Ընդամենը գլուխ 2՝	4628,16				4628,16
		Գլուխ 8, Ժամանակավոր կառույցներ					
2	1 x 0,5% (հր,N 69 կ, 24)	Ժամանակավոր կառույցներ	23,141				23,141
		Ընդամենը գլուխ 2-8՝	4651,300				4651,30
		Գլուխ 9, Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,6 x 0,5% (հր,N 68 կ, 24)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	13,954				13,954
4	1,5 % ( N 879 որոշում)	Փոքր ծավալի ՇՄԱ					
5	0,15 % (N 879 որոշում)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր			69,769		69,769
		Ընդամենը գլուխ 9՝	13,954			6,977	6,977
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	4665,254			76,746	90,700
		Գլուխ 10, Տեխնիկական հսկողություն				76,746	4742,000
6	2%	Տեխնիկական հսկողություն				93,305	93,305
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				27,992	27,992
		Ընդամենը գլուխ 10՝				121,297	121,297
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	4665,254			198,043	4863,297
8	3%	Զնախառնում, ծախսեր և աշխատանքներ	139,958			5,941	145,899
		Ընդամենը՝ չախատական ծախսերով՝	4805,211			203,984	5009,196
9	20%	ԱՄՀ	961,042			40,797	1001,839
		Ընդամենը մոնիթորինգի	5766,254			244,781	6011,035
		վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					3,471

4U2U687



ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՅԵՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի թիվ 2 մանկապարտեզի 9,11,12 սենյակների վերանորոգումը

Տեղեկագիր N 5, 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

4628,2 հազ.դրամ

Ինդեքսավորումը  
Մեք. եւ սարք. շահագործմանը  
Աշխատավարձ  
2015,76  
2562,60

հ/հ	ըսմսիտըցվել	Աշխատանքների անվանումը	Հափնան Ենիտը	մլտիտ	Դ՛/Դ՛ԿԵԵ
-----	-------------	------------------------	--------------	-------	--

Ի. Քանոնային աշխատանքներ



[illegible]



[illegible]



[illegible]



43	Ի. S	Պոլիէթիլենային ջրի միացման դետալներ d=20-25 մմ	հատ	9	0,296									1	0,26	0,260	2,660	0,260	0,296
44	Ի. S	Սիֆոն վազարանի	հատ	2	1,160									1	1,02	1,020	2,319	1,020	1,160
45	Հովա	Ճկուն խորովակ d= 15 մմ	հատ	5	0,909									1	0,8	0,800	4,547	0,800	0,909
46	17-36	Հոսանքի տեղադրում	հատ	2	1,741	0,29	0,585	0,02	0,051					1	0,972	0,972	3,482	0,972	1,105
47	22-117	Պոլիէթիլէթրոբիլե d = 50 մմ խորովակների տեղադրում	գծմ	3	0,650	0,06	0,121	0,06	0,154					1,01	0,327	0,330	1,951	0,330	0,375
48	22-119	Նոյնը d = 110 մմ	գծմ	4	1,495	0,07	0,141	0,07	0,179					1,01	1,023	1,033	5,981	1,033	1,175
49	Ի. S	ՊՎԷ անցում 110 x 50 մմ	հատ	1	0,300									1	0,264	0,26	0,300	0,264	0,300
50	Ի. S	Եռաբաշխիչ d= 100 x 100 x 100 մմ	հատ	3	1,010									1	0,888	0,888	3,029	0,888	1,010
51	Ի. S	Եռաբաշխիչ 50 մմ	հատ	1	0,255									1	0,224	0,22	0,255	0,224	0,255
52	Ի. S	անցում 100*50	հատ	1	0,301									1	0,265	0,265	0,301	0,265	0,301
53	Ի. S	Անկյունակ d = 50 մմ	հատ	2	0,136									1	0,12	0,12	0,273	0,120	0,136
54	Ի. S	Անկյունակ d = 110 մմ	հատ	2	0,497									1	0,437	0,437	0,994	0,437	0,497
55	16-134	Փական d = 20 մմ	հատ	1	4,176	0,97	1,955	0,13	0,333					1	1,66	1,66	4,176	1,660	1,887
56	16-134	Նոյնը d = 15 մմ	հատ	5	3,869	0,97	1,955	0,13	0,333					1	1,39	1,39	19,343	1,390	1,580
57	17-20	Կերամիկական ուսակող վազարանի տեղադրում	կտ	3	19,005	1,37	2,762	0,07	0,179					1	11,22	11,220	57,015	14,130	16,064



