ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN	հատակի կերամիկական սալերի քանդում շրիշակներով	լինոլեումե հատակի քանդում	կովրոլինե հատակի քանդում	փայտե հատակի քանդում	բետոնե շերտի քանդում	պատերից խեցեսալի քանդում	պատերից փայտե վահանների քանդում	պատերից յուղաներկի մաքրում	պատերից լատեքսային ներկի մաքրում	պատերից պաստառների պոկում	պատերից գաջի սվաղի քանդում	առաստաղից գաջի սվաղի քանդում	կախովի առաստաղի քանդում	պատի շարի քանդում	միջնորմի քանդում	բետոնե աստիճանների քանդում
	մ2	մ2	մ2	մ2	մ3	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	մ3	մ2	մ3
1	20					4.25	5.0				66.23	16.0		0.38		
2		18.7					22.1			36.7	68.64	18.5				
3							9.35			43.47	43.47	17.3		5.56		
4	2.5		52.5	14.1	0.228	9.18	5.6				97.15	54.8	54.84		9.9	
5					1.71	4.05	2.037	15	22.8			16.8		4.35		
6		17.3		17.3			2.058				23.97	16.9		4.35		
7							4.263				69.55	35.1				
8	4.8					7.9					31.62	4.6		0.23		
9	5.1					8.2					32.71	4.9		0.23		
10											40.46	7.3				
11					0.721						39.37	7.2		2.67		
12				13.9							31.28	13.8		3.90		
13		42									88.74	41.7				
14											162.79	73.7		3.70		
15											81.06	34.0				
16											82.76	35.4				
17											21.38	5.2				
18											39.78	6.5				
19											31.28	5.0				
20											615.80	188.0		3		0.6

ՄՈՒՏՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Անվանում	Չափ. միավ.	Քանակ
գոյություն ունեցող հովանոցի ծածկի քանդում ներառյալ կավարամածը	մ2	11.0
3 կանգանկանի հովանոցի ապամոնտաժում 5x2x2,3մ	տ	3.5
մետաղե շինության ապամոնտաժում 6,65x2,1x2,1մ	տ	2.5
գոյություն ունեցող հենապատի խորշերի ց/ավազե սվաղի քանդում	մ2	63.8
խորշերի եզրաքարերի քանդում	գծմ	27.2
բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	2.8
ա/բետոնե ծածկույթի քանդում h~7սմ	մ2	25.0
պատուհաններից մետաղե ճաղերի ապամոնտաժում	տ	0.93
բնահողի քանդում ձեռքով	մ3	22.4
խճի շերտի իրականացում տոփանումով	մ3	1.8
նախապատրաստական շերտ B7,5 դասի բետոնով	մ3	2.4
ամրան Φ10 A500c դասի	տ	0.1
բետոն B15 դասի	մ3	12.0
հենապատերի ջերմամեկուսացում 2 շերտ բիտումով	մ2	12.5
բնահողի հետլիցք տոփանումով	մ3	2.3
ավել որդ բնահողի տեղափոխում	մ3	20.2
թեքահարթակի , հենապատերի և խորշերի եզրերի երեսապատում բազալտե սալերով 3սմ հաստ. ցանցի վրայով	մ2	50.9
բազալտե թասակի տեղադրում 5սմ հաստ.	մ2	6.6
բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300մմ	գծմ	2.2
ա/բետոնե ծածկույթի վերականգնում մանրահատիկ h~7սմ	մ2	10.5
մուտքի հարթակի ց/ավազե սվաղի իրականացում 3սմ հաստ.	մ2	5.0
գոյություն ունեցող հենապատի և կառույցի սվաղում 3սմ հաստ.	մ2	11.3
քրքատաշ բազալտե քարերով երեսապատում ցանցի վրայով	մ2	5.6
խորշերի պատերի սվաղում 3սմ հաստությամբ ցանցի վրայով	մ2	58.8

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN	ց/ավազե հարթաշերտ hմիջ= 3սմ	լամինատե հատակի իրականացում 7-8սմ հաստ. ներառյալ շրիշակները	վինիլային հատակի իրականացում 4սմ հաստ.	կերամիկական հատակների իրականացում	լինոլիումե հատակների իրականացում	կերամիկական շրիշակների իրականացում 15սմ բարձր.	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում	պատերի բարելավված գաջե սվաղի իրականացում	պատերի ց/ավազե սվաղի իրականացում	պատերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկմամբ	պատերի երեսապատում հախճասալերով	Արմստրոնգ տիպի կախովի առաստաղի իրականացում	կախովի առաստաղի իրականացում զիպսաստվարաթղթե սալերով 9,5մմ հաստ.	դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղում	դռների և պատուհանների շեպերի ց/ավազե սվաղում	դռների և պատուհանների շեպերի ներկում լատեքսային ներկով ծեփամածկմամբ	պատուհանագոգերի տակ ց/ավազե սվաղի իրականացում hմիջ= 5սմ հաստ.	պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում b=60սմ լայն.	պատի շարի իրականացում տուֆ քարով	պողպատե անկյունակ 75x75x5	թիթեղ -5x50x400	ամրան Φ12 A500c
	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	գծմ	գծմ	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	մ2	գծմ	մ2	մ2	գծմ	մ3	կգ	կգ	կգ
1	35.5	35.5						128.52		128.52			35.5	11.48	14.4	11.475	2.16	1.9	0.77	37.4	9.42	3.11
2	74		74				37.5	141.75		141.75			74.0	14.33	28.8	14.325	4.32	6.95	4.06			
3	71.5		71.5				36.5	138.73		138.726			71.5	14.33	28.8	14.325	4.32	7.6	4.06			
4	4.82			4.82					35.15		35.15	4.82			5.2					37.4	9.42	3.73
5	5.1			5.1					36.36		36.36	5.1			5.2					37.4	9.42	3.73
6	7.7			7.7		11.9		44.98		44.98		7.7		2.6		2.6			0.79			
7	7.5	7.5						43.47		43.47			7.5	2.6		2.6			4.04	37.4	9.42	3.73
8	56.5		56.5				31.2		117.94	117.94			31.2		17.65	8.825	3.24	5.7	1.07			
9	53.7		53.7				30.7		116.05	116.05			53.7		21.7	8.85	4.32	7.6				
10	11.8			11.8		13.9			52.54	52.54		13.9			9.1	4.55	1.08	1.9	2.61			
11	34.5		34.5				23.8		130.41	130.41			23.8		13.1	6.55	2.16	3.8				
12	36		36				24.3		91.85	91.85			36		15.05	7.525	2.16	3.8				
13	5.1				5.1		9.2		34.776 /բարետային/	34.78			5.1		5.1	2.55						
14	6.4			6.4		1.74			39.78	39.78		6.4			5.1	2.55						
15	5.2			5.2		1.46			21.38	21.38		5.2			4.9	2.45						
16	220		220				161.5	575	187.11	762.11			220		44	22	7.2	12.8		98.9	10.99	4.35

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ծածկոցի, հովանցների, դռների, պատուհանների և մետաղե ճաղերի աշխատանքային ծավալները տես թերթեր ՃՇ-5;ՃՇ-6; ՃՇ-8; ՃՇ-9;

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ

Պատվիրատու՝ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան /N ԵՊԲՅ-ՊԸԱՇՁԲ-16/1

ՆԳՃ	Հ. Հովսեփյան	
Նախագծող	Հ. Հովսեփյան	

Բժշկական համալսարանի սիմուլյացիոն կենտրոն

Էտապ	Թերթ	Թերթեր
ՃՇ	ՃՇ - 11	11

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

D:\work\sufet logo\sufet s.jpg

<<Սուֆետ>> ՍՊԸ