

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևանի Միխիթար Զերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լողավազանի վերանորոգում

Նախահաշվի արժեքը 10882.45 հազ.դր.

դր. ը/կ	Նախահաշվի համարը	Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	S/ն 2-1	Շինարարական աշխատանքներ /շին.աշխ./	1692.50				1692.50
2	S/ն 2-2	Շինարարական աշխատանքներ /ֆիլտրացիոն համ., լուս./	6654.29				6654.29
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	8346.79				8346.79
		Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ					
3	ՔՆ.հ.69 01.09.2001թ. 1.0%x0,5	Ժամանակավոր կառույցներ	41.73				41.73
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	41.73				41.73
		Ընդամենը գլխ. 2-8-ով	8388.52				8388.52
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
4	ՔՆ.հ.68 01.09.2001թ. 0,6%x0,5	Ձմեռային թանկացումներ	25.17				25.17
5	2.00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար	167.77				167.77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	192.94				192.94
		Ընդամենը գլխ. 2-9-ով	8581.46				8581.46
		Գլխ. 10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ					
6	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				171.63	171.63
7	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				51.49	51.49
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				223.12	223.12
		Ընդամենը գլխ. 2-10-ով	8581.46			223.12	8804.57
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ	257.44			6.69	264.14
		Ընդամենը	8838.90			229.81	9068.7
9		ԱԱՀ 20%	1767.78			45.96	1813.7
		Ընդամենը	10606.7			275.8	10882.45
	0.15	Հետադարձ գումարներ					6.3

Կազմեց՝

«Սուֆետ ՍՊԸ տնօրեն՝

Ն. Մխիթարյան

Վ. Զիլինգարյան