
հազ. դրամ

1 2 3 4 5

1 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով АВВГ 1x300 քմմ մ 25 232.64

2 Մալուխի մոնտաժ հորանում ВВГ 5x6 քմմ մ 10 28.84

3 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 5x6 քմմ մ 10 29.08

4 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 5x6 քմմ մ 5 14.65

5 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 5x2.5 քմմ մ 1384 1610.55

6 Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով ВВГ 5x2.5 քմմ մ 472 549.26

7 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 5x2.5 քմմ մ 128 151.89

8 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 3x4 քմմ մ 290 304.49

9 Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով ВВГ 3x4 քմմ մ 119 124.94

10 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 3x4 քմմ մ 20 21.46

11 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 3x2.5 քմմ մ 930 736.70

12 Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով ВВГ 3x2.5 քմմ մ 136 107.73

13 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 3x2.5 քմմ մ 72 58.69

14 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 3x1.5 քմմ մ 263 166.46

15 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 3x1.5 քմմ մ 45 29.51

16 Մալուխի մոնտաժ հորանում КВВГ 41x1 քմմ մ 10 62.20

17 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով КВВГ 41x1 քմմ մ 10 62.44

18 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով КВВГ 41x1 քմմ մ 5 31.33

19 Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով КВВГ 7x1.5 քմմ մ 270 375.62

20 Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով КВВГ 7x1.5 քմմ մ 30 42.42

21 Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով КВВГ 7x1.5 քմմ մ 136 189.20

22 Պլաստմասսե վաքի մոնտաժ պատին K45 90x55 մմ մ 250 1057.61

23 Պլաստմասսե վաքի հարթ անկյուն հատ 20 33.60

24 Պլաստմասսե վաքի ներքին անկյուն հատ 18 37.47

25 Պլաստմասսե վաքի արտաքին անկյուն հատ 11 21.59

26 Պլաստմասսե վաքի արտաքին անկյուն հատ 18 50.31
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27 Պլաստմասսե վաքի խցան հատ 48 28.55

28 Պլաստմասսե վաքի կցորդիչ հատ 55 63.78

29 Ծալքախողովակի Փ 32 մմ անցկացում հավաքովի պատերով և առաստաղով մ 155 145.05

30 Ծալքախողովակի Փ 25 մմ անցկացում հավաքովի պատերով և առաստաղով մ 150 93.28

31 Հողանցման հպակով մոդուլային վարդակի մոնտաժ պլաստմասսե վաքում հատ 268 804.97

32 Արտաքին տեղադրման եռաֆազ վարդակների մոնտաժ (հողանցման հպակով) հատ 3 41.04

33

Պղնձե դողերով, IP55 մետաղական արկղի մոնտաժ 600x800x2000 մմ, ներառյալ

1. Մետ. վահանի վերին և ստորին հավաքվածքների լրակազմ 800x600մմ 1լ-զմ 

2. Մետ. վահանի ուղղահայաց պրոֆիլների լրակազմ h=2000մմ - 1լ-զմ 

3. Մետ. վահանի դուռ եռակետ ամրացման  փականով IP55  800x2000մմ - 1հատ

4. Մետ. վահանի հետնապատ IP55 800x2000մմ -1հատ

5. Մետ.ն վահանի կող IP55 600x2000մմ- 2հատ

6. Մետ. վահանի դիմային վահանակներ 300x800 - 3հատ

7. Մետ. վահանի դիմային վահանակներ 400x800 - 2հատ

8. Մետ. վահանի դիմային վահանակ 200x800 45մմ կտրվածքով - 1հատ 

9. Ալյումինե Din ձող 800մմ - 1հատ

10. 600Ա ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման լրակազմ - 2լ-զմ

11. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման կախողվի պլաստիկե մեկուսիչներ 4x50x1  L1+L2+L3+N -2հատ

12. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման պլաստիկե մեկուսիչներ 1x50x1 PE -1հատ

13. Պղնձե հաղորդաձող 50x5 -12մ

լր. 1 700.82

34
Մուտքային ավտոմատ անջատիչի մոնտաժ 3Ֆ,630Ա էլեկտրոնային ռելեով, 50կԱ, շարժական, Plug-in տակդիրով հատ 3 4094.46

35
Միջսեկցիոն ավտոմատ անջատիչի մոնտաժ 3Ֆ, 400Ա էլեկտրոնային ռելեով, 50կԱ, շարժական, Plug-in տակդիրով

հատ 1 1089.77

36

Եռամուտք ՊԱՄ /PLC ղեկավարման համակարգ/ ներառյալ PLC՝ 2 Մուտք, ՄՍԱ, ԴԳ ՊԱՄ ղեկավարման 

համակարգի ծրագրավորմամբ -1հատ հատ 1 200.72

37 Ֆազային հսկողության էլեկտրոնային ռելե 3P+N հատ 2 241.64

38 Հոսանքի տրանսֆորմատորի տեղադրում 600/5 հատ 9 137.64

39
Թվային մուտիմետր տեղադրում՝ վթարային արժեքների գրանցմամբ -3հատ հատ 3 87.26



40

Պղնձե դողերով  IP55 մետաղական արկղի մոնտաժ 600x600x2000 մմ, ներառյալ`

1. Մետ. վահանի վերին և ստորին հավաքվածքների լրակազմ 800x600մմ 1լ-զմ 

2. Մետ. վահանի ուղղահայաց պրոֆիլների լրակազմ h=2000մմ - 1լ-զմ 

3. Մետ. վահանի դուռ եռակետ ամրացման  փականով IP55  600x2000մմ - 1հատ

4. Մետ. վահանի հետնապատ IP55 600x2000մմ -1հատ

5. Մետ. վահանի կող IP55 600x2000մմ- 2հատ

6. Մետ. վահանի դիմային վահանակներ 300x600 - 3հատ

7. Մետ. վահանի դիմային վահանակ 200x600 45մմ կտրվածքով - 6հատ 

8. Ալյումինե Din ձող 600մմ - 6հատ

9. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման կախողվի պլաստիկե մեկուսիչներ 4x20x1  L1+L2+L3+N -2հատ

10. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման պլաստիկե մեկուսիչներ 1x20x1 PE -1հատ

11. Պղնձե հաղորդաձող 20x3 -8մ

12.Ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման սանր 3P -2մ

13.Ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման սանր 3P+N -2մ

14.Ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման սանր 1P+N -1մ

լր. 1 767.72

41 Եռաֆազ ավտ. անջատիչի տեղադրում, 25Ա, MCB 3P 6 kA C25 հատ 27 161.83

42 Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջ. տեղադրում, քառաբևեռ 25Ա, 30մԱ, հատ 27 489.68

43 Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջ. տեղադրում, երկբևեռ, 25Ա, 30մԱ, հատ 12 123.08

44 Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջ. տեղադրում, երկբևեռ, 16Ա, 30մԱ, հատ 17 174.36

45 Բաժանարար կետի մոնտաժ լր. 1 74.39

46 Մետաղական արկղի մոնտաժ 700x500x250 մմ հատ 1 127.82

47 էլ. շարժիչի ձեռքի թողարկիչի մոնտաժ 1.6-2.5 Ա, MMS 3P հատ 7 281.03

48 էլ. շարժիչի ձեռքի թողարկիչի մոնտաժ 2.5-4 Ա, MMS 3P հատ 3 151.66

49 Մագնիսական թողարկիչի մոնտաժ, 9Ա, 3P հատ 9 278.40

50 Ղեկավարման կոճակների մոնտաժ /«Մեկնարկ», «Կանգ»/ լր. 1 6.70

51 Մետաղական արկղի մոնտաժ հատ 1 18.54

52 Ղեկավարման կոճակների մոնտաժ /«Մեկնարկ», «Կանգ»/ լր. 1 6.70

Ընդամենը 16,521.58

ԱԱՀ՝20 % 3,304.32

Ընդամենը 19,825.90


