

Արձանագրություն N 2

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/40» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի բացման նիստի

ք. Երևան

01.02.2017թ.
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Իգիթյան/ԳԱՊ/

Ե. Կարապետյան /գնահատող/, Ա. Կիրակոսյան /գնահատող/,
Կ. Հարությունյան /բացող/, Ա. Հարությունյան /բացող/

Ա. Համբարձումյան

1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/40» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Տ. Իգիթյան)

Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2017 թվականի փետրվարի 1-ին, ժամը 10:00-ին, Երևանի քաղաքապետարան, ք. Երևան Արգիշտի 1 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

2. «ԵՔ-ԲԸԾՁԲ-17/40» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Տ. Իգիթյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը.

h/h	Մասնակցի անվանումը
1	«Մառք» ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին

(Տ. Իգիթյան)

3.1 Բաց ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկները.

1. Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան 5 շենքի 1-ին մուտքի մարդատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ					
Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր
«Մառք» ՍՊԸ	21840	19000	2000	21000	21000
2. Նոր Նորք վարչական շրջանի Բ. Մուրադյան 14 շենքի 1-ին մուտքի մարդատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ					

Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր
«Մառք» ՍՊԸ	30480	27500	2500	30000	30000

3. Նոր Նորք վարչական շրջանի Գայի 19 շենքի մարդատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր
«Մառք» ՍՊԸ	8880	7800	700	8500	8500

4. Նոր Նորք վարչական շրջանի Բակունցի 8 շենքի մարդատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր
«Մառք» ՍՊԸ	13560	12000	1500	13500	13500

5. Նոր Նորք վարչական շրջանի Ջրվեժ Բանավան 8 շենքի մարդատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր
«Մառք» ՍՊԸ	20160	37000	4000	41000	41000

6. Նոր Նորք վարչական շրջանի Գալոյան 18 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր
«Մառք» ՍՊԸ	52080	47000	5000	52000	52000

7. Նոր Նորք վարչական շրջանի Մառի 12 շենքի բեռնատար վերելակի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք	Շահույթ	Առանց ԱԱՀ	Ընդհանուր

«Մառք» ՍՊԸ	41880	18000	2000	20000	20000
------------	-------	-------	------	-------	-------

3.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

4. Տվյալներ բացված հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին

(Տ. Իգիթյան)

4.1 Մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

5. Գների նվազեցման բանակցությունների անցկացման անհրաժեշտության մասին

(Տ. Իգիթյան)

5.1 Հաշվի առնելով, որ «ԵԲ-ԲԸԾՁԲ-17/40» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 5-րդ չափաբաժնի մասով մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը գերազանցում է գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը՝ հանձնաժողովը որոշեց ընդհատել բացման նիստը գների նվազեցման բանակցություններ անցկացնելու նպատակով՝ համաձայն «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 44-րդ կետի 5-րդ ենթակետի:

4.2 Գների նվազեցման բանակցությունները կկայանան 2017 թվականի փետրվարի 3-ին, ժամը 11:30-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

6. Բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Տ. Իգիթյան)

Բացման նիստը ընդհատել գների նվազեցման բանակցություններ անցկացնելու նպատակով՝ մինչև 2017 թվականի փետրվարի 3-ը, ժամը 11:30-ն:

Հանձնաժողովի նիստը կկայանա Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 3-րդ հարկ 321/1 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:


Հանձնաժողովի
Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝



Տ. Իգիթյան




Ա. Հարությունյան



Ա. Կիրակոսյան



Կ. Հարությունյան



Ե. Կարապետյան



Ա. Համբարձումյան