
N Աշխատանքի անվանում
Չափման 
միավոր

Քանակ Ծանոթություն

1 Ա/բ ծածկույթի քանդում 80մմ հաստ. մ2 66.5
2 Խճե նախապատրաստական շերտի քանդում 100մմ հաստ. մ2 66.5
3 Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում 0.325x0.65x190մ մ3 40.14
4 Քանդած հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ մ3 40.14
5 Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ մ3 9.98
6 Ավազե անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար մ/մ3 190/14.25
7 Ավազակոպճի ետլիցք խրամուղում մ3 25.89
8 Խճի նախապատրաստական շերտի վերականգնում 100մմ հաստ. մ2 66.5
9 Ա/բ ծածկույթի վերականգնում 80մմ հաստ. մ2 66.5

10 АВВГ-1 4х35մմ2 մալուխի փռում ՏԵ-ի կանալով մ 5 4% ավելացում 
նախահաշվում

11 АВВГ-1 4х35մմ2 մալուխի փռում խրամուղում մ 190 4% ավելացում 
նախահաշվում

12 АВВГ-1 4х35մմ2 մալուխի մոնտաժում կոնստրուկցիայով, 
կառավարման արկղին միացնելու համար

մ 2 4% ավելացում 
նախահաշվում

13 Մալուխի ծածկում ազդանշանային ժապավենով b=150մմ մ 185

14
Մետաղական պահարանի տեղադրում 600x800x250մմ դռնակով և 
փականով

հատ 1

15 Ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում պահարանում 63Ա, D տիպի հատ 1

16
Եռաֆազ երկսակագնային հաշվիչի մոնտաժում պահարանում 
100Ա

հատ 1

17
Մագնիսական թողարկիչների մոնտաժում պահարանում 80Ա, 
ղեկավարման կոճակով

հատ 1

18 КГ 4х25 մմ2 մալուխի ձգում խողովակով, հորում մ 77 2% ավելացում 
նախահաշվում

19 Վինիպլաստե խողովակ Փ50մմ մ 77

Էլեկտրամատակարարում
Հողային աշխատանքներ

Մոնտաժային աշխատանքներ


