
N Աշխատանքի անվանում
Չափման 
միավոր

Քանակ Ծանոթություն

1 Ա/բ ծածկույթի քանդում 80մմ հաստ. մ2 87.5
2 Խճե նախապատրաստական շերտի քանդում 100մմ հաստ. մ2 87.5
3 Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում 0.325x0.65x250մ մ3 68.75
4 Քանդած հողի բարձում և տեղափոխում 13կմ մ3 68.75
5 Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ մ3 13.2
6 Ավազե անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար մ/մ3 250/18.75
7 Ավազակոպճի ետլիցք խրամուղում մ3 50
8 Խճի նախապատրաստական շերտի վերականգնում 100մմ հաստ. մ2 87.5
9 Ա/բ ծածկույթի վերականգնում 80մմ հաստ. մ2 87.5

10 АВВГ-1 4х35մմ2 մալուխի փռում ՏԵ-ի կանալով մ 7 4% ավելացում 
նախահաշվում

11 АВВГ-1 4х35մմ2 մալուխի փռում խրամուղում մ 250 4% ավելացում 
նախահաշվում

12 АВВГ-1 4х35մմ2 մալուխի մոնտաժում կոնստրուկցիայով, 
կառավարման արկղին միացնելու համար

մ 3 4% ավելացում 
նախահաշվում

13 Մալուխի ծածկում ազդանշանային ժապավենով b=150մմ մ 250

14
Մետաղական պահարանի տեղադրում 600x800x250մմ դռնակով և 
փականով

հատ 1

15 Ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում պահարանում 63Ա, D տիպի հատ 1

16
Եռաֆազ երկսակագնային հաշվիչի մոնտաժում պահարանում 
100Ա

հատ 1

17
Մագնիսական թողարկիչների մոնտաժում պահարանում 80Ա, 
ղեկավարման կոճակով

հատ 1

18 КГ 4х25 մմ2 մալուխի ձգում խողովակով, հորում մ 55 2% ավելացում 
նախահաշվում

19 Վինիպլաստե խողովակ Փ50մմ մ 55

Էլեկտրամատակարարում
Հողային աշխատանքներ

Մոնտաժային աշխատանքներ


