

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/1ՆԱ»

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/1ՆԱ» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1.	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ի Կմ230+500-կմ231+000 հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման (ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ		1		1 200 000	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ի Կմ230+500-կմ231+000 հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման (ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ի Կմ230+500-կմ231+000 հատվածի հիմնանորոգման և ջրահեռացման ապահովման (ՀՀ Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի տարածք) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
2.	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ի Կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ		1		600 000	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ի Կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ի Կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3.	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ24+200-կմ72+000, 28 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ	հատ	1		57 534 000	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ24+200-կմ72+000, 28 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ24+200-կմ72+000, 28 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
4.	Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200մ երկարությամբ հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ	հատ	1		250 000	Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200մ երկարությամբ հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200մ երկարությամբ հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
5.	Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ողջաբերդի համայնքի վարչական տարածքով անցնող սողանքային հատվածների անցանելիության ապահովման (1.8 կիլոմետր հատվածում) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ		1		1 200 000	Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ողջաբերդի համայնքի վարչական տարածքով անցնող սողանքային հատվածների անցանելիության ապահովման (1.8 կիլոմետր հատվածում) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ողջաբերդի համայնքի վարչական տարածքով անցնող սողանքային հատվածների անցանելիության ապահովման (1.8 կիլոմետր հատվածում) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

6.	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ		1		8 400 000	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ28+000-կմ33+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
7.	Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+620-կմ2+680 հատվածի փլուզված ներքին հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	հատ		1		750 000	Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+620-կմ2+680 հատվածի փլուզված ներքին հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+620-կմ2+680 հատվածի փլուզված ներքին հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
8.	Հ-17, Արմավիր-Իսահակյան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		1 050 000	Հ-17, Արմավիր-Իսահակյան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-17, Արմավիր-Իսահակյան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
9.	Հ-29, Սևան-Ծաղկունք-Ջովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+200-կմ17+300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		600 000	Հ-29, Սևան-Ծաղկունք-Ջովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+200-կմ17+300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-29, Սևան-Ծաղկունք-Ջովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+200-կմ17+300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

10.	Հ-37, Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի կմ2+500 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		900 000	Հ-37, Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի կմ2+500 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-37, Մ-4-Այգեհովիտ-Վազաշեն-Պառավաքար-Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի կմ2+500 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
11.	Հ-53, Մ-4-Սեմյոնովկա-Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Սեմյոնովկա գյուղի տարածքում 700 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		1 500 000	Հ-53, Մ-4-Սեմյոնովկա-Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Սեմյոնովկա գյուղի տարածքում 700 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-53, Մ-4-Սեմյոնովկա-Մ-4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Սեմյոնովկա գյուղի տարածքում 700 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
12.	Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		2 000 000	Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Տ-1-21, Մ-3-Քուչակ-Եղիպատրուշ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի Քուչակ գյուղի տարածքում 850 մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

13.	ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ճանապարհային նշանների տարատեղման սխեմաների պատվիրման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		800 000	ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին ճանապարհային նշանների տարատեղման սխեմաների պատվիրման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին ճանապարհային նշանների տարատեղման սխեմաների պատվիրման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
14.	Վանաձոր քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամուրջի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		2 500 000	Վանաձոր քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամուրջի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Վանաձոր քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամուրջի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
15.	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ85+500 հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		250 000	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ85+500 հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ85+500 հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
16.	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ86+700 հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		250 000	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ86+700 հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ86+700 հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

17.	Հ-22, Մ-6-Դսեղ-Մարց հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			1		600 000	Հ-22, Մ-6-Դսեղ-Մարց հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	Հ-22, Մ-6-Դսեղ-Մարց հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				Հայտնում ենք, որ գնման ձև է հանդիսանում բաց ընթացակարգը, համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2 -րդ կետի: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 29.12.2016թ.-ի թիվ 1313-Ն որոշում:				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	
04	05	01		01		+		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը						23.12.2016թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
					1			
					...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները						
		ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	
Չափաբաժին 1								
1	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	600 000	-	-	-	600 000	
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	83 333	-	16 667	-	100 000	
3	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	745 000	-	149 000	-	894 000	
Չափաբաժին 2								
1	«Ունոփրոցեքթ» ՍՊԸ*	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	
2	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	435 000	-	87 000	-	522 000	
3	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	400 000	-	-	-	400 000	
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	416 667	-	83 333	-	500 000	
Չափաբաժին 3								
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	33 335 000	-	6 667 000	-	40 002 000	
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	24 800 000	-	-	-	24 800 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	-	47 920 000	-	9 584 000	-	57 504 000	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել յոկալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել յոկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել յոկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել յոկալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	35 000 000	-	7 000 000	-	42 000 000
Չափաբաժին 4							
1	«Ունոփրոցեք» ՍՊԸ*	-	1 200 000	-	-	-	1 200 000
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	166 667	-	33 333	-	200 000
Չափաբաժին 5							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	835 000	-	167 000	-	1 002 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	600 000	-	-	-	600 000
3	«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ	-	83 333	-	16 667	-	100 000
Չափաբաժին 6							
1	«Ունոփրոցեք» ՍՊԸ*	-	12 000 000	-	-	-	12 000 000
2	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	5 335 000	-	1 067 000	-	6 402 000
3	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	3 450 000	-	-	-	3 450 000
4	«ՀԱԼԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	5 250 000	-	1 050 000	-	6 300 000
5	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	700 000	-	140 000	-	840 000
6	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	5 225 000	-	1 045 000	-	6 270 000
Չափաբաժին 7							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	585 000	-	117 000	-	702 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	400 000	-	-	-	400 000
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	620 000	-	124 000	-	744 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	500 000	-	100 000	-	600 000
5	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	465 000	-	93 000	-	558 000
Չափաբաժին 8							
1	«Ունոփրոցեք» ՍՊԸ*	-	1 100 000	-	-	-	1 100 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	480 000	-	-	-	480 000
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	870 000	-	174 000	-	1 044 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	666 667	-	133 333	-	800 000
5	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	655 000	-	131 000	-	786 000
Չափաբաժին 9							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	420 000	-	84 000	-	504 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	400 000	-	-	-	400 000
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	495 000	-	99 000	-	594 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	416 667	-	83 333	-	500 000
5	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	375 000	-	75 000	-	450 000
Չափաբաժին 10							
1	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	770 000	-	-	-	770 000
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	667 000	-	133 333	-	800 000
Չափաբաժին 11							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	1 000 000	-	200 000	-	1 200 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	770 000	-	-	-	770 000
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	960 000	-	192 000	-	1 152 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	1 250 000	-	250 000	-	1 500 000
5	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	935 000	-	187 000	-	1 122 000
Չափաբաժին 12							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	1 250 000	-	250 000	-	1 500 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	900 000	-	-	-	900 000

3	«ՀԱԼԴի Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	1 150 000	-	230 000	-	1 380 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	1 666 667	-	333 333	-	2 000 000
5	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	1 240 000	-	248 000	-	1 488 000
Չափաբաժին 13							
1	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	667 000	-	133 333	-	800 000
Չափաբաժին 14							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	1 500 000	-	300 000	-	1 800 000
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ*	-	1 400 000	-	-	-	1 400 000
3	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	1 750 000	-	350 000	-	2 100 000
4	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	-	1 560 000	-	312 000	-	1 872 000
Չափաբաժին 15							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	190 000	-	38 000	-	228 000
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	166 667	-	33 333	-	200 000
Չափաբաժին 16							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	183 500	-	36 700	-	220 200
2	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	208 333	-	41 667	-	250 000
Չափաբաժին 17							
1	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	-	420 000	-	84 000	-	504 000
2	«ՀԱԼԴի Քոնսայթ» ՍՊԸ	-	495 000	-	99 000	-	594 000
3	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	-	416 667	-	83 333	-	500 000

* Մասնակիցները չեն հանդիսանում ԱԱՀ վճարող:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության թ-յուն	Մասնագիտական փորձառության թ-յունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1-ին, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 14-րդ	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար
Այլ տեղեկություններ										
Ընտրված մասնակիցների որոշման ամսաթիվը				16.02.2017թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				17.02.2017թ.			26.02.2017թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				17.02.2017թ.						
Ընտրված մասնակիցների կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				20.02.2017թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				28.02.2017թ.						

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 15-րդ և 17-րդ	«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ	ՏԾԻԳ-ԲԸԱԾՁԲ-2017/1ՆԱ-1	28.02.2017թ.	լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 40 (քառասուն) օր	-	-	3 540 000
2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 14-րդ	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՏԾԻԳ-ԲԸԱԾՁԲ-2017/1ՆԱ-2	28.02.2017թ.	լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 40 (քառասուն) օր /3-րդ չափաբաժնի դեպքում լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 60 (քառասուն) օր/	-	-	29 550 000
16-րդ	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	ՏԾԻԳ-ԲԸԱԾՁԲ-2017/1ՆԱ-3	28.02.2017թ.	լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 40 (քառասուն) օր	-	-	220 200
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10-րդ, 13-րդ, 15-րդ և 17-րդ	«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան 41 ա.,		llcdorproject@mail.ru	1810052093643312		00813453
2-րդ, 3-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 14-րդ	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Սիսիան, Ա. Մանուկյան 15		armshin_ltd@mail.ru	1150002922490100		09809552
16-րդ	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ	ԼՂՀ ք. Ստեփանակերտ, Հեքիմայն 8ա շենք		artsroad@mail.ru	223076011525		90009361
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական							

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Հասմիկ Օրդուխանյան	(+37410) 58 05 23	hordukhanyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն: