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Գ ԱՌԱՆՑՔՈՎ ՊԱՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

1.   Գաջե սվաղի քանդում -                                                                                                               49.7 մ2

2.   Փայտե ×աղացանցի  քանդում -                                                                                                 49.7 մ2

3. Փայտե կարկասի քանդում -                                                                                                           1.2 մ3

,,Գ,, ԱՌԱՆՑՔՈՎ ՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ, 400մմ ՀԱՍՏ.

1. Անցքերի շաղափում Փ12 L=300մմ (135գմ) -                                                                          40.0 հատ
2. Խարիսխների տեղադրում պոլիմեր ցեմենտի լուծույթով Փ12A500c, L=380 ÙÙ                    13.5 կգ
3.   Ե/բ միջնաձողերի իրականացում B25 դասի բետոնից -                                                          2.2 մ3

4.   (Փ18 A500c - 4հատ, L=7,0)x2 -                                                                                                 112.0 կգ
5.   Փ8Ac-I, ք. 150մմ, L=1600, n=82 հատ                                                                                          51.8 կգ
6.   200մմ պեմզաբլոկից շար, 2 շարք՝ 400մմ -                                                                               11.4 մ3

7.   Պատի ուղղաձիգ ամրանավորում Փ12 A500c, ք. 600 -                                                          92.4կգ
8.   Պատի հորիզոնական ամրան Փ12 A500c, ք. 600մմ -                                                             88.8 կգ
9.   Պատի դատարկությունների բետոնացում B20 դասի բետոնով -                                          5.6 մ3

10.   Պատի գաջե սվաղի իրականացում -                                                                                        49.7 մ2

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ 2-Ի ՔԱՆԴՈՒՄ

1.   Բետոնից աստիճանների քանդում -                                                                                           1.2 մ3

2.   Ե/բ հարթակների քանդում -                                                                                                         1.1 մ3

3.   Պողպատե N22 շվելերների քանդում -                                                                                    22.4 գմ

Ընդամեը գույքային --------- Տեղադրում և հանում -                                                                   1126 մ2

Ընդամենը շին աղբի հավաքում և տեղափոխում 7 կմ -                                                             352 տն

ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1.   Թիթեղից ծածկույթի քանդում ջրատարների հետ միասին -                                               1210 մ
2

2.   Փայտե կավարամածի և վահանակների ավելացում -                                                            6,8 մ
3

3.   Ջրատարների կառուցում, փայտամածի հետ միասին -                                                       114 գմ
4.   Մուգ շագանակագույն պրոֆիլավոր թիթեղ Kn35-0,55 -                                                    1130 մ2

5.   Գագաթի թիթեղ մուգ շագանակագույն - 0,55մմ -                                                                  64,8 մ2

6.   Ձեղնահարկի պատուհանների կառուցում -                                                                          4 հատ
7.   Ջրատար ձագարների և խողովակների տեղադրում, L=8.0մ -                                  8 կոմպլեկտ


