

Արձանագրություն N 2

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ՆԱԽ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-17/01>> ծածկագրով առանց գնումների հայատարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

Ք.Աշտարակ

«22» Մարտի 2017թ.
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող
Հանձնաժողովի
նախագահ՝

Մ.Եղիզարյան -Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական
զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական
բաժնի պետ

Հանձնաժողովի
անդամներ՝

Մ.Գրիգորյան -Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական
զարգացման վարչության հաշվապահական
հաշվառման բաժնի պետ

Կ.Ժամհարյան

- Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-
տնտեսական զարգացման վարչության
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր
մասնագետ

Ա.Մովսիսյան

-Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական
զարգացման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական
բաժնի գլխավոր մասնագետ

Է.Խաչատրյան

- Աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-
տնտեսական զարգացման վարչության
ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր
մասնագետ

Գնումները
համակարգող՝

Ժ. Տանուտերյան

Օրակարգ

հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1.Գնման առարկայի նախահաշվայի գինը

«Արագածոտնի մարզպետարանի կարիքների համար հայտարարված «ԱՄ-ՆԱԽ-ԲԱՎԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու ընթացակարգի նախահաշվային գինը 1-ից 46 չափաբաժինների համար կազմում է

Հազ.դրամներով

1.	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
2.	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
3.	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
4.	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	715.0
5.	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	990.0
6.	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	260.0
7.	Լեռնարտաի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	195.0
8.	Ուջանի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	825.0
9.	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	1,100.0
10.	Արուաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	585.0
11.	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	617.5
12.	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	227.5
13.	Սասունի կենտրոնական փողոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	520.0
14.	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	201.5
15.	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	260.0
16.	Ապարան քաղաքի Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	357.5
17.	Ափնազյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	422.5

18.	Չորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
19.	Նիզավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	825.0
20.	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
21.	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	390.0
22.	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	585.0
23.	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	650.0
24.	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	585.0
25.	Մելիքյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	585.0
26.	Ռյա Թազայի դպրոցի գազամատակարարման ավարտ ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	162.5
27.	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	390.0
28.	Լեռնապարի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
29.	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	720.0
30.	Թաթուլի դպրոցի սպորտային մասնաշենքի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	660.0
31.	Կաթավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	880.0
32.	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	390.0
33.	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	390.0
34.	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	715.0
35.	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	390.0
36.	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
37.	Թալին քաղաքի Գայի փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	227.5
38.	Կարմրաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	195.0
39.	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի	149.5

	նախագծահետազոտական աշխատանքներ	
40.	Վերին Բագմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	325.0
41.	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	260.0
42.	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	260.0
43.	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	195.0
44.	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	195.0
45.	Աղծր համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	195.0
46.	Քույակի փողոցային լուսավորության կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքներ	390.0

2. Հայտեր ներկայացրած և չներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կողմից կազմակերպված ընթացակարգի հայտ են ներկայացրել

Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը
«Էսոյանք» ՍՊԸ	Ք.Հրազդան Մաքրավան Թաղ Ն.Շնորհալու 19 heg.53@mail.ru
Օրիոն 7 ՍՊԸ	Ք.Երևան Մամիկոնյանց 27 շենք 126 բն
«Մ.Ո.Գ.Շին» ՍՊԸ	Ք.Աշտարակ Պողոսյան 27 m.v.g.shin@mail.ru
«Բագարանի բարիք» ՓԲԸ	ՀՀ ք.Երևան Տիգրան Մեծի 4 baganibariq@gmail.com
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	Ք.Վանաձոր Աղայան 94/31 ekoproekt ltd@mail.ru

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

4. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

4. «Մ.Ո.Գ-Շին» ՍՊԸ-ի, «Բազարանի բարիք» ՓԲԸ-ի, «Մ.Ո.Գ-Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան, իսկ Օրին 7 ՍՊԸ-ի և «Խոյանք» ՍՊԸ-ի փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին: Օրին 7 ՍՊԸ-ինը՝ (չափաբաժանի համարը սխալ է գրված) , «Խոյանք» ՍՊԸ-ինը (Վճարման պահանջագրի 13-րդ կետը լրացված չէ):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.

Մասնակիցը ներկայացրել է հետևյալ գնային առաջարկները.

Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը /առանց ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ	Առաջարկված գին /ներառյալ ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ
	2/Հ1	2/Հ1
«Մ.Ո.Գ-Շին» ՍՊԸ	320000	320000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ2	2/Հ2
Օրին 7 ՍՊԸ	310000	372000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ3	2/Հ3
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	288000	288000
«Մ.Ո.Գ-Շին» ՍՊԸ	320000	320000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ4	2/Հ4
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	577000	577000
	2/Հ5	2/Հ5
	2/Հ6	2/Հ6
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	244000	244000
	2/Հ7	2/Հ7
«Մ.Ո.Գ-Շին» ՍՊԸ	190000	190000
	2/Հ8	2/Հ8
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	660000	660000
	2/Հ9	2/Հ9
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	990000	990000
	2/Հ10	2/Հ10
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	555000	555000
	2/Հ11	2/Հ11
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	508333	610000
	2/Հ12	2/Հ12
	2/Հ13	2/Հ13
	2/Հ14	2/Հ14
	2/Հ15	2/Հ15
	2/Հ16	2/Հ16
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	300000	300000

«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ17	2/Հ17
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	333000	333000
	2/Հ18	2/Հ18
«Մ.Ո.Գ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	320000	320000
	2/Հ19	2/Հ19
	2/Հ20	2/Հ20
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	299000	299000
	2/Հ21	2/Հ21
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	300000	300000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ22	2/Հ22
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	455000	455000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ23	2/Հ23
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	590000	590000
	2/Հ24	2/Հ24
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	483333	580000
	2/Հ25	2/Հ25
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	555000	555000
	2/Հ26	2/Հ26
«Մ.Ո.Գ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	160000	160000
«Խոյանք» ՍՊԸ		
	2/Հ27	2/Հ27
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	385000	385000
	2/Հ28	2/Հ28
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	290000	290000
	2/Հ29	2/Հ29
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	595833	715000
	2/Հ30	2/Հ30
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	545833	655000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ31	2/Հ32
	2/Հ32	2/Հ32
	2/Հ33	2/Հ33
«Մ.Ո.Գ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	385000	385000
	2/Հ34	2/Հ34
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	591667	710000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ35	2/Հ35
	2/Հ36	2/Հ36
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	280000	280000
	2/Հ37	2/Հ37
«ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	199000	199000
«Խոյանք» ՍՊԸ	500000	500000
	2/Հ38	2/Հ38
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	158333	190000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000

	2/Հ39	2/Հ39
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	120833	145000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000
	2/Հ40	2/Հ40
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	266667	320000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000
	2/Հ41	2/Հ41
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	212500	255000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000
	2/Հ42	2/Հ42
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	212500	255000
«Մ.Ո.Գ.ՇԻՆ» ՍՊԸ	255000	255000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000
	2/Հ43	2/Հ43
	2/Հ44	2/Հ44
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	158333	190000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000
	2/Հ45	2/Հ45
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	158333	190000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000
	2/Հ46	2/Հ46
«Բազարանի բարիք» ՓԲԸ	320833	385000
«Խոյանք» ՍՊԸ	250000	250000

6. Չկայացած չափաբաժինների վերաբերյալ:

46 չափաբաժնից չկայացած են համարվել 2,5,12,13,14,15,19,31,32,35,43 չափաբաժինները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0

7. Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ - 0

8. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

8.1 ՀՀ «ՀԱՄ-ՆԱԽ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին, 7, 18, 26, 33, չափաբաժինների մասով առաջին տեղ զբաղեցրած /ընտրված/ մասնակից է ճանաչվում «Մ.Ո.Գ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին, 11, 24, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 չափաբաժինների մասով առաջին տեղ զբաղեցրած /ընտրված/ մասնակից է ճանաչվում «Բազարավանի բարիք» ՓԲԸ-ն, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 36, 37 չափաբաժինների մասով առաջին տեղ զբաղեցրած /ընտրված/ մասնակից է ճանաչվում «ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, որպես ընթացակարգի քավարար գնահատված հայտեր և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցներ:

8.2 Գնահատող հանձնաժողովի նիստը հետաձգել մինչև 3 /երեք/ աշխատանքային օրով՝ «Մ.Ո.Գ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ից, Բազարավանի բարիք» ՓԲԸ-ից, «ԷԿՈՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ից պահանջել ներկայացնել հրավերով և հայտով սահմանված որակավորման չափորոշիչները հիմնավորող փաստաթղթերը, և "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասի

համաձայն ՀՀ Կառավարության առընթեր Պետական եկամուտներ կոմիտեից կատարել հարցում 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ:

8.3 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն արձանագրության 7.2 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 3-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Գնահատող
հանձնաժողովի
նախագահ՝



Մարիամ Եղիզարյան

հանձնաժողովի
անդամներ՝



Մկրտիչ Գրիգորյան



Կարապետ ժամհարյան



Էմմա Խաչատրյան



Անուշ Մովսիսյան

Գնումները համակարգող՝



Ժենյա Տանուտերյան