

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<<ՀԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>>

Պատվիրատուն՝ ՀՀԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<<<ՀԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով հայտարարված ԲԸՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր		
1	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական ստուգողական ծառայություններ	դրամ	1	1	18 737 600	55 420 200	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական ստուգողական ծառայությունները և սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական ստուգողական ծառայությունները և շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական ստուգողական մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական ստուգողական ծառայությունները և ստուգողական ծառայությունները, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական ստուգողական ծառայությունները և սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական ստուգողական ծառայությունները և շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական ստուգողական մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական ստուգողական ծառայությունները և ստուգողական ծառայությունները, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանու

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել է փյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:-393937.105
³ Եթե փյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>համապատասխանությամբ նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:</p>	<p>թյունը նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

...

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը << կառ. 2016թ. դեկտեմբերի 24 N 1313-Ն որոշում: <<Գնումների մասին>> << օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-ին կետ: << կառ. 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 77-րդ ենթակետ:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
05	04	01		V	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 22.02.2017թ.

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը⁵

1	
...	

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
1		
...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		<< դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	46 183 500	46 183 500	9 236 700	9 236 700	55 420 200	55 420 200
...							

Այլ տեղեկություններ Շանթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:
 Համաձայն <<<ՀԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀՏՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով հրավերի 7.2.4 կետի 1-ին ենթակետի համաձայն մասնակիցը հրավիրվել է բանակցությունների, որի արդյունքում մասնակիցը առաջարկված նախնական 55 440 000 << դրամ գինը նվազեցրել է

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փակաբով հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փակա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փակա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փակա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
...										

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:
	Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	13.03.2017թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	-	-
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 13.03.2017թ.		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	17.03.2017թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	20.03.2017թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	«Հայքոնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	<<<ՀԵԲԴՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱԱ-17/3-S>>	20.03.2017	25.12.2019		18 737 600	55 420 200

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Հայքոնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	Վ. Վաղաշյան 12, հեռ. (010-27-76-61) Մոսկովյան 31, քն. 20	awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru	1150000088680300 1660000445850100	00012859 02542333
...					

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
---------------------	---

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.gnumner.am , armeps.am
--	---

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների	
--	--

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրված սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	<p><<<ԷԷԲՊՆՁՏՊԿ-ԲԸՇՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի կտրվածքով, ընդհանուր 55 420 200 (հիսունհինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Ծառայության մնացած մասը կմատուցվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի: 2017 թ. ընթացքում Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության դիմաց վճարումների առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 18 737 600:</p>	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պարզվիրաբու՝ ՀՀ ԷԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե