

Handy 1.2

ՀԱՄԱՇԽՆԱԽԱԳԻԾ> ՍՊԸ
Լիցենզիա՝ N 12737

<<Հայաէրոնայի իգացիա>> ՓԲԸ-ի
ՏԵ 22 ենթակայանի բարձր և ցածր լարման
բջիջների փոխարինում նորով

Լախախաշիկ

Պատվեր՝ N 222

Süoptü



ՆԱԽԱՐԱՀԱՇՎԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կառույցի նախահաշիվը կազմված է 2016թ. թիվ 2 ինք. տեղեկագրի գներով նախագծային առաջադրանքի հիման վրա:
 Հինարարական աշխատանքների արժեքը հաշված է ըստ շինարարական նորմերի արժեքի հաշվարկման
 կարգի, քաղաքաշինության նախարարության N05-Ն առ 14.01.2008թ. հրամանի:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

<u>Վերադիր ծախսեր</u>	13.3%
<u>Շահույթ</u>	11.0%
<u>Ժամանակավոր կառույցներ</u>	1.25%
<u>Կլիմայական պայմանների ազդեցություն</u>	0.50%
<u>Չնախատեսված ծախսեր</u>	3.0%
<u>Ավելացված Արժեքի Հարկ</u>	20.0%
<u>Տեխնիկական հսկողություն</u>	2.0%
<u>Հեղինակային հսկողություն</u>	0.6%
<u>Շինարարական աղբի տեղափոխում</u>	0.15%

Միավոր գներ

1. Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում գրառված բանվորների միջին ամսեկան աշխատավարձը (դրամ) -

կիրառելով համապատասխան հաշվարկով ինդեքսը

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա

կիրառելով համապատասխան հաշվարկով ինդեքսը

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր

նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր

նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր

239280 դրամ
2210.44

2869.50

q=1.0657
q=1.05
q=1.02

Կազմեց

Ս. Միրզաբեկյան

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը

ՏԵ-22 ենթակայանի բարձր և ցածր լարման բջիջների փոխարինում նորով

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱԲԱՇԽԻՎ

NN		Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-				23,856.57	հազ. դր.
Անվանումը		Հին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորում-ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)		
1	2	3	4	5	6		
Նախ N1	Գլուխ N2 Հինարարության հիմնական օբյեկտներ						
	Հինարարական աշխատանքներ	1,904.05	17,236.12			19,140.17	
	Ընդամենը	1,904.05	17,236.12			19,140.17	
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	23.80	17,236.12			19,140.17	
2.5x0.5=1.25%	Գլուխ N8 ժամանակակից շենքեր եւ կառույցներ					23.80	
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	1,927.85				19,163.97	
1.5x0.5=0.75%	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր						
	Չմեռային թանկացումներ	14.46				14.46	
	Ընդամենը	14.46				14.46	
	Փոքր ծավալի համար 1.5%			28.92		28.92	
2.00%	Մնացած աղբի տեղափոխում 0.15%			28.75		28.75	
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	1,956.77		57.66		19,250.55	
	Գլուխ N10 Տնօրենություն			39.14		39.14	
	Տեխնիկական հսկողություն			11.74		11.74	
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			50.88		50.88	
	Ընդամենը			108.54		19,301.43	
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	1,956.77	17,236.12			579.04	
	Չմեռատեղաված ծախսեր 3%	58.70	517.08	3.26		19,880.47	
Ընդամենը	Ընդամենը	2,015.47	17,753.21	111.80		3,976.09	
	ԱՄՀ 20%	403.09	3,550.64	22.36		23,856.57	
	Ընդամենը	2,418.56	21,303.85	134.16			
	Այդ թվում վերադարձի գումարը					35,785	

Հ.Լևոնյան

Ս. Սիդոյան

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ Տնօրեն

Կազմեց



Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը

ՏԵ-22 ենթակայանի բարձր և ցածր լարման բջիջների փոխարինում նորով

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1904.05
Ինդեքսավորումը
Հաշվարկային ծախսերի գումարը
2210.44
2869.5
1.0657

մըրսմսիտըցվէ	Աշխատանքների անվանումը	մմսիտվը ցոըփտՇ	մոիտո	/մն շոտվ/ մժգրմտ մսցոտվըմ վմսիտվը և	Այդ թվում՝								Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05x 1.0572		
					Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար								
					վճըըմսը տոմ	գործող գմերոլ	վճըըմսը տոմ	գործող գմերոլ	անվանումը	մմսիտվը ցոըփտՇ	թանակը	արժեքը				մժգրմտ մսցոտվըմ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
84-2 ±0,6	6կվ բջիջների ապամոնտաժում	հատ	2.00	23.997	8.94	19.76	1.476	4.24						47.993			
781 ±0,6	0.4կվ մուտքի վահանների ապամոնտաժում	հատ	2.00	15.136	6.24	13.79	0.468	1.34						30.272			
847 ±0,6	0.4կվ հատումային վահանի ապամոնտաժում	հատ	1.00	6.746	2.826	6.25	0.1740	0.50						6.746			
781 ±0,6	0.4կվ ՊԻՄ վահանի ապամոնտաժում	հատ	1.00	15.136	6.24	13.79	0.468	1.34						15.136			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31 16	0.4կվ գծային վահանների ապամոնտաժում	հատ	10.00	15.136	6.24	13.79	0.468	1.34						151.361		
2-2 16	0.4կվ հաղորդարողների ապամոնտաժում	մ	22.00	0.964	0.3474	0.77	0.0684	0.20						21.212		
52 1.25	Փ150մմ անցքերի բացում տրանսֆորմատորների խցերի և 0.4կվ վահանի պատերին	հատ	4.0	1.206	0.26	0.57	0.2200	0.63						4.824		
34-2	KCO-396 տիպի ճկվ գծային բջիջների մոնտաժում	հատ	2	#####	14.9	32.94	2.46	7.06	KCO-396 տիպի ճկվ գծային բջիջ	հատ	1	1050	1050	2411.115	1050.00	1165.56
781	0.4կվ մուտքի վահանների մոնտաժում 1600Ա	հատ	2.00	#####	10.4	22.99	0.7800	2.24	0.4կվ մուտքի վահան	հատ	1	1900	1900	4268.682	1900.00	2109.11
847	0.4կվ հատոնային վահանի մոնտաժում	հատ	1.00	#####	4.71	10.41	0.2900	0.83	0.4կվ հատոնային վահան	հատ	1	1400	1400	1565.327	1400.00	1554.08
781	0.4կվ գծային վահանի մոնտաժում 630Ա նոմ. հոսանքով	հատ	2.00	#####	10.4	22.99	0.7800	2.24	0.4կվ գծային վահան	հատ	1	1050	1050	2381.580	1050.00	1165.56
2-781	0.4կվ գծային վահանների մոնտաժում 10 էլքային «ապահովիչ-անջատիչ-բաժանիչ» սարքերով	հատ	2.00	#####	10.4	22.99	0.7800	2.24	0.4կվ գծային վահան	հատ	1	900	900	2048.562	900.00	999.05

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																
1	Միկրոպրոցեսային կառավարմամբ ՊԻՄ վահանի մոնտաժում	հատ	1.00	#####	10.4	22.99	0.7800	2.24	ՊԻՄ վահան	հատ	1	900	900	1024.281	900.00	999.05
38	Կողային վահան մե-70-1-95	հատ	2.00	35.848	1.1	2.43	0.0400	0.11	Կողային վահան	հատ	1	30	30	71.696	30.00	33.30
26-5	Կրկնակի մուտքով բաշխիչ վահանի մոնտաժում	հատ	1.00	#####	4.2	9.28	0.2400	0.69	Բաշխիչ վահան	հատ	1	2800	2800	3118.141	2800.00	3108.17
նկա	Ճկվ ապահովիչ ՈՒԿ-6 50Ա	հատ	6.00	2.853					Ճկվ ապահովիչ ՈՒԿ-6 50Ա	հատ	1	2.52	2.52	17.120	2.52	2.85
նկա	0.4կվ ապահովիչ ՈՒԿ-33 100Ա	հատ	24.00	1.279					0.4կվ ապահովիչ ՈՒԿ-33 100Ա	հատ	1	1.13	1.13	30.707	1.13	1.28
նկա	DMK-15 մուլտիմետր	հատ	1.00	270.855					DMK-15 մուլտիմետր	հատ	1	244	244	270.855	244.00	270.85
3-152-15	Մալուխային կոնստրուկցիայի ամրացում առաստաղին	մ	8.00	10.700	1.38	3.05	0.1800	0.52	Պարուրակով զամանեղ M10, L=1000մմ	հատ	1.25	1.75	2.1875			
									Ճարմանդ BMM-10	հատ	0.625	0.35	0.2188			
									Մանեկ M10	հատ	3.75	0.025	0.0938			
									Մանեկ M6	հատ	2.5	0.012	0.03			
									Հեղույս M6	հատ	2.5	0.004	0.01			
									Տափօղակ M10	հատ	7.5	0.005	0.0375	85.601	6.30	7.13
									Տափօղակ M6	հատ	5	0.002	0.01			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Ուժեղացված անկեր M10	հատ	1.25	0.03	0.0375			
									Ծակտուկեն վաք	հատ	0.5	4.8	2.4			
									Անկյուն CD 90	հատ	0.25	4.8	1.2			
									Ամրացման թիթեղ GTO H80	հատ	1	0.05	0.05			
									Թիթեղ PTCE		0.5	0.05	0.025			
									հողանցման համար	հատ						
48-1	ABBГ-1 1x300 մայրխաների մոնտաժում մայրխային կոնստրուկցիայով	մ	40.00	19.232	7.33	16.20	0.4300	1.23	ABBГ-1 1x300 մայրխ	մ	1.02	1.555	1.5861	769.292	1.59	1.80
474	Փ150մմ 1650մ3/ժ օդի ծախսով օդափոխիչների մոնտաժում								Փ150մմ 1650մ3/ժ օդի ծախսով օդափոխիչ	հատ	1	79.8	79.8			
		հատ	4.00	91.320	0.71	1.57	0.0200	0.06	Հարդորակար ПБ-3 2x1.5	մ	5	0.2	1.0	365.279	80.80	89.69
531-4	TP-M02 տիպի թերմոռեչների մոնտաժում	հատ	2.0	22.171	1.21000	2.67	0.1100	0.32	TP-M02 տիպի թերմոռեչների մոնտաժում	հատ	1	16.94	16.94	44.342	16.94	19.18

Ընդամենը /հազ. դր./

Սարքավորումներ

Ընդամենը առանց սարքավորումների

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

Ընդամենը սարքավորումներով

18750.12

17236.12

1514.00

201.36

1715.36

188.69

1904.05

19140.17

Կազմեց՝

 Ս. Սիքիդյան