



Շիրակի մարզի

Մարալիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում

Փուլ I

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2017

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մաս
- 5 Նախ. 1-3 Ստորգետնյա ջրահեռացում

Բացատրագիր

Մարալիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2011թ. հունիսի 13-ի N879-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ բնդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.088	-տրանսպորտային ծախսեր (րստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.088


Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 1726.38$, մեքենաների շահագործման համար $K = 2456.08$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2017 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Սաֆարյան Ա.

Մարալիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում


Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2017 (1)թ. գներով.									
Նախահաշիվների		Նախահաշիվների անվանում							
Հ/հ	N N								
1	2	3	2ին-մոնտաժային աշխատանքներ	4	5	6	7		
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	630.8				630.8		
2	1-2	Երթևեկի մաս	3764.6				3764.6		
3	1-3	Ստորգետնյա ջրահեռացում	2894.9				2894.9		
		Ընդամենը	7290.3				7290.3		
	2%	Փոքր ծավալ	145.8				145.8		
		Ընդամենը	7436.1				7436.1		
	1.8%	Ժամանակակից շենքեր և կառույցներ	133.9				133.9		
		Ընդամենը	7570.0				7570.0		
	0.7%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	53.0				53.0		
		Ընդամենը	7623.0				7623.0		
	0.6%	Հեղինակային հսկում				45.7	45.7		
	2%	Տեխնիկական հսկում				152.5	152.5		
		Ընդամենը	7623.0			198.2	7821.2		
	6%	Հնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	457.4			11.9	469.3		
		Ընդամենը	8080.4			210.1	8290.4		
	20%	ԱԱՀ	1616.1			42.0	1658.1		
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	9696.4			252.1	9948.5		

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Յ.Բ.Մ.» ՕՕՕ

Ն.Գ.Ի
Առաջ. ինժեներ

Հարություն Հ.
Մաֆարյան Ա.



Մարտիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2017թ. գնելով.

Հ/հ	NN վնջեկոցացուցիչ	Նախատանքների և ծախսերի անվանումը	Հաշվանքի միավոր	Քանակ	Նախաշիվային արժեքը										Ընդամուր արժեքը (հազ.դր.)		
					Աշխատանքի (ըմ/մ ²)/ (մ/մ ³)	Մեքենայի (ըմ/մ ²)/ (մ/մ ³)	Շահման միավոր	Նյութի միավոր	(մ/մ ²) մեքենայի	Միավորի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի	Աշխատանքի (մ/մ ²) մեքենայի
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1-1587 22-9	Կենցաղային աղբի բարձրում Էկա.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.101	6.49 11.20	159.17 390.93				0.087 0.09	402.23	1.1	39.5	0.01	40.62		
2	1-1588 22-10	10 ⁰ IVկ. գրունտի մշակում և բարձրում Էկա.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0.366	8.27 14.28	203.32 499.37	մ ³	0.05	1.50	0.105 0.10	513.75	5.2	182.8	0.04	188.06		
3	1-962 80-4	10 ⁰ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.41	194.0 334.92			0.06	1.50		334.92	136.2	0.0	0.00	136.21		
4	23-223	Բնակողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	79.3	0.15 0.26						0.26	20.5	0.0	0.00	20.54		
5	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. կրա	տն	80.1		0.189					0.19	0.0	15.1	0.00	15.15		
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում IVկ	1000մ ³	0.508	1.74 3.00	13.35 32.79				0.105 0.10	35.90	1.5	16.6	0.05	18.23		
7	1-1546 11-10	10 ⁰ IVկ. գրունտի մշակում կողքի կուտակելով Էկա. 0,65մ ³ շ.տ.	1000մ ³	0.044	6.77 11.69	164.23 403.36					415.05	0.52	17.83	0.00	18.35		
8	1-1638	Բնակողների հետադարձ լիցք բուլվարով	1000մ ³	0.044		17.20 42.24					42.24	0.0	1.9	0.00	1.87		
9	1-1130 116-3	Հողային պատասխանի հարթում բուլվարով	100մ ²	25.73		0.45 1.11					1.11	0.0	28.4	0.00	28.44		
10	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.44		7.26 17.83					17.83	0.0	7.9	0.00	7.88		

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Յ.Է.Ո.» ՕՕՈ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1-1186 118-12	Գլխումսի ցրում	100մ ³	0.44	0.56 0.97	8.34 20.48	մ ³	10.00	0.15	1.748 1.75	23.20	0.4	9.1	0.77	10.26
		ջուր													

		Ընդամենը	165.6	319.2	0.9	485.6
		Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով	165.6	335.1	0.9	501.6
		վերադիր ծախսեր 13.3%				66.7
		Ընդամենը				568.3
		Շահույթ 11%				62.5
		Ընդամենը				630.8

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Յ.Ի.Ո.» ՕՕՕ

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

[Signature]

Սաֆարյան Ա.
Հարություն Հ.

Մարալիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2017թ. գներով.

		Նախահաշվային արժեքը										3764.6 հազ.դրամ			
		Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)			
Հ/հ	ՆԱ ՎճԱՐԱԿԱՆՈՒՄ	Փառակ	Հափնաճ ցուցիչ	Փառակ	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-20 7-2	Ավազակալության հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ³	29.0	0.08 0.14	0.26 0.64	մ ³ մ ³	1.22 0.07	1.6 0.15	2.29 0.01	3.06	4.0	18.5	66.30	88.8
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ խիճ 40-70սմ խիճ 10-20սմ	100մ ²	2.90	1.74 3.00	11.06 27.16	մ ³ մ ³ մ ³	15.12 1.5 3.0	4.13 4.13 0.15	80.55 72.80 7.22 0.52	110.72	8.7	78.8	233.59	321.08
3	27-251 63-1	Բխումի ցաքաշխում (4.12 տ 1000մ ²) ջրիկ քիտում	տն	1.195		2.20 5.40	տն	1.03	167.33	200.791 200.79	206.19	0.0	6.5	239.91	246.36
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	100մ ²	2.08 + 0.2*0.03 2.90	2.086 3.60	4.74 11.64	9.74 + 1.21*2 տն	12.16	27.00	374.941 374.94	390.18	10.44	33.8	1087.3	1131.54
5	27-86 19-4	Բազալտե եզրաքարեր տեղադրում (15x30)սմ բազալտե եզրաքարեր քետոն B15 (բառ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100զ.մ	1.550	59.2 102.20	0.71 1.74	մ ³ մ ³ մ ³	100 3.5 0.04	4.75 29.31 26.00	626.94 508.73 117.13 1.08	730.88	158.4	2.7	971.7	1132.9
		Ընդամենը										181.6	140.2	2598.9	2920.7
		Ընդամենը										217.9	176.7	2598.9	2993.4

Ընդամենը ինտենսիվության k=1.2 և,

մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցներով

վերադարձված 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

398.1

3391.6

373.1

3764.6



Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սահարյան Ա.
Հարություն Հ.

Մարայիկ համայնքի Շիրակացի փողոցի մասնակի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Ստորգնանյա ջրահեռացում

Կազմված է 2017թ. գներով.

		Նախահաշվային արժեքը										2894.9 հազ.դրամ			
		Միավորի արժեքը										Ընդամուր արժեքը (հազ.դր)			
Հ/հ	NN վմգցիտմանոց-Ե	Չափումը ուղղիտ	միավոր	(ըտմմ-բույ)/(մուս) ըստմմուտուշ վմգց	(ըտմմ-բույ) (մուս) ըստմմուտուշ վմգց	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ	մուտմմ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1546 11-10	10 ^{IV} կ. գրումտի մշակում կողքի կուտակելով է կա. 0,65մ ³ շ.տ.	1000մ ³	0.012	6.77 11.69	164.23 403.36					415.05	0.15	5.01	0.00	5.15
2	1-962 80-4	10 ^{IV} կ. գրումտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակելով	100մ ³	0.014	194.0 334.92						334.92	4.6	0.0	0.00	4.62
3	23-2 1-2	Խճային հիմք h=10սմ	մ ³	0.9	0.89 1.54			1.1	1.50	1.922 1.92	3.46	1.38	0.00	1.73	3.11
4	23-144 17-1կլ	Անճրակաղորների կառուցում միաձույլ բետոնից, ե/բ սալերի տեղադրում բետոն B22,5 ցեմենտային շաղախ տախտակներ ե/բ սալ բուջե ցանցով	մ ³	5.97	3.55 6.13	0.38 0.93	մ ³ մ ³ մ ³	1.02 0.049 0.075	34.49 26.0 152.78	55.01 40.18 1.48 13.35	62.07	36.59	5.57	328.40	370.56
5			հատ	3			հատ	1	70.00	81.55				244.65	244.65
6	8-27 4-7	Զրբնությունի հիդրոմեկուսացում	100մ ²	0.1911	14.5 25.03	1.5 3.68				46.79 46.79	75.50	4.8	0.7	8.94	14.4
7	23-144 17-1կլ	Միացում գործող զգին բետոն B7.5 սալազ	հատ	1	8.98 15.50		մ ³ մ ³	0.05 0.2	24.75 1.744	1.82 0.41	17.32	15.50	0.00	1.82	17.32
8	1-970 81-4	Բնակողների հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.066	66.4 114.63						114.63	7.6	0.0	0.00	7.57

«Ե.Կ.Գ.» ՍՊԸ
«Յ.Կ.Ի.» ՕՕՕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1-1587 22-9	Ավերորդ բնահողի մշակում և բարձրում էկւ.0,65մ ² 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.007	6.49 11.20	159.17 390.93	մ ³	0.05	1.50	0.087 0.09	402.23	0.1	2.8	0.00	2.90
10	տեղադ. գնացուց վրա	Գ-բունտի տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռ.	տմ	14.0		0.189					0.19	0.0	2.7	0.00	2.65
11	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.007	1.59 2.74	12.34 30.31	մ ³	0.04	1.50	0.070 0.07	33.12	0.0	0.2	0.00	0.24
		խիճ													
1	1-1546 11-10	$D=0.325$ մ մետաղական խողովակի տեղադրում 10 ⁵ IVկ. գրունտի մշակում կողքի կուտակելով էկւ. 0,65մ ² 2.տ.	1000մ ³	0.021	6.77 11.69	164.23 403.36					415.05	0.24	8.28	0.00	8.52
2	1-962 80-4	10 ⁵ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակելով	100մ ³	0.023	194.0 334.92						334.92	7.6	0.0	0.00	7.64
3	23-1 1-1	Ավազակալոցային հիմքի իրականացում h=10մ	մ ³	1.71	0.89 1.54					2.050	3.59	2.6	0.0	3.51	6.13
4	22-71 5-8 N10	մետաղական խողովակի տեղադրում ալկազակալոցային խառնուրդ D=325(5)մ	գ.մ.	57	0.37 0.64	0.28 0.69	մ ³	1.1	1.60	2.05	26.64	36.4	39.2	1442.65	1518.26
5	26-79 14-5	D=325մ խողովակի հիդրամեկուսացում	39.5				գծմ	1	21.73	25.31	111.07	27.5	2.3	33.12	62.91
6	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով բխումային մածիկ	100մ ³	0.088	66.4 114.63	1.66 4.08	տ	0.3	167.33	58.48 58.48	114.63	10.1	0.0	0.00	10.09
7	1-1587 22-9	Ավերորդ բնահողի մշակում և բարձրում էկւ.0,65մ ² 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.0140	6.49 11.20	159.17 390.93				0.087 0.09	402.23	0.2	5.5	0.00	5.63
8	տեղադ. գնացուց վրա	Գ-բունտի տեղափոխում լցակայան 1 կմ հեռ.	տմ	27.3		0.189					0.19	0.0	5.2	0.00	5.16
9	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.014	1.59 2.74	12.34 30.31	մ ³	0.04	1.50	0.070 0.07	33.12	0.0	0.4	0.00	0.46
		խիճ													

Ընդամենը
Ընդամենը մեքենաների շահագործման $k=1.05$ գործակիցով
վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Ծախսեր 11%
Ընդամենը

155.4 77.8 2064.8 2298.0
155.4 81.7 2064.8 2301.9
306.2
2608.0
286.9
2894.9

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Զ.Կ.Պ.» ՕՕՕ

Կազմեց՝
Ստուգեց՝
Սափարյան Ա.
Հարություն Հ.