

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԵՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>>

Պատվիրատուն՝ ՀՀԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան
 Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով
 հայտարարված ԲԸՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	1	18 737 600	55 420 200	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանու

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով
 նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:-393937.105
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
 գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							համապատասխանությամբ նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:	թյունը նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:
...								

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				ՀՀ կառ. 2016թ. դեկտեմբերի 24 N 1313-Ն որոշում: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-ին կետ: ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 77-րդ ենթակետ:			
---	--	--	--	---	--	--	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
05	04	01		V			
...							

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				22.02.2017թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1			
				...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
				1			
				...			

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	46 183 500	46 183 500	9 236 700	9 236 700	55 420 200	55 420 200
...							

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: Համաձայն <<<ՀԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով հրավերի 7.2.4 կետի 1-ին ենթակետի համաձայն մասնակիցը հրավիրվել է բանակցությունների, որի արդյունքում մասնակիցը առաջարկված նախնական 55 440 000 ՀՀ դրամ գինը նվազեցրել է
---------------------	--

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել յոթյակ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել յոթյակ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել յոթյակ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել յոթյակ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		և առաջարկել է 55 420 200 ՀՀ դրամ:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				13.03.2017թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				-			-			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 13.03.2017թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				17.03.2017թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				20.03.2017թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	<<<ՀԵԲԴՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>>	20.03.2017	25.12.2019		18 737 600	55 420 200			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	Վ. Վաղաշյան 12, հեռ. (010-27-76-61) Մոսկովյան 31, քն. 20		awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru		1150000088680300 1660000445850100		00012859 02542333		
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am, armeps.am								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների										

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	<<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի կտրվածքով, ընդհանուր 55 420 200 (հիսունհինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Ծառայության մնացած մասը կմատուցվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի: 2017 թ. ընթացքում Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության դիմաց վճարումների առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 18 737 600: <<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի հետ, <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ-ի միջև 06.03.2017թ. կնքվել է համատեղ գործունեության պայմանագիր, որով սահմանվում է, որ <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես Գործընկեր և հանդես է գալիս կողմերի անունից և պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների մասով, կարող է ինքնուրույն կառավարել և տնօրինել ֆինանսական միջոցները:	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պատվիրապոլ՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե