

Արձանագրություն N 2
<<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի ՀՀ
Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման
բացման նիստի

ք. Երևան

03.04.2017թ.
 Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Ա. Զանցուղազյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Ռ. Եղիազարյան/ գնահատող /
	Գ. Գևորգյան /գնահատող/
	Կ. Բայրուրյան/ բացող /
	Ա. Առաքելյան/բացող /
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Ն. Կիրակոսյան

1. Տեղեկություններ <<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Ա. Զանցուղազյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2017 թվականի ապրիլի 3-ին, ժամը 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

2. << ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Զանցուղազյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
2	<<Համաշին նախագիծ>> ՍՊԸ
3	<<Տեխ Դրաֆտ>> ՍՊԸ
4	<<ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻՁ>> ՍՊԸ
5	<<Գոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ
6	<<Էմ Ջի Դիզայն>> ՍՊԸ
7	<<Կարոշիննախագիծ>> ՍՊԸ
8	<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ
9	<<Կարկին>> ՍՊԸ
10	<<ԱՍ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
11	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ

12	<<ԱՐԽԻՏՈՒՐ>> ՍՊԸ
13	<<ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
14	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
15	<<ՍԹԵՄ>> ՍՊԸ
16	<<Գողթն>> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ա. Զանցողազյան)

3.1 Բանակցային ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ				Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը
h/h	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը		
		Ինքնարժեք Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	<<Տեխ Դրաֆտ>> ՍՊԸ	2 099 000		2 099 000
2	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ	2 400 000		2 400 000
3	<<Կարոշիննախագիծ>> ՍՊԸ	2 420 000		2 420 000
4	<<Գոռուտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ	3 150 000		3 150 000
5	<<ՔՎԷ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ	3 333 331		3 333 331
6	<<ԱՐԽԻՏՈՒՐ>> ՍՊԸ	3 400 000		3 400 000
7	<<ՍԹԵՄ>> ՍՊԸ	3 750 000		3 750 000
8	<<Կարկին>> ՍՊԸ	3 900 000		3 900 000
				6 000 000

9	<<Էմ Զի Դիգայն>> ՍՊԸ	3 900 000		3 900 000	
10	<<Գողթն>> ՍՊԸ	4 000 000		4 000 000	
11	<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ	4 200 000		4 200 000	
12	<<Համաշին նախագիծ>> ՍՊԸ	4 390 000		4 390 000	
13	<<ԱՍ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ	4 700 000		4 700 000	
14	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ	4 166 667	833 333	5 000 000	
15	<<ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ>> ՍՊԸ	5 000 000		5 000 000	
16	<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ	4 583 333	916 667	5 500 000	

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

3.3 <<Կարոշիննախագիծ>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում գնի առաջարկը ներկայացված է ոչ ճիշտ ձևաչափով /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը պետք է ներկայացվեր մեկ սյունակում/, <<Կարկին>> ՍՊԸ-ի հայտը չունի էլեկտրոնային ստորագրություն, <<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է գլխավոր հաշվապահ չունենալու մասին տեղեկանքը, <<ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի վճարման պահանջագրում բացակայում է հաշվապահի ստորագրությունը, որոնք համաձայն ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի ենթակա չէ շտկման:

նդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակցի կողմից ներկայացրած փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանության մասին

(Ա. Զանցուղազյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել է մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունը.

- պարզեցված ընթացակարգին հայտ ներկայացրած <<ՏԵԽ-ԴՐԱՖՏ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում գործակալության պայմանագրում որպես կողմեր պետք է հանդես գան պրինցիպալն ու գործակալը

- մասնակցի հայտում բացակայում է կապի լիցենզիան և գործակալի տվյալները

3.2 Հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 45-րդ կետի պահանջները՝ ծանուցել 3.1 կետում նշված մասնակիցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում հայտը կգնահատվեն բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

7. Պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

7.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2017 թվականի ապրիլի 6-ին ժամը 11:30-ին ՀՀԿԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Քարտուղար



Ա. Զանջուղազյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Կ. Բայբուրտյան

Ա. Առաքելյան

Ն. Կիրակոսյան