

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԵՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/4-Հ>>

Պատվիրատուն՝ ՀՀԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան
 Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/4-Հ>> ծածկագրով
 հայտարարված ԲԸՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում	դրամ	1	1	7 495 000	22 514 950	-Հեղինակային հսկողությունը ընթանալու է ապահովելով հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին: Հեղինակը ներկայացնելու է Պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին: -Հեղինակը պետք է հետևի հիմնանորոգման աշխատանքների օբյեկտի իրականացման համապատասխանությանը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին: - Ժամանակին պետք է լուծի նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ: -Հիմնանորոգման աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից	-Հեղինակային հսկողությունը ընթանալու է ապահովելով հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին: Հեղինակը ներկայացնելու է Պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին: -Հեղինակը պետք է հետևի հիմնանորոգման աշխատանքների օբյեկտի իրականացման համապատասխանությանը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին: - Ժամանակին պետք է լուծի նախագծին վերաբերող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ: -Հիմնանորոգման աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելով փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով
 նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:-393937.105
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
 գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							կատարված շեղումները, այդ մասին տեղեկացնում է Պատվիրատուին: -Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրցումներ: - Մեկնում է հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման վայր պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով: - Հեղինակային հսկողությունը ավարտվում է շինարարության ավարտական ակտը սիմանված կարգով ձևակերպելուց հետո:	կատարված շեղումները, այդ մասին տեղեկացնում է Պատվիրատուին: -Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրցումներ: - Մեկնում է հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման վայր պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում, ինչպես նաև Պատվիրատուի հատուկ կանչով: - Հեղինակային հսկողությունը ավարտվում է շինարարության ավարտական ակտը սիմանված կարգով ձևակերպելուց հետո:			
...											
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								ՀՀ կառ. 2016թ. դեկտեմբերի 29 N 1313-Ն որոշում: ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ կետի 5-րդ ենթակետի 7-րդ տող:			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴											
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե						
05	04	01		V							
...											
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը										22.03.2017թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵							1				
							...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը								Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
							1				
							...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները									
		ՀՀ դրամ ⁶									
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր					
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր				
Չափաբաժին 1											
1	Հայքնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	18 579 000	18 579 000	3 715 800	3 715 800	22 294 800	22 294 800				
...											
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)											
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-	Մասնագիտական գործունեությ-	Մասնագիտական փորձառությ-	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրս-	Գնային առաջարկ	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել լրիվ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել լրիվ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել լրիվ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել լրիվ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		համա- պատաս- խանութ- յունը		կան հատկանիշ- ների համա- պատասխա- նությունը	յուն	յունը			ներ	
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					23.03.2017թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					-			-		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 24.03.2017թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					28.03.2017թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					29.03.2017թ.					
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով		Ընդհանուր ¹⁰		
1	«Հայջրնախագի ծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	<<<<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ- ԲԸՀՇՁԲ-ԱՍ-17/4-Հ>>>	29.03.2017	25.12.2019		7 495 000		22 294 800		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	Վ. Վաղաշյան 12, հեռ. (010-27- 76-61) Մոսկովյան 31, քն. 20		awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru		1150000088680300 1660000445850100		00012859 02542333		
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am, armeps.am								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը										
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները										

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	<<<ՀԵԲԴՆՋՏԴԿ-ԲԸՇԶԲ-ԱՍ-17/4-Հ>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի կտրվածքով, ընդհանուր 22 294 800 (քսաներկու միլիոն երկու հարյուր իննսունչորս հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Ծառայության մնացած մասը կմատուցվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի: 2017 թ. ընթացքում Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության դիմաց վճարումների առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 7 495 000: <<<ՀԵԲԴՆՋՏԴԿ-ԲԸՇԶԲ-ԱՍ-17/4-Հ>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի հետ, <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ-ի միջև 01.03.2016թ. կնքվել է համատեղ գործունեության պայմանագիր, որով սահմանվում է, որ <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես Գործընկեր1 և հանդես է գալիս կողմերի անունից և պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների մասով, կարող է ինքնուրույն կառավարել և տնօրինել ֆինանսական միջոցները:	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲԴՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե