Արձանագրություն N 2

ՀՀ ԼՄՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Վանաձոր

12 ապրիլի 2017 թ.
ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Գնման պատասխանատու/գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ) — Մ. Մխիթարյան
Գնման պատասխանատու/գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ) — Մ. Ազարյան, Ս. Մկրտչյան
Գնման պատասխանատու/բացման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ) — Լ. Բաղրամյան Հ. Եղիազարյան
Գնման պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ) — Ն. Հովակիմյան

1. Հայտերի բացման մասին

(Մ. Մխիթարյան)

ՀՀ ԼՄՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2017 թվականի ապրիլի 11-ին ժամը 11:00-ին

2.Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և հասցեների հրապարակում

(Մ. Մխիթարյան)

Հայտ ներկայացրել է հետևյալ մասնակիցը.

«Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ
«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ
«ՎԱՌՄԱՇ» ՍՊԸ
«Վահրաղյան Շին» ՍՊԸ
«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

3.Հայտեր էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանություն վերաբերյալ տեղեկություններ

(Մ. Մխիթարյան)

«ՎԱՌՄԱՇ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի մեջ բացակայում էր լիցենցիան,իսկ մյուս մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտերը կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4.Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

(Մ. Մխիթարյան)

4.1 Մասնակիցների կողմից պարզեցված ընթացակարգին ներկայացվել են հրավերով սահմանված փաստաթղթերը՝հրավերի պայմաններին համապատասխան:

5.Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

N	Չափաբաժնի անվանումը	Անվանումը	ներկայացրած գնային առաջարկը/դրամ/ առանց ԱԱՀ
1	Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում	*«Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ*	65 000 000
2	Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում	*«Վահրաղյան Շին» ՍՊԸ*	66 378 000

3	Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում	*«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ*	70 829 000
4	Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում	*«ՇԻՆՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ*	72 490 000
5	Վանաձոր համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերում	*«ՎԱՌՄԱՇ» ՍՊԸ*	72 521 390

6.Տեղեկություններ հայտերի հետկանչման կամ փոփոխությունների, հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների մասին

(Մ. Մխիթարյան)

6.1 Հայտերի հետկանչման կամ փոփոխությունների, հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

7.Հանձնաժողովը որոշեց՝

(Մ. Մխիթարյան)

7.1 ՀՀ ԼՄՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 ծածկագրով մրցույթի Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակից է ճանաչվել՝

««Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ն

8. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Մ. Մխիթարյան)

*8.1*_ՀՀ ԼՄՎՔ-ԲԸԱՇՁԲ-17/43 ծածկագրով մրցույթի բաց ընթացակարգի մասնակիցների կողմից գնահատման արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել ֆինանսների նախարարությունից եզրակացությունն ստանալու հաջորդ օրը ժամը՝12:00-ին. ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22, 216 աշխատասենյակ հասցեում:

Հանձնաժողովի՝

Գնման պատասխանատու/գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ) ---------- Մ. Մխիթարյան

Գնման պատասխանատու/գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ) ---------- Ս. Սկրտչյան

Գնման պատասխանատու/գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ) ---------- Մ. Ազարյան

Գնման պատասխանատու/բացման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ) ---------- Հ. Եղիազարյան

Գնման պատասխանատու/բացման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ) ---------- Լ. Բաղրամյան

Գնման պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ) ---------- Ն. Հովակիմյան