

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3
«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15 - ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

20-ը մարտի 2017թ.
Ժամը 10³⁰

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ թիկունքային ապահովման վարչության պետ, գնդապետ Վ. Գասպարյան,
գնահատողներ՝

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ թիկունքային ապահովման վարչության պետի տեղակալ, ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական Ռ. Սիմոնյան,
ՀՀ ՊՆ ռազմաբժշկական վարչության բուժական և նյութատեխնիկական մատակարարման բաժանմունքի ավագ

սպա, ք/ծ կապիտան Ն. Հարությունյան,

ՀՀ ՊՆ ռազմական ոստիկանության հատուկ օպերատիվ ծառայության ավագ սպա, մայոր Ա. Հակոբյան,

ՀՀ ՊՆ իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի սպա, մայոր Կ. Բրուտյան:

Գնումները համակարգող՝

ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի գնումների փաստաթղթերի ձևակերպման վարչության աշխատանքների և ծառայությունների գնման փաստաթղթերի ձևակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ, ՔՀԾ 2-րդ դասի խորհրդական Ռ. Մարդոյան:

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15 - ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

(Ռ. Մարդոյան)

1. Տեղեկություններ հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին.

4. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի 1-ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.

5. Տեղեկություններ՝ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

(Ռ. Մարդոյան)

1.1 ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Լաբորատոր նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանում
1	«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ
2	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
3	«Դեյտա» ՍՊԸ
4	«Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս» ՍՊԸ
5	«Լինարե» ՍՊԸ
6	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
7	«Վիոլա» ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15 - ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

(Ռ. Մարդոյան)

2.1 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտերը www.armeps.am կայքի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի:

2.2 Մասնակիցների էլեկտրոնային հայտերում հրավերով պահանջվող /նախատեսված/ փաստաթղթերն առկա են:

2.3 Մասնակիցների հայտերով ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին (պահանջներին), բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքերի.

- Գնումների պաշտոնական տեղեկագրի համաձայն՝ «Դելատ» ՍՊԸ-ն 16.03.2017թ-ից մինչև 16.09.2017թ. գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշմամբ ներառվել է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասին 4-րդ կետի «բ» ենթակետը: Հիմք ընդունելով նշված հանգամանքը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի հայտ մերժել:

- «Լինարե» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային հայտում որպես կազմակերպության տնօրեն նշված է Ա. Շեգունցը, սակայն փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրված են Լիլիթ Լևոնյանի կողմից: Բացի այդ, ներկայացված 4.1 հավելվածը 6-18-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 29-րդ, 34-րդ և 37-րդ չափաբաժինների մասով չէր համապատասխանում հրավերի պահանջներին (ներկայացված էին տեխնիկական բնութագրեր, որոնք տվյալ փուլում հանձնաժողովը քանակելու իրավասություն չունի): Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 45-րդ կետը՝ հանձնաժողովը 30.03.17թ. որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը և առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունը (ներկայացնել Լիլիթ Լևոնյանի կողմից փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրելու իրավասություն ունենալու փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթ (լիազորագիր) և հավելված N 4.1-ի ճշտված տարբերակը): Մասնակիցը սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունները չշտկեց, ուստի հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով Կարգի 46-րդ կետը, «Լինարե» ՍՊԸ-ի հայտը գնահատեց անբավարար և մերժեց:

- Ընթացակարգի հրավերով պահանջվում է մասնակցի համաձայնությունը (N 1 Հավելված)՝ հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցման և դրա հետ կապված՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար, այնինչ «Վիոլա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ընթացակարգին մասնակցության դիմումում (N 1 Հավելված) նշված է մասնակցի համաձայնությունը հրավերի 7.5 կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված հարցման վերաբերյալ: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 45-րդ կետը՝ հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրեց նիստը և առաջարկեց մասնակցին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունը, իսկ շտկված փաստաթղթերը (երը) ուղարկել r.mardoyan@mail.am էլեկտրոնային հասցեին: Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում առկա անհամապատասխանությունները շտկվեցին և դրանք հանձնաժողովի կողմից գնահատվեցին հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին

(Ռ. Մարդոյան)

3.1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի և ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանող գնային առաջարկ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝ տես Հավելված N 1.

3.2 Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշտությունները /հայտերով ներկայացված գնային առաջարկների թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը/, ինչպես նաև հաշվարկման թվաբանական ճշտությունները համապատասխանում են /ճիշտ են/, բացառությամբ սույն արձանագրության 2.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

3.3 Քանի որ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով ընթացակարգի 17-րդ և 18-րդ չափաբաժինների մասով առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի՝ տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 44-րդ կետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով 07.04.2017թ. ժամը 14:50-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բազրևանդի 5) կազմակերպվեցին բանակցություններ: Բանակցություններին որևէ մասնակից չներկայացավ և առաջարկված գները թողնվեցին առանց փոփոխության:

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշեց **17-րդ, 18-ին, 24-րդ և 50-րդ չափաբաժինների մասով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:**

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա «ԳԱԿ-ԾՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԾՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի 1-ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման մասին.

(Ռ. Մարդոյան)

4.1 19.04.17թ. «ԳԱԿ-ԾՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԾՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հանձնաժողովի որոշմամբ ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա ընթացակարգի տարբեր չափաբաժիններում 1-ին տեղ զբաղեցնող ճանաչվեցին հետևյալ մասնակիցները, տես Հավելված N 1:

4.2 Հանձնաժողովը որոշեց հրապարակել հատուկ նիստի արդյունքները և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցներին առաջարկել ներկայացնելու «ԳԱԿ-ԾՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԾՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իրենց համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը:

4.3 Հանձնաժողովը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել 1-ին և 2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև ընթացակարգի հրավերի «Ցինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Տեղեկություններ՝ հայտի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին

(Ռ. Մարդոյան)

5.1 Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Ռ. Մարդոյան)

«ԳԱԿ-ԾՀԱՊՁԲ-15/15-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԾՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով ընթացակարգի նիստը հրավիրել 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների կողմից հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը հանձնաժողովի կողմից գնահատելու վերջնաժամկետի օրը ժամը 11:00-ին, ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող(ԳԱՊ)

Գնահատող

Գնահատող

Գնահատող

Գնահատող

Գնումները համակարգող՝

Վ. Գասպարյան

Ա. Հակոբյան

Ռ. Սիմոնյան

Ն. Հարությունյան

Կ. Բրուտյան

Ռ. Մարդոյան

«ԳԱԿ-ԵՀՀԱՊՁԲ-15/15- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱՐԴ-ԵՀՀԱՊՁԲ-9/11» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի

Զ/Գ	Զ/Մ	Լայնագրեր անվանում	Քանակ	Ընդամենը գումար/դրամ	«ԳՐԱԿ ՀՀ» ՍՊԸ		«ԳՐԱԿ» ՍՊԸ		«ՀՀ ՊՆ ՊՆԳ ԴԻ»	«Ճարմարտ» ՍՊԸ		«Վիդուս» ՍՊԸ		1-ին տեղ զբաղեցնող մասնակից
					Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ով	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ով		Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ով	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ով	
1		Տեսողական անոթ-Ա 10մ	200	200,000	160,000	160,000	198,000	198,000				236,000	236,000	«ԳՐԱԿ ՀՀ» ՍՊԸ
2		Տեսողական անոթ-Բ 10մ	200	200,000	160,000	160,000	198,000	198,000				236,000	236,000	«ԳՐԱԿ ՀՀ» ՍՊԸ
3		Տեսողական անոթ-Դ տարբեր 10մ	200	400,000	300,000	300,000	360,000	360,000				516,000	516,000	«ԳՐԱԿ ՀՀ» ՍՊԸ
4		Տեսողական անոթ-Ե 5մ	100	390,000	130,000	130,000	175,000	175,000				133,000	133,000	«ԳՐԱԿ ՀՀ» ՍՊԸ
5		Գլխարկ 4X100 մ	28	131,200			105,800	105,800			210,000	210,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
6		Ընդհանուր ազդանշան 4x20մ	25	113,500			108,000	108,000			140,000	140,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
7		Քիմիատեր Դ-Տ 120/120 մ	42	241,920			243,780	243,780			195,780	195,780		«Վիդուս» ՍՊԸ
8		Միջանցիկ 2X120 մ	35	1,203,000			204,000	204,000			270,900	270,900		«Վիդուս» ՍՊԸ
9		Միջանցիկ 2x120 մ	8	71,200			84,000	84,000			71,360	71,360		«Վիդուս» ՍՊԸ
10		Կոնսոլիդացիոն 2X120 մ	30	1,390,000			128,000	128,000			67,320	67,320		«Վիդուս» ՍՊԸ
11		Տրանսմիսիոնային ԱՄՏ 2X60 մ	30	441,000			180,000	180,000			80,280	80,280		«Վիդուս» ՍՊԸ
12		Տրանսմիսիոնային ԱՄՏ 2X60 մ	30	441,000			180,000	180,000			89,640	89,640		«Վիդուս» ՍՊԸ
13		Այնու- Անիպարա 2X60 մ	15	292,500			612,000	612,000			366,600	366,600		«Վիդուս» ՍՊԸ
14		Հիմնային ֆուստային 2X60 մ	20	114,000			70,000	70,000			61,200	61,200		«Վիդուս» ՍՊԸ
15		Խոնարհիկ 2x120 մ	25	1,130,000			150,000	150,000			147,750	147,750		«Վիդուս» ՍՊԸ
16		Տրոպիկոնիկ 2x120 մ	15	249,000			320,000	320,000			201,400	201,400		«Վիդուս» ՍՊԸ
17		HDL - Լիպոպոլիմերիկ (սպա) 2X60մ	15	402,000			874,000	874,000			1,186,800	1,186,800		«Վիդուս» ՍՊԸ
18		LDL - Լիպոպոլիմերիկ (թանա) 2X60մ	15	2,367,000			1,725,000	1,725,000			1,405,300	1,405,300		«Վիդուս» ՍՊԸ
19		ԱՄՈ 100 թել	80	463,000							488,000	488,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
20		Լակտատ ընդհանուրային 2x+60մ	7	34,300			524,700	524,700			19,620	19,620		«Վիդուս» ՍՊԸ
21		Կոնսոլիդացիոն ֆուստային 2X60 մ	23	246,480			64,000	64,000			494,500	494,500		«Վիդուս» ՍՊԸ
22		Կոնսոլիդացիոն 2X100 մ	10	74,000			94,500	94,500			34,000	34,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
23		Ֆուստային 2X120 մ	10	74,000										«Վիդուս» ՍՊԸ
24		Լակտատ	8	61,000										«Վիդուս» ՍՊԸ
25		Ստուգիչ սինոն ծրար 6 x 5 մ	8	176,000			175,000	175,000					174,400	«Վիդուս» ՍՊԸ
26		Ստուգիչ սինոն պարզագույն 6 x 5 մ	8	176,000			175,000	175,000					174,400	«Վիդուս» ՍՊԸ
27		Սինոն RPR 100 թել	60	403,800			600,000	600,000			840,000	840,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
28		Սինոն TPHA 100թել	47	823,600			840,000	840,000			1,663,800	1,663,800		«Վիդուս» ՍՊԸ
29		Հալոպոլիմեր B HBAg 50թել	200	1,520,000			2,605,200	2,605,200			1,930,000	1,930,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
30		Ունիպոլիմեր 100 թել	107	610,000			588,500	588,500			521,090	521,090		«Վիդուս» ՍՊԸ
31		Սինոն 10 մետր անոթի համար 100 թել	120	636,000			696,000	696,000			708,000	708,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
32		Սինոն 10 մետր անոթի համար 100 թել	180	2,916,000										«Վիդուս» ՍՊԸ
33		Կոնսոլիդացիոն ֆուստային 2X120 մ	24	3,894,000			384,000	384,000					354,000	«Վիդուս» ՍՊԸ
34		Փորձարկող պլիստիկի 7մ N1400 կամ համարժեք	30	873,800			1,596,000	1,596,000			523,600	523,600	829,920	«Վիդուս» ՍՊԸ
35		Հարգելիքային լակտատ Humalizer-ի համար	5	32,000									31,500	«Վիդուս» ՍՊԸ
36		Անոթային պարզագույն ծրար 20մ N1000	550	1,003,500			3,575,000	3,575,000			869,000	869,000	1,080,750	«Վիդուս» ՍՊԸ
37		Անոթային պարզագույն ծրար 1000 մ N1000	360	1,128,600			3,610,000	3,610,000			836,000	836,000	1,124,800	«Վիդուս» ՍՊԸ
38		Պլոստիկային 12X8	12	462,000			456,000	456,000			516,000	516,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
39		Պլոստիկային 12X8	7	277,900			273,000	273,000			288,330	288,330		«Վիդուս» ՍՊԸ
40		Պլոստիկային սանդղակ անոթային 12X8	12	572,400			564,000	564,000			422,160	422,160		«Վիդուս» ՍՊԸ
41		Կոնսոլիդացիոն ֆուստային 12X8	7	269,500			266,000	266,000			322,000	322,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
42		Տոկոսային ֆուստային 12X8	7	269,500			266,000	266,000			287,700	287,700		«Վիդուս» ՍՊԸ
43		Տոկոսային 12X8	7	269,500			273,000	273,000			325,220	325,220		«Վիդուս» ՍՊԸ
44		Լակտատ 12X8	7	331,500			301,000	301,000			439,600	439,600		«Վիդուս» ՍՊԸ
45		Բիլդեր 2x 12X8	20	468,000			540,000	540,000			714,000	714,000		«Վիդուս» ՍՊԸ
46		Տրոպիկոնիկ 2x 12X8	28	655,200			875,000	875,000			1,380,750	1,380,750		«Վիդուս» ՍՊԸ
47		Տրոպիկոնիկ 2x 12X8	35	764,000			384,000	384,000			318,400	318,400		«Վիդուս» ՍՊԸ
48		Կոնսոլիդացիոն ֆուստային 2X8	8	317,600			450,000	450,000			421,200	421,200		«Վիդուս» ՍՊԸ
49		Կոնսոլիդացիոն ֆուստային 2X8	18	442,800			378,000	378,000						«Վիդուս» ՍՊԸ
50		Կոնսոլիդացիոն ֆուստային 2X8	2	378,000										«Վիդուս» ՍՊԸ
51		Հակաֆոսֆորացիոն ֆուստային 10x 6x 4մ 12x8	4	556,400						325,633	391,000		511,200	«Վիդուս» ՍՊԸ
52		Երգանդային ֆուստային 6x 6x 4մ 12x8	3	386,400									374,400	«Վիդուս» ՍՊԸ

53	Եղեանազարի խմորամթերքներ CSD CIC 12x8	հավաքածու	3	386,400						480,000	480,000									374,400	374,400	«Վիդա» ՍՊԸ
54	Վ-2 ինժեցիա HIV 12X8	հավաքածու	40	984,000						920,000	920,000									856,000	856,000	«Վիդա» ՍՊԸ
55	Ինժեճ ռեպարի 12X8	հավաքածու	35	665,000						770,000	770,000									647,500	647,500	«Վիդա» ՍՊԸ
56	Տրոսայազն լճ4 12X8	հավաքածու	6	141,600																129,000	129,000	«Վիդա» ՍՊԸ
57	Տրոսայազն լճ6 12X8	հավաքածու	8	179,200																172,000	172,000	«Վիդա» ՍՊԸ
58	Շրան լճ4 12X8	հավաքածու	8	188,800						472,000	472,000									172,000	172,000	«Վիդա» ՍՊԸ
59	Շրան լճ6 12X8	հավաքածու	8	179,200						472,000	472,000									129,000	129,000	«Վիդա» ՍՊԸ
60	Ցիսմազալիլու լճ4 12X8	հավաքածու	6	141,600																172,000	172,000	«Վիդա» ՍՊԸ
61	Ցիսմազալիլու լճ6 12X8	հավաքածու	8	179,200																357,500	357,500	«Վիդա» ՍՊԸ
62	Ինժեցիոն խորանվագ լճ4 12X8	հավաքածու	13	819,000																357,500	357,500	«Վիդա» ՍՊԸ
63	Ինժեցիոն անոթավոր լճ6 12X8	հավաքածու	13	741,000																314,600	314,600	«Վիդա» ՍՊԸ
64	Խլանդիա լճ4 12X8	հավաքածու	13	874,900																314,600	314,600	«Վիդա» ՍՊԸ
65	Խլանդիա լճ6 12X8	հավաքածու	13	874,900																75,600	75,600	«Վիդա» ՍՊԸ
66	Սիֆիլա 12X8	հավաքածու	3	108,900																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
67	Գյուլբա 800 թնայ	հավաքածու	18	360,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
68	Ըարիանոտ ալիստակ 300թնայ	հավաքածու	35	301,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
69	Ալոսին 300 թնայ	հավաքածու	3	48,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
70	Փիլիտիկն ընդհանր 250 թնայ	հավաքածու	35	665,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
71	Փիլիտիկն ուղղակի 350 թնայ	հավաքածու	35	655,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
72	Սիլակոս 500 թնայ	հավաքածու	15	270,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
73	Սիլակոս 400 թնայ	հավաքածու	2	38,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
74	Կոնսոլիդի 700 թնայ	հավաքածու	7	98,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
75	Տրանսմիլակա ULS 500 թնայ	հավաքածու	15	240,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
76	Տրանսմիլակա ULS 500 թնայ	հավաքածու	18	246,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
77	Գանա-գլանսի տրանսպորտիկա S 400 թնայ	հավաքածու	5	35,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
78	Ալֆա-Արիա 300 թնայ	հավաքածու	7	322,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
79	Արազ 200 թնայ	հավաքածու	1	95,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
80	Հիմալին ֆոնդաստակ 200 թնայ	հավաքածու	7	87,500																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
81	Աւստրալ-բիլիոյոգնազ 300 թնայ	հավաքածու	2	38,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
82	Կոնսոլին ֆոնդալինազ CK-MAX 260 թնայ	հավաքածու	2	44,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
83	Կոնսոլին ֆոնդալինազ CK-MB 100թնայ	հավաքածու	3	34,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
84	Արիա 100 թնայ	հավաքածու	2	246,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
85	Արիա 400 թնայ	հավաքածու	12	228,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
86	Տրանսպորտիկ 250 թնայ	հավաքածու	12	180,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
87	Ը-Ը Լարսոտիկներ (այնպիսի 200թնայ	հավաքածու	7	352,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
88	Ը-Ը Լարսոտիկներ (այնպիսի 200 թնայ	հավաքածու	10	880,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
89	Լարսոտիկներ 250 թնայ	հավաքածու	5	405,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
90	Լարսոտիկ 250 թնայ	հավաքածու	2	52,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
91	Ը-Ը 200թնայ	հավաքածու	3	51,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
92	Լարսոտիկ 11 100 թնայ	հավաքածու	3	207,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
93	Ը-Ը 100 թնայ	հավաքածու	17	1,020,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
94	Ը-Ը 100 թնայ	հավաքածու	22	770,000																		«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ

