

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԵՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-17/2-S>>

Պատվիրատուն՝ ՀՀԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան
 Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-17/2-S>> ծածկագրով
 հայտարարված ԲԸՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա- բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ- ման միա- վորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսա- կան միջոցներ ով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարան համայնքի տարածքում 40/1-41 սահմանային սյան հատվածում Արաքս գետի ողողված ափի ամրացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	դրամ	1	1	564 000	564 000	Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է սկսած հակահեղեղային աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ակտի վավերացումը: Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է հսկողական ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային	Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է սկսած հակահեղեղային աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ակտի վավերացումը: Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է հսկողական ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային
2	ՀՀ Սյունիքի մարզի Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրան սահման միջպետական 379-200 կմ հատվածի Արաքս գետի ափի քանդված շուրջ 40մ ամրացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	դրամ	1	1	225 600	225 600	Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է հսկողական ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային	Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է հսկողական ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային
3	Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքային,	դրամ	1	1	394 800	394 800	Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է հսկողական ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային	Հակահեղեղային աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվելու է հսկողական ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել վրկալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով
 նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:-393937.105
³ Եթե վրկալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
 գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	Ելքային հարակից լանջերի մաքրման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:						լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովելու և կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:	շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովելու և կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	ՀՀ կառ. 2017թ.փետրվարի 23-ի N 212-Ն որոշում:
---	--

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
05	04	01		V	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			20.03.2017թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1		
			...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
			1		
			...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ	142 040	142 040	28 408	28 408	170 448	170 448
1	<<Մելիորացիա>> ՓԲԸ	325 000	325 000	65 000	65 000	390 000	390 000
1	<<Հուսալի Կամար>> ՍՊԸ	300 000	300 000	60 000	60 000	360 000	360 000
2	<<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ	142 040	142 040	28 408	28 408	170 448	170 448
2	<<Մելիորացիա>> ՓԲԸ	158 333.33	158 333.33	31 666.67	31 666.67	190 000	190 000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել յուրաքանչյուր սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել յուրաքանչյուր շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել յուրաքանչյուր շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել յուրաքանչյուր շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

2	<<Հուսալի Կամար>> ՍՊԸ	180 000	180 000	36 000	36 000	216 000	216 000			
2	<<Հալիի-Քոնսալթ>> ՍՊԸ	160 000	160 000	32 000	32 000	192 000	192 000			
3	<<ԱԳԷԱ>> ՍՊԸ	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000			
3	<<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ	142 040	142 040	28 408	28 408	170 448	170 448			
3	<<Մելիորացիա>> ՓԲԸ	208 333.33	208 333.33	41 666.67	41 666.67	250 000	250 000			
3	<<Հուսալի Կամար>> ՍՊԸ	150 000	150 000	30 000	30 000	180 000	180 000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1, 2, 3	<<Մելիորացիա>> ՓԲԸ-ի		անբավարար							
2	<<Հալիի-Քոնսալթ>> ՍՊԸ		անբավարար							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:<<Հալիի-Քոնսալթ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացրած հայտը մերժվել է համապատասխան լիցենզիայի բացակայության հիմքով: <<Մելիորացիա>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժվել է տուժանքի մասին համաձայնագրի թերի ներկայացման հիմքով:								
		Տեղեկություններ՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				07.04.2017թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				07.04.2017			12.04.2017			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 07.04.2017թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				14.04.2017թ., 18.04.2017						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				19.04.2017թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	<< Հրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1, 2	<<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ	<<<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀՇՁԲ-17/2-S-1>>	19.04.2017	25.12.2017		340 896		340 896		
3	<<ԱԳԷԱ>> ՍՊԸ	<<<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀՇՁԲ-17/2-S-2>>	19.04.2017	25.12.2017		120 000		120 000		

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվելու պայմանով, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պլանավորվում:

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ" / Անձնագրի համարը և սերիան
1, 2	<<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Մամիկոնյանց 27 շենք 126բն.	orionmail116@gmail.com	220453330684000 1510006833840100	00147538 01236957
3	<<ԱԳԷԱ>> ՍՊԸ	Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան	agea.llc@mail.ru	16001005247200	05536861
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am , armeps.am			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		<<ՀԷԲՐՊՆՋՏՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2-S-1>> ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է <<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ կոնսորցիումի հետ, <<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ և <<Մառք>> ՍՊԸ-ի միջև 27.03.2017թ. կնքվել է համատեղ գործունեության պայմանագիր, որով սահմանվում է, որ <<Օրիոն>> 7 ՍՊԸ-ն հանդես է գալիս որպես Գործընկերո՛ւ և հանդես է գալիս կողմերի անունից և պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների մասով, կարող է ինքնուրույն կառավարել և տնօրինել ֆինանսական միջոցները:			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Աննա Սարգսյան		540229		finansakan2013@mail.ru	

Պարզվիրաբու՛՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: