

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
 ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
 ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա>>**

Պատվիրատուն՝ ՀՀԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա>> ծածկագրով հայտարարված ԲԸՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր			
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի համայնքի տարածքում 40/1-41 սահմանային սյան հատվածում Արաքս գետի ողողված ափի ամրացում	դրամ	1	1	28 199 000	28 199 000	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի համայնքի տարածքում 40/1-41 սահմանային սյան հատվածում Արաքս գետի ողողված ափի ամրացում	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի համայնքի տարածքում 40/1-41 սահմանային սյան հատվածում Արաքս գետի ողողված ափի ամրացում
2	ՀՀ Սյունիքի մարզում Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական ավտոմայրուղու 379+200 կմ հատվածի Արաքս գետի ափի քանդված շուրջ 40 մ ամրացում	դրամ	1	1	11 278 500	11 278 500	ՀՀ Սյունիքի մարզում Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական ավտոմայրուղու 379+200 կմ հատվածի Արաքս գետի ափի քանդված շուրջ 40 մ ամրացում	ՀՀ Սյունիքի մարզում Մ-2 Երևան-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական ավտոմայրուղու 379+200 կմ հատվածի Արաքս գետի ափի քանդված շուրջ 40 մ ամրացում
3	Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքային, ելքային հարակից լանջերի մաքրում (200 մ)	դրամ	1	1	19 738 300	19 738 300	Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքային, ելքային հարակից լանջերի մաքրում (200 մ)	Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքային, ելքային հարակից լանջերի մաքրում (200 մ)
...								

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել է փյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:-393937.105
³ Եթե փյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
11	01	01		Y	
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	16.03.2017թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1				
	...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման		
	1				
	...				

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին 1							
1	<<Որդի Մեդր>> ՍՊԸ	20 840 000	20 840 000	0	0	20 840 000	20 840 000
2	<<Նաիրիչին>> ԲԲԸ	18 768 700	18 768 700	3 753 740	3 753 740	22 522 440	22 522 440
3	<<Բաղրամյանչին>> ԲԲԸ	18 333 300	18 333 300	3 666 660	3 666 660	21 999 960	21 999 960
4	<<Էլդոգար>> ՍՊԸ	17 490 000	17 490 000	3 498 000	3 498 000	20 988 000	20 988 000

Չափաբաժին 2							
1	<<Մեդրու ՃՇՇՁ>> ՍՊԸ	9 388 000	9 388 000	1 877 600	1 877 600	11 265 600	11 265 600
2	<<Էլդոգար>> ՍՊԸ	7 150 000	7 150 000	1 430 000	1 430 000	8 580 000	8 580 000

Չափաբաժին 3							
1	<<Ախուրյան Կոռալչին>> ՍՊԸ և <<ՕՍՏ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ	15 770 000	15 770 000	3 154 000	3 154 000	18 924 000	18 924 000
2	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	13 309 825	13 309 825	2 661 965	2 661 965	15 971 790	15 971 790
3	<<ՄԵԼ-Ման Շին>> ՍՊԸ	15 852 310	15 852 310	0	0	15 852 310	15 852 310
4	<<Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ>> ՍՊԸ	15 500 000	15 500 000	3 100 000	3 100 000	18 600 000	18 600 000
5	<<Բաղրամյանչին>> ԲԲԸ	13 158 850	13 158 850	2 631 770	2 631 770	15 790 620	15 790 620
6	<<Էլդոգար>> ՍՊԸ	12 100 000	12 100 000	2 420 000	2 420 000	14 520 000	14 520 000

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համա-	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փյվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել փյվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել փյվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել փյվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		յունը		պատասխանությունը						
3	<<Ախուրյան Կոռպորեյն>> ՍՊԸ և <<ՕՍՏ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ								անբավարար	
3	<<Հիդրովերան որոգում>> ՍՊԸ									անբավարար
3	<<Կ.Ա.Վ. ՇԻՆ>> ՍՊԸ								անբավարար	
1, 2, 3	<<Էլդոգար>> ՍՊԸ								անբավարար	
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		Տեղեկություններ՝								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					07.04.2017թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					07.04.2017թ.			17.04.2017թ.		
Ընտրված մասնակցի պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 07.04.2017թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					19.04.2017թ., 20.04.2017թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					21.04.2017թ.					
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1,3	<<Բաղրամյան2 ին>> ԲԲԸ	<<<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա-1>>	21.04.2017	25.12.2017	15 000 000	37 790 580	37 790 580			
2	<<Մեղրու ճՇՇՁ>> ՍՊԸ	<<<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-17/3-Ա-2>>	21.04.2017	25.12.2017		11 265 600	11 265 600			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան					
1,3	<<Բաղրամյան2 ին>> ԲԲԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Լեռնագոգ, հեռ. 29-79-70	bshin@mail.ru	220000124325000	04600132					
2	<<Մեղրու ճՇՇՁ>> ՍՊԸ	ՀՀ Սյունիքի մ.ք. Մեղրի, Գործարանային 89	gasparyan-a@bk.ru	2470200016540000	09700228					
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am , armeps.am								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ										

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրված սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պատվիրարու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ցրային տնտեսության պետական կոմիտե