ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

 ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2
Պատվիրատուն` ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում՝ ստոր ներկայացնում է ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգով գնում կատարելու արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։
	
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1

	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ահարոնյան 12/3  հասցեի մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	900 000
	900 000
	Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել տանիքի արևմտյան  լանջի կազմակերպված ջրահեռացման իրականացում, 56 գծմ ջրհորդանների և 50 մ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում: Բակային հատվածի ծածկարանի վերանորոգում՝ 137.25քմ:    
	Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել տանիքի արևմտյան  լանջի կազմակերպված ջրահեռացման իրականացում, 56 գծմ ջրհորդանների և 50 մ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում: Բակային հատվածի ծածկարանի վերանորոգում՝ 137.25քմ:    

	2
	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Գուգարքի ՏՄՏ շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1 200 000
	1200 000
	եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել մաքսատան 29.21x20.5մ չափերով վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում և սպասարկման սրահի օդափոխության համակարգի կազմակերպում:

     Շենքի պարագծով սալվածքի իրականացում, արտաքին դռների փոխարինում, ներքին հարդարման աշխատանքների կատարում:    
	եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել մաքսատան 29.21x20.5մ չափերով վարչական շենքի տանիքի վերանորոգում և սպասարկման սրահի օդափոխության համակարգի կազմակերպում:

     Շենքի պարագծով սալվածքի իրականացում, արտաքին դռների փոխարինում, ներքին հարդարման աշխատանքների կատարում:   

	  3
	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ք.Երևան, Սևանի 104/2 հասցեում գտնվող տարածքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ)
	դրամ
	1
	1
	540 000
	540 000
	         Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել արգելափակոցի տեղադրում     /երկարությունը 6մ/ մետաղական ցանկապատով, սանհանգույցի վերակառուցում, ավտոլվացման կետի վերակառուցում, էլեկտրամատակարարման համակարգի առանձին հանգույցների և սարքավորումների փոխարինում:

Վերանորոգվող-հիմնանորոգվող տարածքը՝ 72քմ:
	         Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել արգելափակոցի տեղադրում     /երկարությունը 6մ/ մետաղական ցանկապատով, սանհանգույցի վերակառուցում, ավտոլվացման կետի վերակառուցում, էլեկտրամատակարարման համակարգի առանձին հանգույցների և սարքավորումների փոխարինում:

Վերանորոգվող-հիմնանորոգվող տարածքը՝ 72քմ:

	4
	ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու փողոցի թիվ 3 , 7 հասցեի մասնաշենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1 500 000
	1500 000
	        Վերանորոգվող-հիմնանորոգվող տարածքը՝ 900քմ:   Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել պատերի և առաստաղների մածկապատում և ներկում, հատակների երեսպատում լամինատե  շերտաձողերով գրանիտե սալերով: Վինիլային հատակի իրականացում: Դռների տեղադրում, լուսատու սարքերի տեղադրում: ջեռուցման համակարգի առանձին հանգույցների փոխարինում, վերատեղադրում: 
	Վերանորոգվող-հիմնանորոգվող տարածքը՝ 900քմ:   Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել պատերի և առաստաղների մածկապատում և ներկում, հատակների երեսպատում լամինատե  շերտաձողերով գրանիտե սալերով: Վինիլային հատակի իրականացում: Դռների տեղադրում, լուսատու սարքերի տեղադրում: ջեռուցման համակարգի առանձին հանգույցների փոխարինում, վերատեղադրում:

	5
	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Մ.Խորենացու փողոցի թիվ 7ա հասցեի մասնաշենքի նկուղի  վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1 500 000
	1 500 000
	Վերանորոգվող-հիմնանորոգվող տարածքը՝ 91.1քմ:   Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել նկուղում միջնորմների  շարում թեթև բետոնյա բլոկներով, պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով և առաստաղի սվաղում գաջե շաղախով: Հատակների հորիզոնական հարթեցում ց/ավազե շաղախով: Ներքին փայտե դռների  և մետաղական ցանցապատ դռների տեղադրում, լուսամուտների փոխարինում: Պատերի երեսպատում  ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերով և հատակների իրականացում կերամոգրանիտե սալերով::    
	Վերանորոգվող-հիմնանորոգվող տարածքը՝ 91.1քմ:   Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության համաձայն համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսել նկուղում միջնորմների  շարում թեթև բետոնյա բլոկներով, պատերի սվաղում ց/ավազե շաղախով և առաստաղի սվաղում գաջե շաղախով: Հատակների հորիզոնական հարթեցում ց/ավազե շաղախով: Ներքին փայտե դռների  և մետաղական ցանցապատ դռների տեղադրում, լուսամուտների փոխարինում: Պատերի երեսպատում  ջրակայուն գիպսակարտոնե սալերով և հատակների իրականացում կերամոգրանիտե սալերով::    

	6
	ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Սյունիքի ՏՄՏ Մեղրու մաքսակետ տանող ճանապարհի արտաքին լուսավորության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	7 000 000
	7 000 000
	        Նախատեսել վերգետնյա լուսավորության մետաղական հենասյուներ՝ ցինկապատված կամ փոշեներկված: Լուսանկարները նախատեսել խնայողական ռեժիմով աշխատող LED լամպերով:

Հենասյուները նախատեսել ճանապարհի երկու կողմերում: Ճանապարհի երկարությունը՝ 6.7 կմ:    
	        Նախատեսել վերգետնյա լուսավորության մետաղական հենասյուներ՝ ցինկապատված կամ փոշեներկված: Լուսանկարները նախատեսել խնայողական ռեժիմով աշխատող LED լամպերով:

Հենասյուները նախատեսել ճանապարհի երկու կողմերում: Ճանապարհի երկարությունը՝ 6.7 կմ:    

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 



	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	-
	-
	-
	-
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	20.03.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	
	300 000
	
	
	
	300 000

	2
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	
	525 000
	
	
	
	525 000

	3
	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
	
	550000
	
	
	
	550000

	Չափաբաժին 2

	1
	Ա/Ձ Սվետլանա Դոգուզովա Վլադիմիրի
	
	790 000
	
	
	
	790 000

	2
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	
	825 000
	
	
	
	825 000

	3
	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
	
	660 000
	
	
	
	660 000

	4
	<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ
	
	600 000
	
	
	
	600 000

	Չափաբաժին 3

	1
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	
	225 000
	
	
	
	225 000

	2
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	
	350 000
	
	
	
	350 000

	3
	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
	
	275 000
	
	
	
	275 000

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	
	225 000
	
	
	
	499 000

	2
	<<Գողթն>> ՍՊԸ
	
	350 000
	
	
	
	2 700 000

	3
	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
	
	275 000
	
	
	
	275 000

	4
	<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ
	
	2 400 000
	
	
	
	2 400 000

	Չափաբաժին 5

	1
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	
	300 000
	
	
	
	300 000

	
	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
	
	275 000
	
	
	
	275 000

	Չափաբաժին 6

	1
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	
	1 100 000
	
	
	
	1 100 000

	2
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	
	2 250 000
	
	
	
	2 250 000

	3
	ՀԳՇՆ ՍՊԸ
	
	4 166 667
	
	833 333
	
	5000000

	4
	<<էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	
	2 000 000
	
	
	
	2 000 000

	5
	<<Բիգ էներգո>> ՍՊԸ
	
	3 200 000
	
	
	
	3 200 000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	Անբավարար
	
	
	

	2
	Ա/Ձ Սվետլանա Դոգուզովա Վլադիմիրի
	
	Անբավարար
	
	
	
	
	
	
	

	3
	<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	Անբավարար
	
	
	

	4
	<<էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	Անբավարար
	
	
	

	5
	<<Բիգ էներգո>> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	Անբավարար
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտի գնային առաջարկը ներկայացվել է ոչ ճիշտ ձևաչափով /ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը պետք է ներկայացվեր մեկ սյունակում/:
<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է Տուժանքի մասին համաձայնագիրը:

<<էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չունի էլեկտրոնային ստորագրություն:

<<Բիգ էներգո>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի վճարման պահանջագրում առկա է ամսաթիվը:

Ա/Ձ Սվետլանա Դոգուզովա Վլադիմիրի կողմից սահմանված ժամկետում չի ներկայացվել որակավորման փաստաթղրերը;

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.04.2017

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	07.04.2017
	12.04.2017

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	12.04.2017
	

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.04.2017

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	25.04.2017

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,4,5,6
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2-1
	25.04.2017
	Պայմանագրի կատարման նախընտրելի ժամկետ է համարվում համաձայնագրի կնքման օրվանից 60-րդ աշխատանքային  օրը ներառյալ:

ներառյալ
	
	
	2 199 000

	2, 3
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2-2
	25.04.2017
	Պայմանագրի կատարման նախընտրելի ժամկետ է համարվում համաձայնագրի կնքման օրվանից 60-րդ աշխատանքային  օրը ներառյալ:


	
	
	1 050 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,4,5,6
	<<Շին նախագիծ>> ՍՊԸ
	Հալաբյան 41 ա 
	
	2479929399490000


	04225682

	2, 3
	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
	ՀՀ Արարատի մարզ,գ.Բուրաստան, Չարենցի 2


	
	1150002922490100


	09809552

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով՝   N ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/2 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի մասին հրապարակումներն իրականացվել են՝ համաձայն գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Նարինե Կիրակոսյան
	011  621 -821
	urbanpiu.gnumner5@gmail.com


ä³ïíÇñ³ïáõ` ՀՀԿԱ Քաղաքաշինության պետական հիմնարկ:
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