

Արձանագրություն N 2
<<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԾՁԲ-17/8>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի
Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական
հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման բացման նիստի

ք. Երևան

28.04.2017թ.
 Ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Զանջուղազյան
 Ռ. Եղիազարյան/ գնահատող /
 Գ. Գևորգյան /գնահատող/
 Կ. Բայրուրյան/ բացող /
 Ա. Առաքելյան/բացող /
 Ն. Կիրակոսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

1. Տեղեկություններ <<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԾՁԲ-17/8>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2017 թվականի ապրիլի 28-ին, ժամը 12:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

2. <<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԾՁԲ-17/8>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	<<Մառք>> ՍՊԸ
2	<<Արման-Թաման>> ՍՊԸ
3	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ
4	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
5	<<Պռոշաբերդչին>> ՍՊԸ
6	<<ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

3.1 Պարզեցված ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

h/h	Երևանի թիվ 91 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը
-----	---	------------------------------------

	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկած գինը			
		Ինքնարժեք Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
1	<<Մառք>> ՍՊԸ	334 000		334 000	3 798 990
2	<<Արման-Թաման>> ՍՊԸ	1 500 000		1 500 000	
3	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ	1 500 000	300 000	1 800 000	
4	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ	1 519 167	303 833	1 823 000	
5	<<Պոռնաբերդշին>> ՍՊԸ	1 640 000		1 640 000	
6	<<ՍԱՄԱՐՏ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ	2 000 000		2 000 000	

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

նդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակցի կողմից ներկայացրած փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանության մասին

(Ա. Զանցուղազյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել է մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունը.

- պարզեցված ընթացակարգին հայտ ներկայացրած <<Մառք>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում տուժանքի մասին համաձայնագրում բացակայում է գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունը և նրան կից <հաշվապահ չլինենալու մասին> տեղեկանքը:

3.2 Հիմք ընդունելով <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 45-րդ կետի պահանջները՝ ծանուցել 3.1 կետում նշված մասնակիցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում հայտը կգնահատվեն բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

4. Պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Զանցուղազյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2017 թվականի մայիսի 4-ին ժամը 11:30-ին ՀՀԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի


Նախագահ՝

Անդամ՝


Քարտուղար




Ա. Զանչուղայան




Ռ. Եղիազարյան




Գ. Գևորգյան



Կ. Բայբուրտյան



Ա. Առաքելյան



Ն. Կիրակոսյան