

Արձանագրություն N 2

«ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի ՀՀ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման բացման նիստի

ք. Երևան

02.05.2017թ.
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Զանջուղազյան
Ռ. Եղիազարյան/ գնահատող /
Գ. Գևորգյան /գնահատող/
Կ. Բայբուրտյան/ բացող /
Ա. Գրիգորյան/բացող /
Ն. Կիրակոսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

1. Տեղեկություններ «ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2017 թվականի մայիսի 2-ին, ժամը 11:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

2. «ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	«Տիգրանշին» ՍՊԸ
2	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
3	«Պարապետ» ՍՊԸ
4	«Բագարանի բարիք» ՓԲԸ
5	«ՏԵԽ. ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ
6	«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ
7	«Մառք» ՍՊԸ
8	«Արման-Թաման» ՍՊԸ
9	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3.Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

3.1 Պարզեցված ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

«ՀՀ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական թուղթի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն»				Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը
h/h	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկած գինը		
		Ինքնարժեք Շահույթ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	<<Տիգրանշին>> ՍՊԸ	2 200 000		2 200 000
	<<Բազարանի բարիք>> ՓԲԸ	3 333 333	666 667	4 000 000
2	<<ՏԱՄՈ-ՇԻՆ>> ՍՊԸ	3 560 000		3 560 000
3	<<Պարապետ>> ՍՊԸ	3 700 000		3 700 000
4	<<Արման-Թաման>> ՍՊԸ	4 000 000		4 000 000
5	<<ՏԵԽ. ԴՐԱՖՏ>> ՍՊԸ	4 199 000		4 199 000
6	<<Նորայր և ընկերներ>> ՍՊԸ	4 300 000		4 300 000
7	<<Մառք>> ՍՊԸ	4 450 000		4 450 000
8	<<<< նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ	5 000 000	1 000 000	6 000 000

10213950

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:
նդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակցի կողմից ներկայացրած փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանության մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվել է մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը և արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունը.

- պարզեցված ընթացակարգին հայտ ներկայացրած <<Տիգրանշին>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է կապի լիցենզիան:

3.2 Հիմք ընդունելով <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 45-րդ կետի պահանջները՝ ծանուցել 3.1 կետում նշված մասնակիցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում հայտը կգնահատվի բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

4. Պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Զանջուղազյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2017 թվականի մայիսի 5-ին ժամը 11:30-ին
ՀՀԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցե:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Քարտուղար



Ա. Զանջուղազյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Կ. Բայրուրյան

Ա. Գրիգորյան

Ն. Կիրակոսյան