

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3
«ԳԱԿ-ԵՀԱՊՁԲ-15/7-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԵՀԱՊՁԲ-10/5» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

13-ը մարտի 2017թ.
 Ժամը 15³⁰

Մասնակցում էին՝ **գնահատողներ՝**

ՀՀ ՊՆ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դ. Ղուկասյանը (**ԳԱՊ**),

ՀՀ ՊՆ ԿԵՁԲ վարչության պետի տեղակալ, ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական Մ. Խալաթյանը (**ԳԱ**),

ՀՀ ՊՆ ՌԻ հատուկ օպերատիվ ծառայության սպա, լեյտենանտ Հ. Բադալյանը (**ԳԱ**),

ՀՀ ՊՆ Ի վարչության իրավական ապահովման բաժնի սպա, փոխգնդապետ Ա. Մադաթյանը (**ԳԱ**),

Գնումները համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳԺԶՎ ԱԾԳԺԶ բաժնի պետ, ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական Գ. Թովմասյան:

**«ԳԱԿ-ԵՀԱՊՁԲ-15/7 - ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԵՀԱՊՁԲ-10/5» Ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով
 ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հասարակելու մասին.**

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.
 2. Էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության, բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխանության մասին.
 3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին.
 4. Ընթացակարգի 1-ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշելու մասին.
 5. Տեղեկություններ՝ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.
 6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.
- Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**

1. Տեղեկություններ www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին.

1.1 ՀՀ ՊՆ կարիքների համար «Շինանյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳԱԿ-ԵՀԱՊՁԲ-15/7-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԵՀԱՊՁԲ-10/5» ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտ են ներկայացրել.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանում
1.	«Իզոռուֆ» ՍՊԸ
2.	«Երևանի սննդի կոմբինատ» ՍՊԸ
3.	«Էյ գրուպ» ՍՊԸ
4.	«Եվրոստան-Ուիլուստ» ՍՊԸ
5.	«Երվադա» ՍՊԸ
6.	«Զիպետ» ՍՊԸ
7.	«Զի-Էյ Քոմիանի» ՍՊԸ
8.	«Դուստր Հասմիկ» ՍՊԸ
9.	Արման Բեռակյան Արսենի ԱԶ
10.	«Նարնիկ» ՍՊԸ
11.	«Սամօցախ» ՍՊԸ
12.	«Էլիտ հիլզ» ՍՊԸ
13.	«Վանգաս» ՍՊԸ
14.	«Վարբադ» ՍՊԸ
15.	«Էքսպրես Եին» ՍՊԸ
16.	ԱԶ Գրիգոր Ավագյան
17.	«Ռեպ Բուսինես» ՍՊԸ
18.	«Էլիպս գրուպ» ՍՊԸ
19.	«Տեխնոստաբ» ՍՊԸ

Հ/հ	Մասնակիցների անվանում
20.	«Մեհրաբյան և որդիներ» ՍՊԸ
21.	«Մածեվ» ՍՊԸ
22.	«Էքստերիեր գրուպ» ՍՊԸ
23.	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ
24.	«Դյուրլանգ» ՍՊԸ
25.	«Կամէդ» ՍՊԸ
26.	Հայկ Հակոբյան ԱԶ
27.	«Սեմանգ» ՍՊԸ
28.	«Արմես գրուպ» ՍՊԸ
29.	ԱԶ Հովհաննես Մարտիրոսյան
30.	«Նարսան» ՍՊԸ
31.	«Ստեկո» ՍՊԸ
32.	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ
33.	«Գեղամա ԷՏԵ» ՍՊԸ
34.	«Եթերակ» ՍՊԸ
35.	«Ցիկլոիդ» ՍՊԸ
36.	«Իստաիս» ՍՊԸ
37.	«Էրիկ և հարազատներ» ՍՊԸ
38.	«Ֆոտոն» ՍՊԸ
39.	«Մեթր-Սթիլ» ՍՊԸ

Հ/հ	Մասնակիցների անվանում
40.	«Եվրոպա» ՍՊԸ
41.	ԱԶ Եղիսաբեթ Ավագյան Սամվելի
42.	«Վազ իմպորտ» ՍՊԸ
43.	«Կավաշեն» ՍՊԸ
44.	«Պրոֆի ֆուլ» ՍՊԸ
45.	«Երևանի խողովակների գործարան Մետալ Սոլի» ՓԲԸ
46.	ԱԶ Նորիկ Հակոբջանյան
47.	«Սթիլ կոնցրետ» ՍՊԸ
48.	«Արմ պլաստ» ՓԲԸ
49.	«Առանցք» ՍՊԸ
50.	«Բարսեղյան եղբայրներ» ՍՊԸ
51.	ԱԶ Նաիրի Թորոսյան
52.	«Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ
53.	«Էլեմ-Կի» ՍՊԸ
54.	«Բելտոնագործ» ՓԲԸ
55.	«Գապէքս» ՍՊԸ
56.	ԱԶ Հայկ Գալստյան
57.	«Մաֆարդայ» ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության, բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխանության մասին.

2.1 Մասնակիցներից 54-ի էլեկտրոնային հայտերը www.armeps.am կայքի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի:

2.2 «Ստեկո», «Առանցք» և «Գապէքս» ՍՊԸ-ի էլեկտրոնային հայտերը կայքի կողմից համարվել են հետագա գնահատման համար անընդունելի, քանի որ ներկայացված էլեկտրոնային հայտում որևէ փաստաթուղթ ներբեռնված չէ, և հանձնաժողովը դրանք գնահատելու հնարավորություն չի ունեցել:

2.3 Գնահատող հանձնաժողովի մինչև 23/03/17թ. ուսումնասիրել է մասնակիցների էլեկտրոնային հայտում հրավերով պահանջվող /նախատեսված/ առկա փաստաթղթերը, որոնցից որոշ մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթեր

համապատասխանում են ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին (պահանջներին) և գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել են բավարար, իսկ որոշ մասնակիցների ներկայացված փաստաթղթեր՝ ոչ:

2.4 Հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով հրավերի 7.3 և 7.4 կետերը, մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է նիստը և առաջարկել է «Վանգաս», «Պրոֆի ֆոլ», «Նարսան», Երևանի սննդի կոմբինատ», «Եվրոպա» «Էլիտ Հիլզ», «Էֆֆելիտ գրուպ», «Տեխնոնաթ», «Արմ պլաստ», «Վազ իմպորտ», «Էրիկ և հարազատներ», «Էքստերեր գրուպ», «Իսաստիս», «Մեթր սթիլ», «Սաֆարդայ» ՍՊԸ-ներին, ԱՁ Հայկ Հակոբյանին, Հայկ Գալստյանին, Նաիրի Թորոսյանին, Եղիսաբեթ Սամվելի Ալմազյանին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները (ծանուցումները կցվում են): Ներկայացված շտկումները հանձնաժողովի կողմից հիմք են ընդունվել:

2.5 Հանձնաժողովը 27/03/2017թ. գումարած նիստում քննարկել է «Առանցք» ՍՊԸ-ի՝ գնահատող հանձնաժողովի նախագահին ուղղված դիմումը (կցվում է) և որոշել մերժել այն (պատասխանը կցվում է):

2.6 Հանձնաժողովը 29/03/2017թ. գումարած նիստում քննարկել է «Ստեկո» ՍՊԸ-ի՝ ՀՀ վարչապետին ուղղված դիմումի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի հանձնարարականը և «ԳԱԿ» ՊՈԱԿ-ին ներկայացրել դիմումի վերաբերյալ հանձնաժողովի դիրքորոշումը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և տեղեկատվություն բանակցությունների վարման մասին.

3.1 Հանձնաժողովն ուսումնասիրել է մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշտությունը /հայտով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը/:

3.2 Հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով հրավերի 7.2.5 կետի պահանջները (ծանուցումը կցվում է), մասնակիցներին հրավիրել է միաժամանակյա բանակցությունների:

3.3 30/03/17թ. կայացած բանակցության արդյունքում «Եվրոպա» ՍՊԸ-ն 14-րդ չափաբաժնի գինը 538,560 դրամից նվազեցրեց 475,000 դրամ, «Վազ իմպորտ» ՍՊԸ-ն 45-րդ չափաբաժնի գինը 48,000 դրամից նվազեցրեց 44,000 դրամ, «Սթիլ կոնցեռն» ՍՊԸ-ն 58-րդ չափաբաժնի գինը 3,658,500 դրամից նվազեցրեց 3,300,000 դրամ, իսկ 60-րդ չափաբաժնի գինը՝ 47,340,000 դրամից նվազեցրեց 39,600,000 դրամ, «Նարսան» ՍՊԸ-ն 60-րդ չափաբաժնի գինը՝ 44,970,000 դրամից նվազեցրեց 39,750,000 դրամ, «Էլիպս գրուպ» ՍՊԸ-ն 70-րդ չափաբաժնի գինը 180,000 դրամից նվազեցրեց 175,000 դրամ, 175-րդ չափաբաժնի գինը 432,000 դրամից նվազեցրեց 420,000 դրամ, 187-րդ չափաբաժնի գինը 120,000 դրամից նվազեցրեց 105,000 դրամ, «Վանգաս» ՍՊԸ-ն 87-րդ չափաբաժնի գինը 1,555,950 դրամից նվազեցրեց 1,476,000 դրամ, «Բարսեղյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ն 139-րդ չափաբաժնի գինը 590,000 դրամից նվազեցրեց 532,000 դրամ,

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Ընթացակարգի 1-ին և այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշելու մասին.

4.1 Հանձնաժողովը, 12/04/17թ. հիմք ընդունելով «ԳԱԿ» ՊՈԱԿ-ի պետի՝ «Ստեկո» ՍՊԸ-ի վերաբերյալ ՀՀ պաշտպանության նախարարին ուղղված գրությունը՝ գործընթացը շարունակել փաստաթղթային եղանակով, որոշեց «Ստեկո» ՍՊԸ-ի գրությամբ ներկայացրած փաստաթղթերի հիման հայտը գնահատել:

4.2 Հանձնաժողովը մինչև 19/05/2017թ. ուսումնասիրել է մասնակիցների էլ հայտերն ու գնային առաջարկները ընթացակարգի հրավերի պահանջներին և գնահատել է՝

ա. որոշ առաջարկներ՝ համապատասխան /ճիշտ է/,

բ. որոշ առաջարկներ՝ անհամապատասխան /սխալ/, և մերժել է՝

- «Առանցք» և «Գապլքս» ՍՊԸ-ի էլեկտրոնային հայտերի բացակայություն, իսկ համակարգում առկա էլ. հայտերում գնային առաջարկները էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն հաստատվել՝ հրավերի 7.9 կետ,

- ԱՁ Հայկ Գալստյանն ու Եղիսաբեթ Սամվելի Ալմազյանն սահմանված ժամկետում անհամապատասխանության շտկում չի ներկայացրել,

- ԱՁ Նորիկ Հակոբջանյանի, «Երևանի խոզովակների գործարան Մետալ Ստիլ», «Բետոնագործ» ՓԲԸ-ների, «Սամօջախ», Եթերակ», «Էլ Էմ Վի» ՍՊԸ-ների էլ. հայտերում առկա գնային առաջարկները էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն հաստատվել՝ հրավերի 7.9 կետ,

- «Նարնիկ» ՍՊԸ- հայտը՝ գնային առաջարկում առաջարկվող ապրանքի չափաբաժնի համարը սխալ է նշված,

- «ԷքսպրեսՇին» ՍՊԸ գնային առաջարկի 22-րդ չափաբաժնի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ՝ տառերով և թվերով ներկայացված գները միմյանց չեն համապատասխանում:

4.3 Հանձնաժողովը որոշեց հրապարակել հատուկ նիստի արդյունքները՝ Հավելված № 1, և՝

Ա) չկայացած հայտարարել՝ պատվիրատուի մոտ առկա ֆինանսական միջոցները գերազանցելու հիմքով 16,49,57,85, 86,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99,130,143,146,149,151,156,170,171,174,176,180,182,183,186 չափաբաժինները:

Բ) ներկայացված գնային առաջարկների հիման վրա 1-ին տեղ զբաղեցնող ճանաչել ամենաէժեք գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցներին. նրանց առաջարկել ներկայացնելու ընթացակարգի հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերը:

Գ) առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև ընթացակարգի հրավերի «**Ֆինանսական միջոցներ**» որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ներկայացնել հարցում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. Տեղեկություններ՝ հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին.

Մասնակցի կողմից հայտի վերաբերյալ հարցումներ չեն կատարվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/5» ծածկագրով ընթացակարգի նիստը հրավիրել 1-ին տեղ գրադեցրած մասնակիցների կողմից հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իրենց համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 11⁰⁰-ին, ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Գնահատող՝



Գ. Ղույան

Գնահատող՝



Մ. Խալաթյան

Գնահատող՝



Ա. Մաղաքյան

Գնահատող՝



Լ. Բադալյան

Գնումները համակարգող՝



Գ. Թովմասյան


«Առանցք» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Գ. Առուշանյանին

Ի պատասխան «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/5» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հանձնաժողովի նախագահին ուղղված Ձեր գրության՝ հայտնում եմ, որ գնման ընթացակարգը կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ կառավարության 05/12/2013թ. № 1370-Ն որոշման պահանջով՝ ընթացակարգի հրավերի հիման վրա. ըստ որի շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի միջոցով: Իսկ էլեկտրոնային գնումը ներառում է էլեկտրոնային գնահատումը (e-Evaluation), որը ներառում է համակարգի միջոցով գնահատման չափանիշներին համապատասխան հայտերի գնահատումը և էլեկտրոնային եղանակով արդյունքների մասին բոլոր մասնակիցներին տեղեկացումը:

Վերագրյալը հաշվի առնելով՝ հայտնում եմ, որ հանձնաժողովը դիմումին կից ներկայացրված հայտը էլեկտրոնային եղանակով գնահատելու իրավասություն չունի:

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/5» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝

 Դ. Ղուլյան



Նյութատեխնիկական ապահովման
դնադարստմենոթ պնոթի օ/պ
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ

ԱՆՅՔ

Armenia

"Arantsk" LTD

Հարգելի Կարեն Ալեքսանի



74 10) 446484, 446483
46484, 446483
Arantsk@mail.ru
antsk.am

Arshakunyats 56 Street
Yerevan, 0007, Armenia

Խնդրում եմ համաձայնարել քննության
ունել և պատրաստել գրության
լստասխան:

17.03.2017

ՀԱՊՁԲ-15/7- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/5» ծածկագրով
սկային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու
աջակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահին

7.03.2017

Գրություն


Հայտում եմ Ձեզ,որ մասնակցել եմ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/5»
ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին,սակայն
հանձնաժողովից տեղեկացել եմ որ իմ ուղարկված ֆայլի հետ խնդիր կա:Համոզված լինելով,որ
մասնակցության ընթացքում պահպանել եմ բոլոր անհրաժեշտ քայլերը,դիմել եմ «Գնումների
աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին՝ստանալով պատասխան,որ հայտում եղված չի եղել թե որ
չափաբաժիններին եմ ուզում մասնակցել:

Ձիամաձայնվելով «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ և մտածելով,որ սխալմունքը
ծրագրային է,խնդրում եմ թղթային եղանակով ընդունել ընթացակարգին համապատասխան
փաստաթղթերը:

Կլից ներկայացնում եմ «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացված գրությանս
պատասխանը և «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/7- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-10/5» ծածկագրով շրջանակային
համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին մասնակցելու համար պահանջվող
փաստաթղթերը:

Առդիր 10 թերթ:

«Առանցք» ՍՊԸ Տիգրան Գ.Ս.Առուշանյան



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ**

**«ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ**

N 02/03, 1/ 1262-17

«03» 04 _____ 2017թ.

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
պարոն Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ
ՊԱՏՃԵՆԸ՝ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
պարոն Վ. ԱՐԱՄՅԱՆԻՆ
ՊԱՏՃԵՆԸ՝ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
պարոն Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ
ՊԱՏՃԵՆԸ՝ «ՍՏԵԿՈ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ
պարոն Ս. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ

Ի կարարումն ՀՀ վարչապետի
28/03/2017թ. թիվ 02/23.9/7315 17
Հանձնարարականի

Հարգելի պարոն Հարությունյան


Ուսումնասիրելով վերոնշյալ հանձնարարականով ներկայացված «Ստեկո» ՍՊԸ-ի գրությունը հայտնում ենք հետևյալը.

Հաշվի առնելով Գնումների աջակցման կենտրոնի (այսուհետ՝ Կենտրոն) ուսումնասիրությունները և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 30.03.2017թ. N 04/73-3/5624-17 գրությամբ հայտնած (այսուհետ՝ Նախարարություն) դիրքորոշումը, որ պատվիրատուն կարող է գնման գործընթացը շարունակել փաստաթղթային եղանակով, խնդրի լուծման որպես հնարավոր և նախընտրելի տարբերակ առաջարկում ենք, որ Պատվիրատուն «ԳԱԿ-ՇՀԱՊԶԲ-15/7- ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊԶԲ-

10/5» ծածկագրով ընթացակարգի 47-րդ չափաբաժնի («Ստեկո» ՍՊԸ-ն մասնակցել է միայն այդ չափաբաժնին) գնահատումը իրականացնի փաստաթղթային եղանակով:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի օգտագործողների կողմից գրությամբ նշված նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար Կենտրոնը առաջարկություն է ներկայացրել Նախարարությանը «Էլեկտրոնային ձևով իրականացվող գնումների կատարման ուղեցույցը հաստատելու վերաբերյալ» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ. հունվարի 10-ի թիվ 7-Ա հրամանի հավելվածում կատարել փոփոխություններ:

Հարգանքով՝



Հ. ԱՅՈՒՆՑ

Կարգադրող՝

Էլեկտրոնային գնումների համակարգի սպասարկման
և մասնակիցների գրանցման բաժին Հայկ Հովհաննիսյան
Հեռ. 28 93 20

Զ/Գ	Ը/Յ	Տվյալներ	Տվյալներ	Տվյալներ	«Քաղաքի Երևան» ՍՊԸ		«Բաղրամ ԵՏԸ» ՍՊԸ		«Ամբաստան» ՍՊԸ		«Ջրամատ» ՍՊԸ		«Երկրորդ» ՍՊԸ		«Պրոյեկտ» ՍՊԸ	
					առանց ԱԱՀ	Գին	առանց ԱԱՀ	Գին	առանց ԱԱՀ	Գին	առանց ԱԱՀ	Գին	առանց ԱԱՀ	Գին	առանց ԱԱՀ	Գին
1	Քաղաքի	Քաղաքի	4,205,400	49							3,170,350.00	3,804,420.00				
2	Քաղաքի	Քաղաքի	1,200,000	8,000	980,000.00	1,175,000.00					795,665.67	844,000.00				
3	Քաղաքի	Քաղաքի	960,000	200	873,300.00	1,047,960.00					877,000.00	1,052,400.00				
4	Քաղաքի	Քաղաքի	1,114,000	200	705,650.00	847,980.00					749,500.00	699,400.00				
5	Քաղաքի	Քաղաքի	1,339,500	4,700	1,088,790.00	1,306,548.00										
6	Քաղաքի	Քաղաքի	1,200,000	20,000	945,950.00	1,135,840.00					860,000.00	1,036,000.00				
7	Քաղաքի	Քաղաքի	900,000	1,000	653,300.00	783,950.00										
8	Քաղաքի	Քաղաքի	50,000	50							335,000.00	402,000.00				
9	Քաղաքի	Քաղաքի	165,000	3,000	135,000.00	162,000.00										
10	Քաղաքի	Քաղաքի	300,000	3,000												
11	Քաղաքի	Քաղաքի	750,000	2,500	570,500.00	684,950.00					366,750.00	442,500.00				
12	Քաղաքի	Քաղաքի	1,827,500	2,150	1,392,000.00	1,670,400.00					1,840,000.00	2,208,000.00				
13	Քաղաքի	Քաղաքի	800,000	1,000	647,475.00	776,970.00					927,000.00	1,112,400.00				
14	Քաղաքի	Քաղաքի	475,000	500							656,000.00	787,200.00				
15	Քաղաքի	Քաղաքի	950,000	1,000												
16	Քաղաքի	Քաղաքի	800,300	3,001												
17	Քաղաքի	Քաղաքի	525,000	1,500	871,200.00	805,440.00										
18	Քաղաքի	Քաղաքի	1,250,000	5,000	966,500.00	1,159,920.00										
19	Քաղաքի	Քաղաքի	1,950,000	15,000												
20	Քաղաքի	Քաղաքի	580,000	2,000	473,300.00	557,950.00										
21	Քաղաքի	Քաղաքի	1,000,000	5,000	724,870.00	865,954.00					830,000.00	1,116,000.00				
22	Քաղաքի	Քաղաքի	300,000	1,500	217,490.00	250,945.00					420,000.00	504,000.00				
23	Քաղաքի	Քաղաքի	13,500,000	15,000	5,224,700.00	6,269,840.00					3,300,000.00	3,960,000.00				
24	Քաղաքի	Քաղաքի	13,312,500	17,750	10,900,000.00	13,080,200.00					10,065,000.00	12,079,000.00				
25	Քաղաքի	Քաղաքի	620,000	200	512,470.00	614,954.00										
26	Քաղաքի	Քաղաքի	1,050,000	200	831,100.00	997,320.00										
27	Քաղաքի	Քաղաքի	306,000	100												
28	Քաղաքի	Քաղաքի	245,000	50	159,570.00	191,484.00										
29	Քաղաքի	Քաղաքի	292,500	50	197,490.00	236,986.00										
30	Քաղաքի	Քաղաքի	1,610,000	100												
31	Քաղաքի	Քաղաքի	37,234,400	665												
32	Քաղաքի	Քաղաքի	365,000	500												
33	Քաղաքի	Քաղաքի	6,250,000	25,000	4,937,300.00	5,934,760.00										
34	Քաղաքի	Քաղաքի	8,112,000	10,400							6,745,000.00	8,094,000.00				
35	Քաղաքի	Քաղաքի	3,900,000	5,000												
36	Քաղաքի	Քաղաքի	20,234,000	30,200							16,445,000.00	19,724,000.00				
37	Քաղաքի	Քաղաքի	511,000	700												
38	Քաղաքի	Քաղաքի	744,500	1,020												
39	Քաղաքի	Քաղաքի	468,400	600												

Զ/Դ	Անվանումը	Չ/Ֆ	Ցանկաց	Լարվախաշ գումարը	«Հասարակ Երև» ՍՊԸ			«Բարձրագույն եղբայրներ» ՍՊԸ			«Տեղական ԷՏԵ» ՍՊԸ			«Համազաս» ՍՊԸ			«Տիգրիս» ՍՊԸ			«Դրուպի Տուր» ՍՊԸ		
					առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ
40	Խոբանի Բանակ	Արտարամ	1,120	617,600																		
41	Խոբանի Խոբանի	Արտարամ	1,300	949,000																		
42	Խոբանի Խոբանի	Արտարամ	25,000	7,500,000																		
43	Խոբանի Խոբանի	Արտարամ	2,500	2,400,000																		
44	Խոբանի Խոբանի	Արտարամ	10,000	4,000,000																		
45	Խոբանի Խոբանի	Խառն	200	44,000																		
46	Խոբանի Խոբանի	Կապ	300	2,550,000																		
47	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	6,000	12,600,000																		
48	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	400	1,450,000																		
49	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	800	1,740,000																		
50	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	500	1,750,000																		
51	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	5,100	8,415,000																		
52	Խոբանի Խոբանի	Խառն	5,000	17,350,000																		
53	Խոբանի Խոբանի	Կապ	100	1,700,000																		
54	Խոբանի Խոբանի	Արտարամ	406	170,520																		
55	Խոբանի Խոբանի	Արտարամ	5	2,500,000																		
56	Խոբանի Խոբանի	Կապ	360	3,800,000																		
57	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	370	255,000																		
58	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	1,500	3,300,000																		
59	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	4,000	18,000,000																		
60	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	15,000	42,000,000																		
61	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	1,000	2,100,000																		
62	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	2	320,000																		
63	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	153	28,846,000																		
64	Խոբանի Խոբանի	Չ/Ֆ	50	8,750,000																		
65	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	10,000																		
66	Խոբանի Խոբանի	Խառն	100	65,000																		
67	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	88,500																		
68	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	14,000																		
69	Խոբանի Խոբանի	Խառն	25	27,500																		
70	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	175,000																		
71	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	36,500																		
72	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	62,500																		
73	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	73,500																		
74	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	25,500																		
75	Խոբանի Խոբանի	Խառն	50	20,500																		
76	Խոբանի Խոբանի	Խառն	100	80,000																		
77	Խոբանի Խոբանի	Խառն	30	75,000																		
78	Խոբանի Խոբանի	Խառն	200	180,000																		
79	Խոբանի Խոբանի	Խառն	100	75,000																		

Հ/հ	Անվանումը	Չ/Վ	Քանակը	Նախնական գումար	«Լրացրելու Ելի» Երև		«Բարձրագույն եղանակներ» Երև		«Գնվածը ՀԵՏ» Երև		«Վաճառ» Երև		«Տնտես» Երև		«Վիճակի» Երև		«Գրեթե Տեղ» Երև	
					առանց ԱԱՀ	Գն	առանց ԱԱՀ	Գն	առանց ԱԱՀ	Գն	առանց ԱԱՀ	Գն	առանց ԱԱՀ	Գն	առանց ԱԱՀ	Գն	առանց ԱԱՀ	Գն
60	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	հատ	100	88,000	85,400.00	78,480.00												
61	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	300	450,000	375,000.00	450,000.00												
62	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	300	600,000														
63	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	1,500	375,000	306,200.00	367,440.00												
64	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	1,500	555,000	443,000.00	531,600.00												
65	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	500	175,000														
66	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	500	270,000														
67	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	1,230	1,476,000							1,230,000.00	1,476,000.00						
68	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	28,100	23,885,000							22,900,500.00	27,481,800.00						
69	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	660	495,000														
70	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	3,000,000							2,905,000.00	3,486,000.00						
71	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	1,000	1,950,000							1,975,000.00	2,370,000.00						
72	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	500	1,350,000							1,182,500.00	1,419,000.00						
73	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	1,000	3,080,000							3,461,250.00	4,141,500.00						
74	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	1,074	3,584,000							3,404,800.00	4,085,750.00						
75	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	600	1,260,000							1,185,000.00	1,386,000.00						
76	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	240	408,000							555,000.00	657,400.00						
77	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	240	455,000							535,000.00	765,000.00						
78	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	240	360,000							398,000.00	477,600.00						
79	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	100	106,000														
100	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	326,000	261,600.00	313,920.00												
101	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	580,000	395,000.00	474,000.00												
102	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	740,000	586,500.00	705,600.00												
103	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	1,150,000														
104	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	1,700,000	1,363,250.00	1,635,900.00												
105	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	2,000	3,300,000	2,463,200.00	2,955,840.00												
106	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	100	48,000	37,000.00	44,400.00												
107	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	200	85,000	62,000.00	74,400.00												
108	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	100	110,000	82,000.00	99,480.00												
109	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	400	440,000	328,000.00	393,500.00												
110	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	300	565,000	446,000.00	535,200.00												
111	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	5,000	1,250,000	991,500.00	1,189,920.00												
112	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	30	123,000	84,500.00	101,400.00												
113	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	50	200,000	144,500.00	173,400.00												
114	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	50	200,000	117,500.00	141,480.00												
115	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	100	90,000	60,800.00	71,960.00												
116	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	50	90,000	40,400.00	48,480.00												
117	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	150	22,500	16,900.00	20,280.00												
118	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	100	19,000	14,580.00	17,496.00												
119	Խորվաթական Մանրագին սպիտակ համալու (L 600-41)	մետր	50	13,000	10,200.00	12,240.00												






Գ/Ի	Անվանումը	Հ/Ը	Եռամսյակ գումար	Եռամսյակ գումար	«Հնարարական Երկրաչափ» ՍՊԸ			«Հնարարական Երկրաչափ» ՍՊԸ			«Վաճառական» ՍՊԸ			«Ֆինանսական» ՍՊԸ			«Ֆինանսական» ՍՊԸ			«Ֆինանսական» ՍՊԸ		
					առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	գին	առանց ԱԱՀ
120	Խոտրվածքի միջոցառում Անհատականության համար Գ-470	Խառ	30	12,000	9,500.00	11,400.00																
121	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-501	Խառ	30	17,000	12,750.00	15,300.00																
122	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-531	Խառ	90	55,000	40,400.00	48,480.00																
123	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-561	Խառ	90	80,000	49,600.00	59,520.00																
124	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-591	Խառ	90	89,400	74,150.00	88,980.00																
125	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-621	Խառ	90	23,000	17,700.00	21,240.00																
126	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-651	Խառ	90	24,000	18,500.00	22,200.00																
127	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-681	Խառ	90	214,200	173,000.00	207,600.00																
128	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-711	Խառ	90	1,050,000	881,600.00	1,057,920.00																
129	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-741	Խառ	90	540,000	448,300.00	537,860.00																
130	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-771	Խառ	90	400,000																		
131	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-801	Խառ	90	572,000																		
132	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-831	Խառ	90	5,000	3,666,600.00	439,920.00																
133	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-861	Խառ	90	136,000	112,800.00	135,360.00																
134	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-891	Խառ	90	350	130,600.00	156,720.00																
135	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-921	Խառ	90	1,000	570,000																	
136	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-951	Խառ	90	2,000	1,800,000																	
137	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-981	Խառ	90	2,800	1,165,000	1,057,880.00																
138	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1011	Խառ	90	400	8,400,000																	
139	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1041	Խառ	90	28	532,000																	
140	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1071	Խառ	90	180	4,725,000																	
141	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1101	Խառ	90	7	252,000																	
142	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1131	Խառ	90	8	560,000																	
143	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1161	Խառ	90	200	1,630,000																	
144	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1191	Խառ	90	135	114,750	95,280.00	114,336.00															
145	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1221	Խառ	90	500	465,000	355,800.00	418,950.00															
146	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1251	Խառ	90	4,000	1,160,000																	
147	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1281	Խառ	90	700	245,000																	
148	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1311	Խառ	90	5,000	5,250,000	4,312,000.00	5,174,400.00															
149	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1341	Խառ	90	1,760	952,500																	
150	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1371	Խառ	90	250	2,250,000	1,633,000.00	1,959,600.00															
151	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1401	Խառ	90	165	57,750																	
152	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1431	Խառ	90	1,957	865,480																	
153	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1461	Խառ	90	530	285,500																	
154	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1491	Խառ	90	803	361,350																	
155	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1521	Խառ	90	50	71,500	57,200.00	65,640.00															
156	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1551	Խառ	90	60	900,000																	
157	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1581	Խառ	90	200	200,000	165,500.00	199,960.00															
158	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1611	Խառ	90	200	340,000	280,000.00	336,000.00															
159	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1641	Խառ	90	100	245,000	202,500.00	243,000.00															
160	Խոտրվածքի միջոցառում Խոտրվածքի միջոցառում Գ-1671	Խառ	90	30	58,500	45,700.00	54,840.00															

Հ/հ	Անվանումը	Տր/հ	Քանակը	Նախատեսյալ քանակը	«Էջարդես Երև» ՍՊԸ			«Զարմեղյան Եղարդներ» ՍՊԸ			«Փղզամու ԷՏԸ» ՍՊԸ			«Վանքյան» ՍՊԸ			«Ջիլիկի» ՍՊԸ			«Դրոֆի Ֆուր» ՍՊԸ		
					առանց ԱԱՀ	զին	զին	առանց ԱԱՀ	զին	զին	առանց ԱԱՀ	զին	զին	առանց ԱԱՀ	զին	զին	առանց ԱԱՀ	զին	զին	առանց ԱԱՀ	զին	զին
191	կծուրդազված ջրացրման սարքավորվածքներ Ջնացրման մարտկոցներ Ա-500	Խառ	200	990,000	788,300.00	945,950.00																
192	կծուրդազված ջրացրման սարքավորվածքներ Ջնացրման մարտկոցներ Ա-500	Խառ	200	930,000	746,600.00	894,720.00											402,633.33		578,400.00			
193	լուծիչներ (Լուծիչ)	կիլոգրամ	3,000.00	2,550,000																		
194	զանգված շինարարական ջուրեր Ջնացրման մարտկոցներ	ՈՅ	285	3,633,750	3,016,000.00	3,619,200.00								2,794,900.00			3,383,880.00					
195	միջ. լիցքի (Կլու)	կիլոգրամ	14,000.00	1,260,000													672,666.67		1,047,200.00			
196	ճեղքանակի պարասյուն (Ծեղքանակի)	կիլոգրամ	30,000.00	3,600,000	2,874,000.00	3,204,800.00											3,100,000.00					

Խառնուրդը կշռված ընդ որում զանազան զանգվածներով գնալիս
ստացված
մոդիֆիկացիայով կշռված են 200 Հարկով աշխատող
մոմանությունների անուն, ստացվածներ

Գնահատող՝
Գնահատող՝
Գնահատող՝
Գնահատող՝

Գնումները համակարգող՝


Դ. Ղույան

Մ. Խաչատրյան

Լ. Մանուկյան

Հ. Բադալյան

Գ. Բոկոնայան

[illegible]

[illegible]

Խ- ՄԴԸ	«Հարստեղիերի զրուար» ՄԴԸ			«Իստաթիս» ՄԴԸ			«Լիբերի զրուար» ՄԴԸ			«Դուրեղանգ» ՄԴԸ			«Ինքնանդ» ՄԴԸ			«Էնթաթիս» զրուար ՓԲԸ			«Լիբի Պլաստի» ՓԲԸ			ԱՅ Կանդի Ջրուար			«Կանաթեն» ՄԴԸ		
	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	արանց ԱԱՀ-ի	Գն	արանց ԱԱՀ-ի	
					</																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ՄԺԲ «Ինքնակառավարող մարմին»	ՄԱՐԴ «ԻՄ ԲԵՐ»		ՄԱՐԴ «ԳՐԱԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»		ՄԱՐԴ «ԽՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ»		ՄԱՐԴ «ԲԱՐՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»		ՄԺԲ «Ինքնակառավարող մարմին»	
	ԳԻՆ	ՀԱՄԱՐ	ԳԻՆ	ՀԱՄԱՐ	ԳԻՆ	ՀԱՄԱՐ	ԳԻՆ	ՀԱՄԱՐ	ԳԻՆ	ՀԱՄԱՐ
ՄԱՐԴ «Ինքնակառավարող մարմին»										
ՄԱՐԴ «ԽՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ»										
ՄԱՐԴ «ԲԱՐՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»										
ՄԱՐԴ «ԳՐԱԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»										
ՄԱՐԴ «Ինքնակառավարող մարմին»										

Դ. Լ. Լ. Լ. Լ. Լ.
 Մ. Լ. Լ. Լ. Լ. Լ.
 Ն. Լ. Լ. Լ. Լ. Լ.
 Զ. Լ. Լ. Լ. Լ. Լ.
 Գ. Լ. Լ. Լ. Լ. Լ.





Գլխավոր,
 Գլխավոր,
 Գլխավոր,
 Գլխավոր,
 Գլխավոր

Նախագահության նախագահ