

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԷԲԴՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/1-Ն>>

Պատվիրատուն՝ ՀՀԷԲԴՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան
Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՀԷԲԴՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-17/1-Ն>> ծածկագրով
հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	ՀՀ Սյունիքի, Արմավիրի և Շիրակի մարզերում նախատեսված առաջնահերթ հակահեղեղային աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ նախագծանախահ աշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	11 256 100	11 256 100	ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի-Ագարակ խաչմերուկից 2կմ դեպի Ագարակ համայնք տանող ճանապարհի մոտ Արաքս գետի ափի մոտ 40մ երկարությամբ հատվածը ենթարկվել է ինտենսիվ ոռոգման, որի առավել ակտիվ դրսևորումն դիտարկվել է 2016թ. վարարումների ժամանակ: Անհրաժեշտ է իրականացնել գետի ափի ամրացում քարե լիցքով: Նախագիծն իր մեջ պետք ներառել է ներքոհիշյալ աշխատանքների կատարումը՝ Գետի ափի երկայնական և ընդլայնական կտրվածքների տույրգեոդեզիական հարթաչափություն, երկրաբանական ուսումնասիրություններ: ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագրավան սահմանապահ ուղեկայի տարածքում՝ 40/1-41 սահմանային սյուների հատվածում 150մ երկարությամբ Արաքս գետի ափը ենթարկվել է ինտենսիվ ոռոգման, արմատախիլ անելով ծառեր և թփուտներ, որի առավել ակտիվ դրսևորումն դիտարկվել է 2016թ. վարարումների ժամանակ: Արաքսի առաջին իսկ վարարման դեպքում առկա է ափի փլուզման վտանգ՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին սպառնացող հետևանքներով:	ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի-Ագարակ խաչմերուկից 2կմ դեպի Ագարակ համայնք տանող ճանապարհի մոտ Արաքս գետի ափի մոտ 40մ երկարությամբ հատվածը ենթարկվել է ինտենսիվ ոռոգման, որի առավել ակտիվ դրսևորումն դիտարկվել է 2016թ. վարարումների ժամանակ: Անհրաժեշտ է իրականացնել գետի ափի ամրացում քարե լիցքով: Նախագիծն իր մեջ պետք ներառել է ներքոհիշյալ աշխատանքների կատարումը՝ Գետի ափի երկայնական և ընդլայնական կտրվածքների տույրգեոդեզիական հարթաչափություն, երկրաբանական ուսումնասիրություններ: ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագրավան սահմանապահ ուղեկայի տարածքում՝ 40/1-41 սահմանային սյուների հատվածում 150մ երկարությամբ Արաքս գետի ափը ենթարկվել է ինտենսիվ ոռոգման, արմատախիլ անելով ծառեր և թփուտներ, որի առավել ակտիվ դրսևորումն դիտարկվել է 2016թ. վարարումների ժամանակ: Արաքսի առաջին իսկ վարարման դեպքում առկա է ափի փլուզման վտանգ՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով
նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում: -393937.105
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր
գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							Անհրաժեշտ է իրականացնել մոտ 150 մ երկարությամբ գետի ափի ամրացում քարե լիցքով: Նախագիծն իր մեջ պետք ներառում է ներքոհիշյալ աշխատանքների կատարումը՝ Գետի ափի երկայնական և ընդլայնական կտրվածքների տոպոգրեդիական հարթաչափություն, երկրաբանական ուսումնասիրություններ: ՀՀ Շիրակի մարզի Կապսի կիսակառույց ջրամբարի շինարարական թունելը գտնվում է վթարային վիճակում: Թունելի մուտքամասը և ելքամասը ներկայումս գործում են դիմհարված վիճակում: Թունելի մուտքամասի հունում, ձախ և աջ հարակից լանջերում կուտակված քարակույտերի փլուզումը, ինչպես նաև ելքամասի հատվածում քարակույտերի առկայությունը կարող է պատճառ դառնալ թունելի խցանմանը, որը տեղիք կտա Ախուրյան գետի շուրջ 5.0 խմ/վրկ ծախսով ջրերի կուտակմանը կիսակառույց պատվարի վերին բլեֆում: Կապսի կիսակառույց ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքամասի հունում, ձախ և աջ հարակից լանջերում կուտակված քարակույտերի մաքրում: Թունելի ելքամասի մոտեցնող ճանապարհի պրոֆիլավորում 2կմ երկարությամբ և 300մ ճանապարհի կառուցում, գետի հունի մաքրում խոշորաբեկոր քարերից և հեռացում:	սպառնացող հետևանքներով: Անհրաժեշտ է իրականացնել մոտ 150 մ երկարությամբ գետի ափի ամրացում քարե լիցքով: Նախագիծն իր մեջ պետք ներառում է ներքոհիշյալ աշխատանքների կատարումը՝ Գետի ափի երկայնական և ընդլայնական կտրվածքների տոպոգրեդիական հարթաչափություն, երկրաբանական ուսումնասիրություններ: ՀՀ Շիրակի մարզի Կապսի կիսակառույց ջրամբարի շինարարական թունելը գտնվում է վթարային վիճակում: Թունելի մուտքամասը և ելքամասը ներկայումս գործում են դիմհարված վիճակում: Թունելի մուտքամասի հունում, ձախ և աջ հարակից լանջերում կուտակված քարակույտերի փլուզումը, ինչպես նաև ելքամասի հատվածում քարակույտերի առկայությունը կարող է պատճառ դառնալ թունելի խցանմանը, որը տեղիք կտա Ախուրյան գետի շուրջ 5.0 խմ/վրկ ծախսով ջրերի կուտակմանը կիսակառույց պատվարի վերին բլեֆում: Կապսի կիսակառույց ջրամբարի շինարարական թունելի մուտքամասի հունում, ձախ և աջ հարակից լանջերում կուտակված քարակույտերի մաքրում: Թունելի ելքամասի մոտեցնող ճանապարհի պրոֆիլավորում 2կմ երկարությամբ և 300մ ճանապարհի կառուցում, գետի հունի մաքրում խոշորաբեկոր քարերից և հեռացում:
...								

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետ: ՀՀ կառ. 2017թ.փետրվարի 23-ի N 212-Ն որոշում:			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	
11	01	01		V		
...						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				26.03.2017թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1			
			...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
			1			
			...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները				
		ՀՀ դրամ ⁶				
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ	Ընդհանուր	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
Զափաբաժին 1										
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	9 166 000	9 166 000	1 833 200	1 833 200	10 999 200	10 999 200			
...										
Այլ տեղեկություններ		Հիմք ընդունելով ՀՀ կառ. 23.02.2017թ. N 212-Ն «Նախագծերի նախապատրաստում, ծախսերի գնահատում» գնման առարկայի գնման գործընթացներն իրականացվել է՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման N 1 հավելվածի 74-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշման պահանջները:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				26.03.2017թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ				
				-		-				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 26.03.2017թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				27.03.2017թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				28.03.2017թ.						
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰							
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	<<<ՀԵԲԴՆՋՏԴԿ-ԲԸԱԱՇՁԲ-17/1-Ն>>	28.03.2017	25.12.2017		10 999 200	10 999 200			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	Վ. Վաղաշյան 12, հեռ. (010-27-76-61) Մոսկովյան 31, քն. 20		awd@hjni.am		1150000088680300		00012859		
...										

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեմով են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.gnumner.am , armeps.am	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	540229	finansakan2013@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե