



Արտաշատ համայնքի Աբովյան փողոցի հիմնանորոգում

Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



Ցանկ

1. Բացատրագիր
2. Օբ. նախ. N1
3. Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
4. Նախ. 1-2 Ճանապարհային հագուստի նորոգում
5. Նախ. 1-3 Իջատեղի նորոգում
6. Նախ. 1-4 Դիտահորերի նորոգում
7. Նախ. 1-5 Վաքերի նորոգում
8. Նախ. 1-6 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Բացատրագիր

Արտաշատ համայնքի Աբովյան փողոցի հիմնանորոգում

Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2008թ. փետրվարի 15-ի N19-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.07	-տրանսպորտային ծախսեր (րստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.07

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 1723.38$, մեքենաների շահագործման համար $K = 2456.08$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2017 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Սաֆարյան Ա.

Արտաշատ համայնքի Արվյան փողոցի հիմնանորոգում
Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Օբյեկտային մատակարար

Կազմված է 2017(1)թ. գներով.		Ընդհանուր արժեքը		15449.8		հազ.դրամ	
		ա.ք. վերադարձ		37.5		հազ.դրամ	
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	2ին- մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	185.8			185.8	
2	1-2	Ճանապարհային հագուստի նորոգում	10529.5			10529.5	
3	1-3	Իջատելի նորոգում	358.6			358.6	
4	1-4	Դիտատների նորոգում	9.9			9.9	
5	1-5	Վաքերի նորոգում	185.7			185.7	
6	1-6	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	91.8			91.8	
		Ընդամենը	11361.2			11361.2	
	2%	Փոքր ծավալ	227.2			227.2	
		Ընդամենը	11588.4			11588.4	
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	208.6			208.6	
		Ընդամենը	11797.0			11797.0	
	0,35%	Ձմեռային ծախսեր	41.3			41.3	
		Ընդամենը	11838.3			11838.3	
	0.6%	Հեղինակային հսկում			71.0	71.0	
	2%	Տեխնիկական հսկում			236.8	236.8	
		Ընդամենը	11838.3		307.8	12146.1	
	6%	Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	710.3		18.5	728.8	
		Ընդամենը	12548.6		326.3	12874.8	
	20%	ԱԱՀ	2509.7		65.3	2575.0	
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	15058.3		391.5	15449.8	

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Յ.Կ.Ի.» ՕՕՕ

ՆԳԻ
Առաջ. ինժեներ

Հարդան Հ.
Սահարյան Ա.

Արտաշատ համայնքի Արտվյան փողոցի հիմնանորոգում
Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2017թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										185.8		հազ.դրամ	
Հ/հ	NN վնասվածքներ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիով/նմուշ	միլիոն	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		մմսիով/նմուշ
					(ընդհանուր)/ (մաս)	Ներդրում	(մմսիով/նմուշ)	մմսիով/նմուշ	(մմսիով/նմուշ)	մմսիով/նմուշ	(մմսիով/նմուշ)	մմսիով/նմուշ	մմսիով/նմուշ	մմսիով/նմուշ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	Գոյություն ունեցող քանդված ծածկի քանդում բարձրում էկա.0,65մ՝ 2.տ. ա/ի	1000մ ³	0.166	8.27 14.25	203.32 499.37	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	513.73	2.4	82.9	0.02	85.32
2	տեղադրվող գնացույց	Շինարարի տեղավորված լցակայան 1կմ հեռ.	տն	332.16		0.170					0.17	0.0	56.5	0.00	56.47
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.166	1.74 3.00	13.35 32.79	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	35.89	0.5	5.4	0.02	5.96
		Ընդամենը										2.9	144.8	0.0	147.7
		Արտադիր ծախսեր 13.3%													19.7
		Ընդամենը													167.4
		Ծախսեր 11%													18.4
		Ընդամենը													185.8

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սահարյան Ա.
Հարություն Հ.

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Զ.Կ.Պ.» ՕՕՕ

Արտաշատ համայնքի Արովյան փողոցի հիմնանորոգում
Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Ծանապարհային հագուստի նորոգում

Կազմված է 2017թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										10529.5 հազ.դրամ				
		Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
Հ/հ	ՊՆ վնդիկոմունացիոն	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափանք միավոր	Քանակը	(ցումը-հոյ)/ (մոյ) մոքոնոքոշ վնդոնոքոշ	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	Չափանք միավոր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-43 11-1-5	Խոնային հիմքի իրականացում h=12սմ խիճ 40-70սմ խիճ 10-20սմ ջուր	100մ ²	16.61	1.74 3.00	11.06 27.16	մ ³ մ ³ մ ³	18.9-3*1.26 15.12 1.5 3.0	4.13 4.13 0.15	79.23 71.61 7.10 0.52	109.40	49.8	451.1	1315.93	1816.9	
2	27-251 63-1	Բխտումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բխտում	տն	6.842		2.20 5.40	տն	1.03	167.33	197.52 197.52	202.92	0.0	37.0	1351.51	1388.5	
3	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի շերտի իրականացում մանրասիտիկ ա/բ h = 4սմ մանրասիտիկ ա/բ	100մ ²	16.62	2.08 3.58	4.74 11.64	տն			295.590 295.59	310.816	59.6	193.5	4914.0	5167.13	
		Ընդամենը					տն	9.74	27.00	295.59		109.4	681.7	7581.4	8372.5	
		Վերադարձվող ծախսեր 13.3%													1113.5	
		Ընդամենը													9486.0	
		Ծախսեր 11%													1043.5	
		Ընդամենը													10529.5	

Ընդամենը
վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Ծախսի 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Հարություն Հ.

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Զ.Բ.Պ.» ՕՕՕ

Արտաշատ համայնքի Արտվյան փողոցի հիմնանորոգում
 Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Իջատեղի նորոգում

Կազմված է 2017թ. գներով.		Նախահաշվային արժեքը										358.6		հազ.դրամ	
Հ/հ	NN վմդցիտճանոց-Յ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիտվը ցուցիտՀ	միտցուժ	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		մմստցուցի
					(ըտմմր.հտց)/ (մստ)	Սղըցուցի	(ըտմմր.հտց)/ (մստ)	մլոցը վմդուսհ	(մմր.հտց) մղըցը վմդուսհ	(մմր.հտց) մղըցը վմսիտվ	մլոցիտտուցը	մղըցը մստցուցի	մղըցը վմդուսհ	մղըցը մստցուցի	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծաղկի շերտի իրականացում մանրաստիկի ա/բ h = 4սմ	100մ ²	0.92	2.08 3.58	4.74 11.64	սմ	9.74	27.00	295.590	310.816	3.3	10.7	271.2	285.14
		մանրաստիկ ա/բ													
		Ընդամենը													
		վերադի ծախսեր	13.3%												
		Ընդամենը													
		Ծախսեր	11%												
		Ընդամենը													

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.
 Հարություն Հ.



Արտաշատ համայնքի Արտվան փողոցի հիմնանորոգում
Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Տեղային նախաձեռք N1-4

Դիտահորերի նորոգում

Կազմված է 2017թ. գներով.			Նախահաշվային արժեքը										9.9 հազ.դրամ				
Հ/հ	NN վնդից հետո	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չմսի արժեքը	միավոր	Միավորի արժեքը										միավոր	միավոր	միավոր
					(նորմ.հաշ.)/(մաս)	Մեքենաների	նախադրյալ	նախադրյալ	նախադրյալ	նախադրյալ	նախադրյալ	նախադրյալ	նախադրյալ	նախադրյալ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	7-760 լր.2կիլո	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալերի փոխարինում	հատ	1	0.918 1.58	0.054 0.13	մ ³	0.0014	26.00	0.04 0.04	1.76	1.6	0.1	0.04	1.8		
2	6-168 15-9կիլո	Դիտահորի բարձրացում բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	0.12	2.95 5.08	0.64 1.56	մ ³ մ ² մ ³	1.02 1.4 0.015	31.32 3.5 152.78	44.06 35.91 2.54	50.70	0.61	0.19	5.29	6.08		
Ընդամենը												2.19	0.3	5.3	7.84		
Վերադարձվելու 13.3%															1.0		
Ընդամենը															8.9		
Հատույթ 11%															1.0		
Ընդամենը															9.9		

Կազմող
Ստուգող

Սահարյան Ա.
Հարություն Հ.



Արտաշատ քաղաքի Արտվյան փողոցի հիմնանորոգում

Տեղային նախահաշիվ N1-5

վաթերի նորոգում

Կազմված է 2017թ. գներով.

Հ/հ	NN վնդեցիության համար	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումներ	Համար	Նախահաշվային արժեքը										Ընդամանուր արժեքը (հազ.դր.)			
				Միավորի արժեքը										Ընդամանուր արժեքը (հազ.դր.)			
				միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	6-238 28-2կմ k=0,6	Գոյություն ունեցող վաթերի նորոգում բետոն B20 կլոր փայտամյուր տախտակներ	մ³	2.00	4.902 8.45	0.516 1.27	մ³	1.015 0.006 0.156	31.32 152.78 152.78	64.1 35.73 1.103 27.261	73.81	16.90	2.5	128.2	147.62		
Ընդամենը																	
վերադարձված 13.3%																	
Ընդամենը																	
Ընդամենը																	
Ընդամենը																	

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Զ.Կ.Ի.» ՕՕՕ

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Մաքարյան Ա.
Հարություն Հ.

Արտաշատ համայնքի Արդյուն փողոցի հիմնանորոգում
Հատված կմ 0+344 - կմ 0+520

Տեղային նախառաջիկ N1-6

Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Կազմված է 2017թ. գնելով.

Հ/հ	NN վնդիկհոսանք	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափանք միավոր	Քանակ	Նախառաջիկային արժեքը										91.8 հազ.դրամ	
					Միավորի արժեքը										Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	
					Աշխատանքների (ընդհանրապես)	Միավորի արժեքը	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր	միավոր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=50մմ մետաղական վահանակ ատավելության	1 նշան	2	1.67 2.88	0.65 1.60	մ ³ գ.մ. հատ հատ	0.107 3.0 2 2	29.31 1.16 17.36	7.52 3.54 3.98 39.79 39.79	12.00	5.8	3.2	15.04	23.99	
2	27-245 56-1 Կ.Կ.Կ	Երթևեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.030	1.56 2.69	5.84 14.34	կգ	42	1.0	48.13 48.13	65.16	0.1	0.4	1.44	1.95	
3	27-250 56-6 (3:1)	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով	կմ	0.066	1.56 2.69	5.84 14.34	կգ	31.5	1.0	36.10 36.10	53.13	0.2	0.9	2.38	3.51	
4	27-250 56-6 (3:1) 0.1մ	Երթևեկի մասի գծանշում ընդհատված գծով	կմ	0.07	1.56 2.69	5.84 14.34	կգ	31.5	1.00	36.099 36.10	53.13	0.2	1.0	2.53	3.7	
														61.2	73.0	
														9.7	9.7	
														82.7	82.7	
														9.1	9.1	
														91.8	91.8	

Ընդամենը
Վերադարձված 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սահարյան Ա.
Հարություն Հ.

«Է.Կ.Պ.» ՍՊԸ
«Զ.Կ.Պ.» ՍՊԸ