
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
	
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02
Պատվիրատուն` ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ              ք. Հրազդան վարչական շենք հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02   ծածկագրով հայտարարված բանակցային ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը[footnoteRef:2] [2:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:4] [4:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Նոր Հաճն համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	763.000
	763.000
	 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	2
	Չարենցավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	700.000
	700.000
	բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	3
	Հրազդան համայնքի որոշ բարձրահարկ շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	1330.000
	1330.000
	բարձրահարկ շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	բարձրահարկ շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	4
	Եղվարդ համայնքի գեղագիտական կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	700.000
	700.000
	գեղագիտական կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	գեղագիտական կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	5
	Բյուրեղավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	700.000
	700.000
	մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	6
	Արզական համայնքի մշակույթի տան պատուհանների փոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	220.000
	220.000
	մշակույթի տան պատուհանների փոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	մշակույթի տան պատուհանների փոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	7
	Քանաքեռավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	380.000
	380.000
	մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	8
	Ակունք համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	800.000
	800.000
	մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	9
	Ձորաղբյուր համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	150.000
	150.000
	մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	10
	Ջրվեժ համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	310.000
	310.000
	դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	11
	Գառնի համայնքի առողջության կենտրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	1100.000
	1100.000
	առողջության կենտրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	առողջության կենտրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	12
	Նոր Երզնկա համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	380.000
	380.000
	փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	13
	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	հատ
	1
	1
	380.000
	380.000
	փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
	փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենք, 14-րդ հոդված 7-րդ մաս.
ՀՀ կառավարության 30.03.2017թ. 426-Ն որոշում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[footnoteRef:5] [5:  Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը] 


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	11
	01
	01
	01
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	14.03.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:6] [6:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ[footnoteRef:7] [7:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:8] [8:   Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով [footnoteRef:9] [9:   Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով [footnoteRef:10] [10:   Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:] 

	ընդհանուր

	  Չափաբաժին 1
	Նոր Հաճն համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<< Նյու Ինդասթրիզ>> ՍՊԸ
	240.000
	240.000
	-
	-
	240.000
	240.000

	2
	<< Սարգիս և Մարիաննա>>ՍՊԸ
	290.000
	290.000
	-
	-
	290.000
	290.000

	3
	<<Օրիոն >> ՍՊԸ
	299.990
	299.990
	59.998
	59.998
	359.988
	359.988

	4
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	300.000
	300.000
	-
	-
	300.000
	300.000

	5
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	350.000
	350.000
	70.000
	70.000
	420.000
	420.000

	6
	<< Սեյսմշին>> ՍՊԸ
	400.000
	400.000
	-
	-
	400.000
	400.000

	7
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	415.000
	415.000
	83.000
	83.000
	498.000
	498.000

	8
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	483.333
	483.333
	96.667
	96.667
	580.000
	580.000

	9
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	580.000
	580.000
	-
	-
	580.000
	580.000

	Չափաբաժին 2
	Չարենցավան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<< Նյու Ինդասթրիզ>> ՍՊԸ
	250.000
	250.000
	-
	-
	250.000
	250.000

	2
	<< Սարգիս և Մարիաննա>>ՍՊԸ
	330.000
	330.000
	-
	-
	330.000
	330.000

	3
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	340.000
	340.000
	68.000
	68.000
	408.000
	408.000

	4
	<< Սեյսմշին>> ՍՊԸ
	400.000
	400.000
	-
	-
	400.000
	400.000

	4
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	400.000
	400.000
	-
	-
	400.000
	400.000

	5
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	415.000
	415.000
	83.000
	83.000
	498.000
	498.000

	6
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	483.333
	483.333
	96.667
	96.667
	580.000
	580.000

	7
	<<Օրիոն >> ՍՊԸ
	543.210
	543.210
	108.642
	108.642
	651.852
	651.852

	8
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	570.000
	570.000
	-
	-
	570.000
	570.000

	Չափաբաժին 3
	Հրազդան համայնքի որոշ բարձրահարկ շենքերի վերելակների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	860.000
	860.000
	172.000
	172.00
	1032.000
	1032.000

	2
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	1300.000
	1300.000
	-
	-
	1300.000
	1300.000

	Չափաբաժին 4
	Եղվարդ համայնքի գեղագիտական կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	300.000
	300.000
	60.000
	60.000
	360.000
	360.000

	2
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	415.000
	415.000
	83.000
	83.000
	498.000
	498.000

	3
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	500.000
	500.000
	-
	-
	500.000
	500.000

	4
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	510.000
	510.000
	102.000
	102.000
	612.000
	612.000

	5
	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ
	540.000
	540.000
	108.000
	108.000
	648.000
	648.000

	6
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	580.000
	580.000
	-
	-
	580.000
	580.000

	Չափաբաժին 5
	Բյուրեղավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	350.000
	350.000
	70.000
	70.000
	420.000
	420.000

	2
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	380.000
	380.000
	-
	-
	380.000
	380.000

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	415.000
	415.000
	83.000
	83.000
	498.000
	498.000

	4
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	483.333
	483.333
	96.667
	96.667
	580.000
	580.000

	5
	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ
	540.000
	540.000
	108.000
	108.000
	648.000
	648.000

	6
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	580.000
	580.000
	-
	-
	580.000
	580.000

	Չափաբաժին 6
	Արզական համայնքի մշակույթի տան պատուհանների փոխման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	90.000
	90.000
	-
	-
	90.000
	90.000

	2
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	125.000
	125.000
	25.000
	25.000
	150.000
	150.000

	3
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	180.000
	180.000
	-
	-
	180.000
	180.000

	Չափաբաժին 7
	Քանաքեռավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	150.000
	150.000
	-
	-
	150.000
	150.000

	2
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	208.333
	208.333
	41.667
	41.667
	250.000
	250.000

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	210.000
	210.000
	42.000
	42.000
	252.000
	252.000

	4
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	260.000
	260.000
	52.000
	52.000
	312.000
	312.000

	5
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	280.000
	280.000
	-
	-
	280.000
	280.000

	Չափաբաժին 8
	Ակունք համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	350.000
	350.000
	-
	-
	350.000
	350.000

	2
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	400.000
	400.000
	80.000
	80.000
	480.000
	480.000

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	435.000
	435.000
	87.000
	87.000
	522.000
	522.000

	4
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	495.833
	495.833
	99.167
	99.167
	595.000
	595.000

	5
	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ
	540.000
	540.000
	108.000
	108.000
	648.000
	648.000

	6
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	600.000
	600.000
	-
	-
	600.000
	600.000

	Չափաբաժին 9
	Ձորաղբյուր համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	70.000
	70.000
	-
	-
	70.000
	70.000

	2
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	80.000
	80.000
	16.000
	16.000
	96.000
	96.000

	3
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	120.000
	120.000
	-
	-
	120.000
	120.000

	Չափաբաժին 10
	Ջրվեժ համայնքի դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	120.000
	120.000
	-
	-
	120.000
	120.000

	2
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	175.000
	175.000
	35.000
	35.000
	210.000
	210.000

	3
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	230.000
	230.000
	-
	-
	230.000
	230.000

	4
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	250.000
	250.000
	50.000
	50.000
	300.000
	300.000

	Չափաբաժին 11
	Գառնի համայնքի առողջության կենտրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	500.000
	500.000
	100.000
	100.000
	600.000
	600.000

	2
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	540.000
	540.000
	-
	-
	540.000
	540.000

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	600.000
	600.000
	120.000
	120.000
	720.000
	720.000

	4
	<<Բագարանի բարիք>> ՓԲԸ
	679.167
	679.167
	135.833
	135.833
	815.000
	815.000

	5
	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ
	850.000
	850.000
	170.000
	170.000
	1020.000
	1020.000

	6
	<<Գրիտիգ>> ՍՊԸ և<<Գաբոարտ>>ՍՊԸ
	900.000
	900.000
	-
	-
	900.000
	900.000

	Չափաբաժին 12
	Նոր Երզնկա համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Միջազգային և Ազգային Ինժեներական Ասոցացիա>> ՍՊԸ
	95.000
	95.000
	-
	-
	95.000
	95.000

	2
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	160.000
	160.000
	-
	-
	160.000
	160.000

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	210.000
	210.000
	42.000
	42.000
	252.000
	252.000

	3
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	210.000
	210.000
	42.000
	42.000
	252.000
	252.000

	4
	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ
	275.000
	275.000
	55.000
	55.000
	330.000
	330.000

	Չափաբաժին 13
	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

	1
	<<Միջազգային և Ազգային Ինժեներական Ասոցացիա>> ՍՊԸ
	95.000
	95.000
	-
	-
	95.000
	95.000

	2
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	150.000
	150.000
	30.000
	30.000
	180.000
	180.000

	3
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	160.000
	160.000
	-
	-
	160.000
	160.000

	4
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	210.000
	210.000
	42.000
	42.000
	252.000
	252.000

	5
	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ
	275.000
	275.000
	55.000
	55.000
	330.000
	330.000

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	31.03.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	05.04.2017թ.
	09.04.2017թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                          18.04.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	18.04.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	18.04.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:11] [11:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	<< Նյու Ինդասթրիզ>> ՍՊԸ
	ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02-1   
	18.04.2017թ.
	20.12.2017թ.
	-
	490.000
	490.000

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02-2  
	18.04.2017թ.
	20.12.2017թ.
	-
	1032.000
	1032.000

	4, 5, 11
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02-3   
	18.04.2017թ.
	20.12.2017թ.
	-
	1380.000
	1380.000

	6-10
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02-4   
	18.04.2017թ.
	20.12.2017թ.
	-
	780.000
	780.000

	12-13
	<<Միջազգային և Ազգային Ինժեներական Ասոցացիա>> ՍՊԸ
	ԿՈՏ-ԲԸՀՏՀԾՁԲ-2017/02-5   
	18.04.2017թ.
	20.12.2017թ.
	-
	190.000
	190.000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:12] / Անձնագրի համարը և սերիան [12:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1,2
	<< Նյու Ինդասթրիզ>> ՍՊԸ
	Ք. Երևան Նոր Նորք, Բագրևանդի փ., 1/3, 39բն.
	taron.virabyan@mail.ru
	11808003015800
	00883436

	3
	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն >> ՓԲԸ
	Ք. Երևան Հալաբյան 41ա
	ekspertizaproektov@mail.ru
	2473700277210010
	01508665

	4, 5, 11
	<<Սահմանաշեն>>ՍՊԸ
	Տավուշի մարզ, ք. Իջևան , Մայիսի 28-ի փ, 41/41 
	sahshen@mail.ru
	1150000326370200
	07608243

	6-10
	<<Լիլ Ռուզ >> ՍՊԸ
	Ք. Երևան Մամիկոնյանց փ. 21 42
	LIL-RUZ@yandex.ru
	205102200925-1001
	02252444

	12-13
	<<Միջազգային և Ազգային Ինժեներական Ասոցացիա>> ՍՊԸ
	Գեղարքունիքի մարզ, գ.Նորատուս
	Info-inea@mail.ru
	220001154933000
	08419403

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Gnumner.am կայք
http://www.armeps.am կայք 


	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հասմիկ Հակոբյան
	0223-2-05-15
	aramvirabian@mail.ru:



Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմ

