

Արձանագրություն N 6

<< ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Ն >> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«01» հունիսի 2017թ.

Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Գասպարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Օ. Խաչատրյան, Ա. Պապյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանը

1 Շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

Ընդունելի գիտություն, որ

1.1 <<ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Ն>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնման առարկայի նախահաշվային գներն են.

/հազ. դրամ/

Չափաբաժնի համարը	Գնման առարկայի անվանումը	Նախահաշվային գին
1	2	3
1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	4250.0
2	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	6600.0
3	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ248+800-կմ248+900 հատվածի հարկադիր քարաթափման աշխատանքների նախագծերի	1200.0

	պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	
4	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	4240.0
5	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	4050.0
6	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	7000.0
7	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբեյան-Մ6 կմ 14-ում փլուզված ներքին հենապատի վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	1000.0
8	Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ 35-րդ կիլոմետրում հարկադիր քարաթափման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	700.0
9	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 70+200 հատվածում վթարված ջրատար խողովակների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	800.0
10	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ149+100 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	660.0
11	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ154+500 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	660.0
12	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ163-300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	660.0
13	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 65+500 (Քուչակ գյուղի հատված) հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	2000.0
14	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	800.0

15	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	2400.0
16	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	2600.0

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

1.2 սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

N	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեն
1	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54
2	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ	ՍԻՍԻԱՆ Ա. Մանուկյան 15
3	<<Արցախճան>> ինստիտուտ ՓԲԸ	ԼՂՀ
4	ՀԳՇՆ ՍՊԸ	Երևան ԿԻԵՎՅԱՆ 16
5	<<ԲԵՍԹ ՔԱԴ>> ՍՊԸ	ՎԱՆԱՋՈՐ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՆՐԲ. 10-13
6	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ	ՆՈՐԱՏՈՒՍ
7	<<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ	Երևան ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹԻ 23

1.2 համակարգում 05.04.2017թ. դրությամբ գրանցված մնացած բոլոր հնարավոր մասնակիցները հայտեր չեն ներկայացրել,

1.3 <<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ-ի, <<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ-ի, <<Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ-ի, ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի, <<ԲԵՍԹ ՔԱԴ>> ՍՊԸ-ի, <<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ-ի ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված

փաթեթներում առկա են հրավերով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը և համապատասխանում են հրավերի պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3 դեմ 0:

2. մասնակիցների կողմից առաջարկված գները պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով հետևյալն են.

Հախաճակներ	Աշխատանքի անվանումը	ԱՐՄՍՏՏՈՑ ՄՊԸ			ՀԱԼՂԻ Քոնսալթ ՄՊԸ			ՀԳՇՆ ՄՊԸ		
		Ընդամենը արտանգ ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը	Ընդամենը արտանգ ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը	Ընդամենը արտանգ ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը
1 2	Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ202+200-Կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				1150000	230000	1380000	2916667	583333	3500000
	Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ228+000-Կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ							8166667	1633333	9800000
3	Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ248+800-Կմ248+900 հատվածի հարկադիր քարայթափման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման				950000	190000	1140000	1666667	333333	2000000

[illegible]

	նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ																			
8	Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ 35-րդ կիլոմետրում հարկադիր քարաթափման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	630000					630000	575000	115000	690000	1666667	333333	2000000							
9	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր- Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 70+200 հատվածում վթարված ջրատար խողովակների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	720000					720000	450000	90000	540000	2500000	500000	3000000							
10	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ149+100 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնամորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	600000					600000	375000	75000	450000	2916667	583333	3500000							
11	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ154+500 հատվածի վթարված կամուրջի	600000					600000	375000	75000	450000	2916667	583333	3500000							

[illegible]

[illegible]

Չափաբան	Աշխատանքի անվանումը	Արցախի ինտերստատ ՓԲԸ				Ճանախագիծ ինտերստատ ՍՊԸ				ԲԵՍԹ ՔԱՂ ՍՊԸ		
		Ընդամենը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը		Ընդամենը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը		Ընդամենը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը
1 2	Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ					3500000	700000					0
	Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ					5450000	1090000			6540000		0
3	Ա-2, Երևան-Երասխ-Գորիս- Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ248+800-կմ248+900 հատվածի հարկադիր քարտեզագրման աշխատանքների					950000	190000			1140000		0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ			
2	Մ-2, Երևան-Երասխ- Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	3850000	770000	4620000
4	Մ-2, Երևան-Երասխ- Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	2400000	480000	2880000

5	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ289+650-Կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	2400000	480000	2880000
6	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ342+400-Կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	3850000	770000	4620000
9	Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման Կմ 70+200 հատվածում վթարված ջրատար	500000	100000	600000

	խողովակների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				
10	Մ-2, Երևան-Երասխ- Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ149+100 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	420000	84000	504000	
11	Մ-2, Երևան-Երասխ- Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ154+500 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի	420000	84000	504000	

	գնահատման աշխատանքներ				
12	Մ-2, Երևան-Երասխ- Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ163- 300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	420000	84000	504000	
13	Մ-3, Մարգարա- Վանաձոր-Sաշիր- Վրաստանի սահման կմ 65+500 (Քույակ գյուղի հատված) հատվածում կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	1250000	250000	1500000	
14	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների	500000	100000	600000	

	նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				
15	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	1400000	280000	1680000	
16	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղի վթարված կամուրջի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	1400000	280000	1680000	

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1 1-ին և 2-րդ, 4-16-րդ չափաբաժինների մասով 1-ին տեղ զբաղեցնող ճանաչել «Հալիի Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին: 1-ին և 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 9-16-րդ չափաբաժինների մասով 2-րդ տեղ զբաղեցնող ճանաչել <<Տրանսնախագիծ>> ՓԲԸ-ին: 4-րդ չափաբաժնի մասով 2-րդ տեղ զբաղեցնող ճանաչել ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ին, 7-րդ չափաբաժնի մասով 2-րդ տեղ զբաղեցնող ճանաչել <<ԲԵՍԹ ՔԱԴ>> ՍՊԸ-ին, 8-րդ չափաբաժնի մասով 2-րդ տեղ զբաղեցնող ճանաչել <<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ-ին:

2 Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 47-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել հարցում 1-ին և 2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև նույն կարգի 67-րդ կետով նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ:

3 Առաջարկել «Հալիի Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

4 Կասեցնել նիստը և էլեկտրոնային եղանակով ծանուցել «Հալիի Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին, <<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ-ին և ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ին 3-րդ չափաբաժնի մասով գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների վարման մասին:

5 3-րդ չափաբաժնի մասով բանակցությունների վարման համար հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2017 թվականի հունիսի 6-ին ժամը 16:00-ին, ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 28, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, 4-րդ հարկ, N424 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝

Կ. Գասպարյան

Օ. Իսախանյան

Ա. Պապյան

Ա. Մկրտչյան