

Պայմանագիր N ԶՅ-ՊԸԱԵԶԲ-2/1

Ծրագրի անվանումը

«Ջառիթափ բնակավայրի N 2 փողոցում 200 զծ/մ, N 3 փողոցում 280զծ/մ N 8 փողոցում 260 զծ/մ հատվածների կապիտալ վերանորոգման, ինչպես նաև N 2 փողոցում 75 զծ/մ ու N 8 փողոցում 8 զծ/մ հենապատերի կառուցման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N1-1: 2-րդ փողոցի հենապատի վերակառուցում /խանութի տարածքում/

Ելնադրական աշխատանքների արժեքը - 4149.11 հազ. դր. **Ինդեքսավորումը** **աշխատատեղին** **1706.34**
Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 2594.14 **մեք. եւ ստոր. շահագործմանը**
Տրամադրության ծախսերի գումարը 1.0761 **Տրամադրության գումարը 1.0761**

NN	Ներմուծող	Աշխատանքների անվանումը	Հատկանշական միավոր	Միավոր	Դրամ արժեք /մեք. արժեք/	Այլ թվեր						Ընդամենը արժեքը	Ելնադրական արժեքը	Ելնադրական արժեքը
						Աշխատատեղին	Մեք. արժեք	Հատկանշական միավոր	Այլ թվեր	Այլ թվեր	Այլ թվեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	E1-1546	Խրանուղու մշակում Խրանուղու IV կարգի գրունտներում, կողակցով	մ³	34.08	0.44	0.00677	0.01	0.1642	0.43			14.91		
2	E1-1594	Խրանուղու մշակում Խրանուղու IV կարգի գրունտներում, ախմաբախների վրա բաժնելով	մ³	17.60	0.76	0.0133	0.02	0.2843	0.74			13.38		
3	E1-1635	Խրանուղու ետից բույրացում, կողակցի մշակված գրունտներից	մ³	12.80	0.06			0.025	0.06			0.83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	E1-1638	Լիցքի իրականացում կողմից	մ ³	11.8	0.04			0.0172	0.04						0.53		
5	E1-1185	Գրունտի տոփանում	մ ³	95.0	0.23	0.0720	0.12	0.042	0.11						22.02		
6	E1-1553	Հեմապատի քանդում	մ ³	7.9	0.81	0.0143	0.02	0.3027	0.79						6.40		
7	C310-3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ տ	տ	30.80	1.01			0.39	1.01						31.16		
		<u>Կատուցողական աշխատանքներ</u>															
1	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 10մ հաստությամբ	մ ³	4.72	7.97	0.11	0.19	0.7600	1.97	Խիճ	մ ³	1.26	4	5.04	37.61	5.04	5.81
2	E6-22	Ե/բետոնե հիմքի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	21.28	45.33	2.12	3.62	0.92	2.39	բետոն B15 կաղապարամած տախտակներ	մ ³ մ ² մ ³	1.015 0.703 0.014	29.278 3.5 138.889	29.71717 2.4605 1.944446	964.62	34.12	39.33
3	շուկա	Ամրան Փ10A500c	տ	0.29	338.07					ամրան	տ	1	293.333	293.333	98.04	293.33	338.07
4	շուկա	Ամրան Փ6Acl	տ	0.160	339.67					ամրան	տ	1	294.722	294.722	54.35	294.72	339.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	E6-92	Ե/բետոնե հենապատի իրանի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	16.730	51.25					բետոն B15	մ ³	1.015	29.278	29.71717	857.37	44.47	51.25
										կարգապարաման	մ ²	1.84	3.500	6.44			
										չորտուտայտակ	մ ³	0.0391	138.889	5.43056			
										հեղուկ շինարար	կգ	2.2	0.967	2.1274			
										էլեկտրոդ	կգ	1	0.751	0.751			
6	շուկա	Ամրան Փ10A500c	տ	0.617	338.07					ամրան	տ	1	293.333	293.333	208.59	293.33	338.07
7	շուկա	Ամրան Փ6AcI	տ	0.07	339.67					ամրան	տ	1	294.722	294.722	23.78	294.72	339.67
8	E8-163	խամբարն հենապատի իրականացում	մ ³	16.730	13.95	2.9	4.95	0.95	2.46	խամբար	մ ³	0.92	1.083	0.99636	233.46	5.68	6.54
										շաղախ	մ ²	0.18	26.000	4.68			
9	E6-90	բետոնե թաասի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	1.50	59.48	10.4	17.75	0.3000	0.78	բետոն B15	մ ³	1.02	29.278	29.86356	89.22	35.54	40.95
										կարգապարաման	մ ²	0.717	3.5	2.5095			
										տախտակներ	մ ³	0.0165	138.889	2.291669			
										հեղուկ շին.	կգ	0.9	0.967	0.8703			
10	E15-201	բետոնե թաասի սկաղում ցեմենտակալին շաղախով	մ ²	36.00	1.51	0.356	0.61	0.05	0.13	շաղախ	մ ³	0.026	26	0.676	54.49	0.68	0.78
11	E23-12 K0=1.2	դրնաժային ելքերի իրականացում արդպատն խողովակներից Փ63նն	զմ	4.50	2.40	0.09	0.15	0.0100	0.03	խողովակ	զմ	1.012	1.9	1.9228	10.78	1.92	2.22
12	E30-354	Հենապատի ետնամասի դրնաժի իրականացում ծակուղին արդպատն խողովակից Փ110նն	զմ	60.00	6.93	2.46	4.20			խողովակ	զմ	1.01	2.35	2.3735	415.98	2.37	2.74
13	շուկա	Ավազ, h=100նն	մ ³	3.80	2.04					ավազ	մ ³	1	1.767	1.767	7.74	1.77	2.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	շուկա	խիճ /20-40ճՄ/, h=100ճՄ	մ ³	3.80	4.61					խիճ	մ ³	1	4		17.52	4.00	4.61
15	շուկա	կավ	մ ³	11.14	0.92					կավ	մ ³	1	0.8		10.27	0.80	0.92
16	E8-27	Ետնամասի ջրամեկուսացում բխումի տաք կլենակի քսուկով	մ ²	82.65	0.83	0.195	0.33	0.0150	0.04	բխում	կգ	2.4	0.167333	0.401599	68.97	0.40	0.46
17	E6-255	Դեֆորմացիոն կարի իրականացում բխումով տողորկած տախտակով d=5սմ	զմ	31.00	1.84					տախտակ	մ ³	0.0079	138.889	1.097223	57.14	1.60	1.84
										բխում	կգ	3	0.167333	0.501999			

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%


Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

3299.15
438.79
3737.93
411.17
4149.11

Կաճ Ա. Դավիթյան



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	E1-1587	Կտրած բնափողի բարձրում էքսկավատորով ավերում/բնափողի վրա	մ ³	35.94	0.42	0.0065	0.01	0.1592	0.41						15.24		
4	C310-3	Ավերող բնափողի տեղադրման Յվմ	տ	59.42	1.01			0.39	1.01						60.12		
5	E1-1638	Լիցքի իրականացում կողմից	մ ³	8.06	0.04			0.0172	0.04						0.36		
6	E27-43 E27-43-1	Խճի մայրապատասխան շերտ h=7սմ	մ ²	350.0	0.77	0.0174	0.03	0.1106	0.29	խոն 40-70սմ խոն 10-20սմ ջուր	մ ³ մ ³ մ ³	0.0882 0.015 0.03	4 2.5 0.15	0.3528 0.0375 0.0045	270.06	0.39	0.46
7	E27-251-1	Քիտումի տարածում /1մ ² - 4.12կգ քիտումի ծախսով/ S=350մ ²	տ	1.44	204.34			2.2	5.71	քիտում	տ	1.03	167.333	172.353	294.26	172.35	198.64
8	E27-164-2	Ծածկույթի պատրաստում մամրափակիկ աֆախտեթուն խամբուղից, h=4սմ	մ ²	350.0	3.72	0.0208	0.04	0.0474	0.12	ա/ք մամրափակ.	տ	0.0974	31.707	3.088262	1301.19	3.09	3.56
Ընդամենը /հազ. դր./															2215.92		

Վերադիր ծախսեր 13.3%


Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

Կազմ

Ա. Հովհաննիսյան



Պայմանագիր N ԶՅ-ՊԱՇԵՐ-2/1

Ծրագրի անվանումը

«Ջառիթափ քնակավայրի N 2 փողոցում 200 զմ/մ, N 3 փողոցում 280զմ/մ և N 8 փողոցում 260 զմ/մ հատվածների կապիտալ վերանորոգման, ինչպես նաև N 2 փողոցում 75 զմ/մ ու N 8 փողոցում 8 զմ/մ հենապատերի կառուցման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N1-3: 2-րդ փողոցի հենապատի վերակառուցում /գաբիոն և ե/բ հենապատեր/

Հիմարարական աշխատանքների արժեքը - 6203.76 հազ. դր. Խնդրավորումը 1706.34
աշխատավարձին մե. եւ ստոր. շահագործմանը 2594.14
Տրամադրարկին ծախսերի օրոճակից 1.0761

NN	Նրբաստիություն	Աշխատանքների անվանումը	մմ	մմ	մմ	Այլ թվեր										Ընդամուտ արժեքը	Սյուբերի արժեքը	Սյուբերի արժեքը	Սյուբերի արժեքը																						
						Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ					Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ																
																										Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ	Աշխատանքներ
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
															</																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	C310-3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ տ		164.8	1.01			0.39	1.01						166.73		
		Կառուցողական աշխատանքներ															
		Բետոնե հենապատի կառուցում															
1	E6-1	Բետոնե միապատյառառական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից	մ ³	2.510	31.02	0.7	1.19	0.28	0.73		մ ³	1.02	24.75	25.245	77.85	25.25	29.09
2	E6-92	Ե/բետոնե հենապատի իրանի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	25.090	51.25						մ ³	1.015	29.278	29.71717	1285.80	44.47	51.25
											մ ²	1.84	3.500	6.44			
											կգ	0.0391	138.889	5.43056			
											կգ	2.2	0.967	2.1274			
											կգ	1	0.751	0.751			
3	շուկա	Ամրան Թ10A500c	տ	0.82	338.07						տ	1	293.333	293.333	277.22	293.33	338.07
4	շուկա	Ամրան Թ6Acl	տ	0.047	339.67						տ	1	294.722	294.722	15.96	294.72	339.67
5	E23-12 KG=1.2	Դիմնաժայռն ելքերի իրականացում պողպատե խողովակներից Փ63նն	զմ	4.20	2.40	0.09	0.15	0.0100	0.03		զմ	1.012	1.9	1.9228	10.06	1.92	2.22
6	E30-354	Հենապատի ետնամասի դիմնաժի իրականացում ծավալովն պողպատե խողովակից Փ110	զմ	19.50	6.93	2.46	4.20				զմ	1.01	2.35	2.3735	135.19	2.37	2.74
7	շուկա	Ավազ, h=100նմ	մ ³	1.12	2.04						մ ³	1	1.767	1.767	2.28	1.77	2.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Հուլիս	Խիճ (20-400մ, h=100մ)	մ³	0.79	4.61						մ³	1	4		3.64	4.00	4.61
9	Հուլիս	Կավ	մ³	3.48	0.92						մ³	1	0.8	0.8	3.21	0.80	0.92
10	E8-27	Երանձանի ցամաքային քիտուժի տաք կլիմայի քաղցր	մ²	48.00	0.83	0.195	0.33	0.0150	0.04		լի	2.4	0.167333	0.401599	40.06	0.40	0.46
11	E6-255	Դեճոճանցի կաղի իրականացում քիտուժի տաք կլիմայի քաղցր	գմ	12.50	1.84						մ³	0.0079	138.889	1.097223	23.04	1.60	1.84
12	E15-201	Հեմալայի վերնամասի սկզբում ցեմենտալագային շաղկապ	մ²	11.6	1.51	0.356	0.61	0.05	0.13		լի	3	0.167333	0.501999	17.53	0.68	0.78
		Գալեհոն հեմալայի կառուցում															
1	E1-236 E1-242	Բուրդուղ 96կմ քաղցրի հավաքում տեղափոխելով 300	1000մ³	0.200	330.49			127.4	330.49						66.10		
2	Հուլիս	Պահանջվող զանգվածի քաղցրի ընտրում գալեհոն շաղկապի համար	մարդ /ժամ	55	1.19	0.7	1.19								65.69		
3	E1-177	Ընտրված քաղցրի բարձրում էքսկավատորով 0.5մ³	1000մ³	0.17	690.14	13.3	22.69	257.29	667.45						117.32		
4	3-73	Գալեհոնի շաղկապի տեղադրում չոր պայմաններում	մ³	169.5	5.18	2.82	4.81	0.14	0.36						877.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	շուկա	9ինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x1x1	հատ	19	17.75					ցինկապատ ցանցապարկ	հատ 1	15.4	15.4		337.22	15.40	17.75
6	շուկա	9ինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x1.5x1	հատ	19	19.94					ցինկապատ ցանցապարկ	հատ 1	17.3	17.3		378.83	17.30	19.94
7	շուկա	9ինկապատ ցանցապարկ արժեքը 2x2x1	հատ	18	22.19					ցինկապատ ցանցապարկ	հատ 1	19.25	19.25		399.34	19.25	22.19
8	շուկա	9ինկապատ ցանցապարկ արժեքը 1x1.5x1	հատ	1	15.44					ցինկապատ ցանցապարկ	հատ 1	13.4	13.4		15.44	13.40	15.44
9	շուկա	9ինկապատ ցանցապարկ արժեքը 1x1x1	հատ	1	13.37					ցինկապատ ցանցապարկ	հատ 1	11.6	11.6		13.37	11.60	13.37
10	շուկա	Մետաղալար կապելու, ցինկապատ	հատ	58	0.95					մետաղալար	մ	15.9	0.052	0.8268	55.27	0.83	0.95
11	E22-71	DN325 արդպատե խողովակի մոնտաժում	զմ	3.5	1.36	0.3700	0.63	0.2800	0.73						4.75		
12	շուկա	DN325 արդպատե խողովակի արժեքը	տ	0.10	412.60					խողովակ	տ 1	358	358		41.26	358.00	412.60
Ընդամենը /հազ. դր./															4932.90		

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Հախույթ 11%


Ընդամենը /հազ. դր./

656.08

5588.97

614.79

6203.76



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	E1-1587	Կտուած բնահողի բարձրում եղակավատորով ավելորդմբարբաբների վրա	մ³	11.0	0.42	0.0065	0.01	0.1592	0.41						4.66		
4	C310-3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ	տ	19.3	1.01			0.39	1.01						19.48		
5	E1-1638	Լիցքի իրականացում կողիցքից	մ³	12.0	0.04			0.0172	0.04						0.54		
6	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շէտ h=7սմ	մ²	168.0	0.81	0.0174	0.03	0.1106	0.29		մ³	0.0882	4.133	0.364531			
											մ³	0.015	4.133	0.061995	136.64	0.43	0.50
											ցուղ	0.03	0.15	0.0045			
7	E27-251-1	Քիտումի տարածում /1մ² - 4.12կգ քիտումի ծախսով/ S=1680²	տ	0.692	204.34			2.2	5.71		տ	1.03	167.333	172.353		172.35	198.64
8	E27-164-2	Ծածկույթի պատրաստում մամրահատիկ ասֆալտբետոն խամուրոլից, h=4սմ	մ²	168.0	3.72	0.0208	0.04	0.0474	0.12	ա/բ մամրահատ.	տ	0.0974	31.707	3.088262	624.57	3.09	3.56
9	E27-78	Քետոն եզրաքարերի տեղադրում 300x150սմ չափերի քետոն հիմքով /B15/	զմ	4.0	4.65	0.4010	0.68	0.0071	0.02	քետ. եզրաքար	զմ	1	2.5	2.5			
										քետոն B15	մ³	0.031	29.278	0.907618	18.59	3.42	3.95
										չաղախ	մ³	0.0006	26	0.0156			
10	E27-43 E27-43-1	Խճի նախապատրաստական շէտ h=7սմ	մ²	8.8	0.81	0.0174	0.03	0.1106	0.29		մ³	0.0882	4.133	0.364531			
											մ³	0.015	4.133	0.061995	7.16	0.43	0.50
											ցուղ	0.03	0.15	0.0045			
11	E27-169	Ծածկույթի պատրաստում մամրահատիկ ասֆալտբետոն խամուրոլից մայքերում, h=3սմ /նայք/	մ²	8.8	2.82	0.0823	0.14			ա/բ մամրահատ.	տ	0.0714	31.083	2.219326			
										քետոն	տ	0.0006	167.333	0.1004	24.85	2.33	2.68
										ավազ	մ³	0.005	1.767	0.008835			
		Այլ աշխատանքներ															
1	E1-236	Քրտոգեղով 96կտ քարերի հավաքում տեղափոխելով 200	1000մ³	0.010	255.00			98.3	255.00						2.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Հուլիս	Պահանջվող չափերի բարձրի ընտրում զարկոն չարվանքի համար	մատր /համ	2	1.19	0.7	1.19								2.39		
3	E1-177	Ընտրված բարձրի բարձում էքսկավատորով 0.5մ³	1000մ³	0.008	690.14	13.3	22.69	257.29	667.45						5.52		
4	3-73	Գաբիոնի շարվանքի տեղադրում չոր պայմաններում	մ³	8.0	5.18	2.82	4.81	0.14	0.36						41.40		
5	Հուլիս	Ցիմկապատ ցանցապարկ աղմուկը 2x1x1	հատ	4	17.75					ցիմկապատ ցանցապարկ	հատ	1	15.4	15.4	70.99	15.40	17.75
6	Հուլիս	Մետաղալար կապելու, ցիմկապատ	հատ	4	0.95					մետաղալար	մ	15.9	0.052	0.8268	3.81	0.83	0.95
7	E7-320	Ցանկապատի տեղադրում կանգնակների վրա h=2.0մ, մերտայա, հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բնույնացումը	գմ	6.0	4.12	1.0300	1.76	0.8800	2.28	մոնում: հիմն	կգ	0.2	0.35	0.07	24.73	0.07	0.08
8	Հուլիս	Մետ. խողովակ Φ76x3մմ	գմ	5.0	2.23					խողովակ	գմ	1	1.939	1.939	11.17	1.94	2.23
9	Հուլիս	Մետ. քիթել 150x150x6մմ	կգ	2.12	0.44					քիթել	կգ	1	0.384	0.384	0.94	0.38	0.44
10	Հուլիս	Պողպատալար Φ5մմ	կգ	5.3	0.48					պողպատալար	կգ	1	0.419	0.419	2.56	0.42	0.48
11	Հուլիս	Ցանց «Ռաբիցա» 70x70մմ, d=2.0մմ	մ²	10.7	0.47					ցանց «Ռաբիցա»	մ²	1.01	0.4	0.404	4.98	0.40	0.47
12	E33-82	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում	տ	0.05	14.30	1.5600	2.66			յուղաներկ	կգ	6.9	1.083	7.4727	0.72	10.10	11.64
										օլիֆ	կգ	3.7	0.72	2.628			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	E22-71	DN325 արդպատեն խողովակի մոնտաժում	զմ	13.0	1.36	0.3700	0.63	0.2800	0.73						17.65		
14	շուկա	DN325 արդպատեն խողովակի արժեքը	տ	0.32	412.60					խողովակ	տ	1	358	358	132.03	358.00	412.60
Ընդամենը /հազ. դր./															1680.85		

Ընդամենը /հազ. դր./

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

Կազ

Ա. Հովհաննիսյան

