

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժնի հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Հաստատված քանակ	Հաստատված գումար	Ա.ՖԱ ՄՊԸ			Տրիստոն ՄՊԸ			Ինտերեկոու-Արգոս ՄՊԸ			Արտադրական բազա ԲԲԸ		
				Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Իսկզբնական ԱԱՀ-ով	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Իսկզբնական ԱԱՀ-ով	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Իսկզբնական ԱԱՀ-ով	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Իսկզբնական ԱԱՀ-ով
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /5070Զ/Մ 3-րդ ուղեկալի կապիտալ վերանորոգում/	1	45000000,0	30750000,0	6150000,0	36900000,0	-	-	-	28500000,0	5700000,0	34200000,0	-	-	-
2	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /Ա վարչության շենքի կապիտալ վերանորոգում/	1	10000000,0	-	-	-	-	-	-	7083335,0	1416667,0	8500002,0	7415000,0	1483000,0	8898000,0
3	աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ /5060Զ/Մ-ի 4-րդ ուղեկալի կառուցում/	1	10000000,0	-	-	-	6700000,0	1340000,0	8040000,0	7250000,0	1450000,0	8700000,0	7584000,0	1516800,0	9100800,0

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժնի հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Հաստատված քանակ	Հաստատված գումար	Ա.ՖԱ ՄՊԸ			Տրիստոն ՄՊԸ			Բնութեկրոս-Արգոս ՄՊԸ			Արտարական բազա ԲԲՀ		
				Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /5070Զ/Մ 3-րդ ուղեկալի կապիտալ վերանորոգում/	1	45000000,0	30750000,0	6150000,0	3	-	-	-	28500000,0	5700000,0	1	-	-	-
2	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /Ա վարչության շենքի կապիտալ վերանորոգում/	1	10000000,0	-	-	-	-	-	-	7083335,0	1416667,0	6	7415000,0	1483000,0	9
3	աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ /5060Զ/Մ-ի 4-րդ ուղեկալի կառուցում/	1	10000000,0	-	-	-	6700000,0	1340000,0	2	7250000,0	1450000,0	3	7584000,0	1516800,0	5

Հավելված 1

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

ՀՀ դրամ

[illegible]

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժնի և/կ	Ապրանքի անվանումը	Հաստատված քանակ	Հաստատված գումար	ԴԱՎԻԹՇԻՆ ՄՊԸ			ՄԱՍՈՒՆԱՄԱՐ ՄՊԸ			Ազարակ ԲԲԸ			ՄԱՎԵՐՆ ՄՊԸ		
				Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Գինը ԱԱՀ-ով	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Գինը ԱԱՀ-ով	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Գինը ԱԱՀ-ով	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Գինը ԱԱՀ-ով
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /5070Զ/Մ 3-րդ ուղեկալի կապիտալ վերանորոգում/	1	45000000,0	-	-	-	32000000,0	6400000,0	38400000,0	-	-	-	36190000,0	7238000,0	43428000,0
2	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /Ա վարչության շենքի կապիտալ վերանորոգում/	1	10000000,0	6999000,0	0,0	6999000,0	6333333,3	1266666,7	7600000,0	6416666,7	1283333,3	7700000,0	7370000,0	1474000,0	8844000,0
3	աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ /5060Զ/Մ-ի 4-րդ ուղեկալի կառուցում/	1	10000000,0	9999000,0	0,0	9999000,0	7500000,0	1500000,0	9000000,0	-	-	-	-	-	-

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

ՀՀ դրամ

Չափա-բաժնի հ/հ	Ապրանքի անվանումը	Հաստատված քանակ	Հաստատված գումար	ԴԱՎԻԹՇԻՆ ՄՊԸ			ՄԱՍՈՒՆԱՄԱՐ ՄՊԸ			Ազարակ ԲԲԸ			ՄԱՎԵՐՆ ՄՊԸ		
				Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը	Գինը առանց ԱԱՀ-ի	ԱԱՀ	Զբաղեցրած տեղը
				25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /5070Զ/Մ 3-րդ ուղեկալի կապիտալ վերանորոգում/	1	45000000,0	-	-	-	32000000,0	6400000,0	4	-	-	-	36190000,0	7238000,0	5
2	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում /Ա վարչության շենքի կապիտալ վերանորոգում/	1	10000000,0	6999000,0	0,0	5	6333333,3	1266666,7	1	6416666,7	1283333,3	2	7370000,0	1474000,0	8
3	աշխատանքային տարածքների կառուցման աշխատանքներ /5060Զ/Մ-ի 4-րդ ուղեկալի կառուցում/	1	10000000,0	9999000,0	0,0	6	7500000,0	1500000,0	4	-	-	-	-	-	-