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ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԱԳԻՐ 

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 6 մայիսի 2010թ. №711 որոշման,  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ 

ընդհանուր դրույթների համաձայն «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ինժեներական կենտրոն» 

մասնաճյուղը երաշխավորում է` 

Մասնաճյուղի կողմից կազմված Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք համայնքի 

տարածքում կառուցվող «Այրիվանի ԳԲԿ-ի օպերատորների նոր տան կյառուցում» օբյեկտի 

նախագիծը կատարված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվա-

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: 

 

 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 

 «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի 

տնօրենի տեղակալ-գլխավոր ճարտարագետ    Հ.Իսպիրյան 
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Общая пояснительная записка  

 

Проектная документация выполнена на основании: 

 Письмо зам. ген. директора ЗАО “Газпром Армения” №05-34/896 от 13.03.2017г. 

 Задание на проектирование объекта 

 Служебное письмо зам. ген. директора - гл. инженера ЗАО “Газпром Армения 

 Дефектный акт №42/05-16  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     Строительство нового дома оператора намечается на территории 

общины Бердкунк Гегаркуникской области Республики Армения. 

     Проектом намечается строительство жилого дома площадью 200м2 

на территории существующего старого дома оператора. Были 

сделаны геодезические изискания территории, где отмечены 

действующие инжинерные коммуникации. 

     Намечается демонтаж старого дома оператора и монтаж нового 

дома той же площадью. Дом предназначен для проживания двух  

семей. 

      Дом состоит из двух равных зеркальных частей, с одинаковыми 

проектными решениями и имеет два отдельных входа. В каждой  

квартире намечаются 2 спальни, гостиная, кухня, коридор, санузел и 

балкон. Жилая площадь одной квартиры составляет 81.87 м2. Высота 

этажа составляет 2.7м. Общая высота строения составляет 5.5 м.  

Наружная стена и стена, разделяющая дом на две  

квартиры сделаны из туфа толщиной 400мм (2х200мм).  

Перегородочная стена сделана из пемзаблока толщиной 100мм. 

Четырехскатная крыша сделана из металлических и деревянных  

конструкций и покрыта профнастилом. Водоотвод намечается  

четырехсторонний с помощью желобов. 
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     Окна и внутренние двери намечаются из металлопласта.  

Наружние двери металлические. 

     Пол намечается из ламината, пресс-гранита и керамических плит. 

     Стены и потолок намечаются из гипсонита с двухслойной  

латексной окраской. 

     Стены санузла намечается из керамических плит, а потолок  

подвесной. 

     Наружные стены окрашиваются фассадной окраской, с  

предварительной штукатуркой. 

     Ленточные фундаменты размером 800х600мм намечаются из 

железобетона В20 класса. 

     Колонны размером 400х400мм и балки намечаются из 

железобетона В25 класса. 

     Перекрытия сделано из панелей перекрытия (Армянский  

стандарт). 

     Все металлоконструкции окрашиваются антикоррозийной  

краской, с предварительной грунтовкой. 

 

СЕТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ 

 

      Для проектирования дома оператора в процессе расчета тепловых 

потерь учитываются его расположение на территории строительство  

и климатические условия. 

       tн = -23˚C 

       tв = +20˚C 

      Отопление осуществляется закрепленным на стене котлом 

(ТУРБО) мощностью 24 квт.  
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    А.Водоснабжение  бытовые питьевой воды  

 

Подклячение  внутреннего водоснабжения  питьевой воды дом 

оператора  полиэтиленовыми трубами диаметром 25мм . от 

существуящего  водопровода диаметром  63мм.   Трубы 

предусмотрено из  полипропилена, исходя из требований 

монтажа, трубы предусмотрено проложить  по стенам . 

 

    Б.Водоснабжение  горячей воды  

 

Горячее  водоснабжение  дома оператора производится 

индивидуальным способом от отопительного котла. Выбраны 

трубы  из полипропилена, предусмотрены для  прокладки по  

стене ,   и крепится   к  стене  каждые пол  метра.  

 

    В. Канализация бытовых сточных вод 

Бытовые сточные воды самотеком сливаятся  в дворовуя сеть. 

Канализационнуя сеть   предусмотрено  произвести   

поливинилхлоридными трубами  d=110мм. 

Для сбора сточных вод  предусмотрена   септик колодец , откуда 

по мере нополнения  вывозится автоцистером. 

 

 

Проектные работы по электроснабжению и 

электроосвещению двухквартирного дома оператора ГРС 

“Айриван” осуществляются согласно тех.заданию от 

существующего н/в стояка до автоматического выключателя, 

кабелем ВВГ – 1кВ сеч.3х6 мм2, проложенным в стальной трубе 

Ø32мм по стене. 
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Проектом предусмотерно освещение квартир дома оператора. 

В каждой квартире предусмотрен отдельный осветительный 

щиток и эл.счетчик. В квартирах дома оператора светильники, 

розетки и выключатели соединяются с щитом и 

соединительными коробками проводом ППВ-3х2.5мм скрытым 

методом проводки. 

Для сохранения безопасной и безперебойной работы 

электропотребителей проведено заземление эл.щитов, согласно 

соответствующим техническим нормам. Выбран заземляющий 

контур из полосовой и угловой стали, которые соединяются с 

эл.щитами с помощью круглой стальной проволоки Ø4мм. 

Угловые стали соединяются с полосовой сталью в траншее на 

глубине 0.7м. 

Соединения заземлителей, электродов и токопроводов между 

собой выполняются электросваркой. 

Все электромонтажные работы должны быть выполнены 

согласно правилам и требованиям ПУЭ. 

Газопровод низкого давления прокладывается наземно, 

креплением по стене. Избраны водопроводные трубы согласно 

ГОСТ 10704-91 диаметром Ø32мм и ГОСТ 3262-91-91 Ø20мм и 

Ø15мм. 

В целях защиты от коррозии предусмотрена двукратная 

окраска наземных газопроводов.  
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Потребителями газа являются отопительнные котлы с двумя 

вентиляторами и две газовые плиты. 

 необходимо произвести испытание газопровода 

пневматическим способом для проверки на прочность и 

плотность. До испытания газопровод подвергнуть продувке.  

 Все газопотребители должны быть заводского производства. 

 Соединения газопотребителей произвести при наличии акта 

пожарной безопасности о вентиляционных путях.  

 Для обеспечения безопасности в помещении предусмотрена 

вентиляция и сигнализатор с аварийным запорным 

клапаном. 

 Монтаж газопровода произвести согласно правилам 

безопасности в газовом хозяйстве и строительным нормам 

СНиП IV-12.03.01-04 “Газораспределительные системы” . 
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Инженерно-геологическое заключение 
 

1. Исследуемый участок находится в западной части Гегаркуникского марза, в 
администраыивной территории села Беркунк, на его западном краю, к северу от села 
Айриван, к северу от скотоводческой фермы на 700.0 метров.  На месте существующего 
здания дома оператора. 

 

 Для выявления инженерно-геологических условий участка, были выполнены следующие 
работы: 
 
 Сбор, обработка и обобщение отчетных материалов изысканий выполненными 

разными проектно-изыскательскими, научно-изыскательскими и производсвено-
изыскательскими организациями в прошлом. 
 

 С помощю техники на участке были продены 2 шурфа до глубины 3.5 метров для 
пояснения инженерно-геологического разреза участка. 

 

 Инженерно-геологическая съемка исследуемого участка и прилегающих территорий. 
 

 В результате обобщения, анализа и обработки материалов выполненных работ было 
составлено следующее заключение об инженерно-геологических условиях участка, с 
соответствующими текстовыми приложениями и чертежами, на русском языке. 
 

 

2. Климат района континентальный, с холодной зимой и жарким летом.   
    Абсолютная максимальная температура воздуха составляет 32C.     
    Абсолютная минимальная температура воздуха составляет - 33C. 
    Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 462 мм. 
    Преобладают ветры западного и северо-восточного направлений, со скоростью 3.2 
м/сек, за 20 лет один раз возможны ветры со скоростью 27 м/сек.  
    Высота снежного покрова составляет 70 см., давление 150 кгс/м2. 
   Максимальная глубина промерзания почвы составляет 114 см. 
 

 

3. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах 
вулканического плато, в зоне перехода от эрозионных склонов горного хребта Гегама к 
акумулятивной равнине озера севан, у подножья эрозионных склонов. Поверхность 
ровная, с небольшим уклоном на восток. 

 Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 1985.0 - 1986.0 метров. 
 
 

4. На основании выполненных работ в геолого-литологическом строении исследуемого 
участка выделены следующие слои грунтов, сверху вниз: 
 

Слой N 1. Насыпь не слежавшаяся, щебенисто-суглинистого состава,  реедко с глыбами и 
примесью песчаного материалов, со строительными и бытовыми отходами, 
распространение слоя повсеместное, мощность слоя 0.5-1.2 метров. 
 

 

Слой N 2. Супесь, темно-коричнового цвета, с бурым оттенком, твердой консистенции, ս 

содержанием дресвы и щебня до 30%, редко с глыбами, с прослойками и линзами 

суглинков. 
 
 

Слой N 3. Щебенисто-дресвяной грунт, редко с глыбами из вулканических пород, с 
песчаным и супесчаным заполнителем до 30%, грунт средней плотности, заполнитель 

маловлажный. 
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5. В гидрогеологическом отношении в районе и участке распространены грунтовые воды 
связанные с нерасчлененными комплексами вулканическим пород Четвертичного 
возраста и пренадлежат типам трещиновых вод, которые не были вскрыты в шурфах до 
глубины 3.5 метров.   Важно отметить что особенно во время обильных атмосферных 
осадков и интенсивного таяня снегов возможен явления наводнение с восточной стороны 
участка(склоны), а так же поверхносные воды проникая в верхние слои геолого-
литологического разреза участка, накапливаются в прослойках глинистых грунтов, создав 
незначительные увлажненные участки и маленькие линзы верховодок.   

 

6.  Согласно проведенных исследованний в геолого-литологическом строении участка 
принимает участие следующие разновидности грунтов: 

— насыпные  грунты                                  – слои 1 
— глинистые грунты                                  – слои 2 
— крупно-обломочные грунты                 – слои 3  

     С инженерно-геологической точки зрения насыпные грунты интереса не 
представляют. 
    Ниже в таблице приводятся показатели физико-механических свойств грунтов на 
основании лабораторных испытаний прошлых лет, по литературным данным и 
требованиям  действующих на территории РА нормативно- технических документов: 

7. Для фундаментов здания в качестве подстиляющего слоя будут служить глинистые 
грунты слои 2.  
    Опасные физико-геологические процессы и явления: карст, оползни, обвалы и т. п. 
отсутствуют. Надо отметить что согласно фондовым материалов грунтовые воды 
расположены на глубине от 4.0-4.5 метров, возможны колебания их уровня в пределах 
1.5-2.0 метра. 

 

 
 
 
 

N/N 

 
Название показателей физико-механических 

свойств грунта 

Название грунта и номер слоя 

Н
ас
ы
пь

 

С
уп
ес
ь 

Щ
еб
ен
ис
то

-
др
ес
вя
но
й 

гр
ун
т 

1 2 3 

1 Плотность,  г/см3 ρ0 1.70 1.80 1.95 

2 Угол  внутреннего  трения, градус  — 24 34 

3 Удельное сцепление КПа C — 15 1 

4 Модуль дефформации  МПа E0 — 8 34 

5 Условное расчетное сопротивление МПа R0 — 0.20 0.30 

 6 Коэффициент постели т/м3 CI
 — 2000 5000 

7 
Параграфы и категории по разрабаты-ваемости   
грунтов, СНиП IV-2-82,  Таб.1-1 24 б  (IV) 34-в(II) 13  (IV) 

8 
Категория грунтов по сейсмическим  
свойствам    СНРА II-6.02.2006 

III III II 
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8. Согласно СНРА  II-6-02-2006 район и участок исследований входят в II-ю 
сейсмическую зону. Коэффициент грунтовых условий участка (К0) по таблице 4 
составляет 1,2. Расчетная сейсмичность (A max) участка с учетом коэффициента 
ожидаемого максимального ускорения (g)  составит:   Amax=0.30g х 1.2= 0.36g 
 
   9.   Описание выработок  
 

Шурф N. 1  /  1980.7 
 
0.0-0.5  Насыпь не слежавшаяся, щебенисто-суглинистого состава,  реедко с глыбами и  
   0.5     примесью песчаного материалов, со строительными и бытовыми отходами. 
 

0.5-2.5  Супесь темно-коричнового цвета, с бурым оттенком, твердой консистенции, с 

   2.0     содержанием дресвы и щебня до 30%, редко с глыбами, с прослойками и лин- 

             зами суглинков  
 
Шурф N. 1  /  1980.7 
 

0.0-0.6  Насыпь не слежавшаяся, щебенисто-суглинистого состава,  реедко с глыбами и  
   0.6     примесью песчаного материалов, со строительными и бытовыми отходами. 
 

0.6-3.5  Супесь темно-коричнового цвета, с бурым оттенком, твердой консистенции, с 

   2.9     содержанием дресвы и щебня до 30%, редко с глыбами, с прослойками и лин- 

             зами суглинков  
 

3.5-4.0  Щебенисто-дресвяной грунт, редко с глыбами из вулканических пород, с песча- 
   0.5     ным и супесчаным заполнителем до 30%, грунт средней плотности, заполнитель  

             маловлажный. 
 
10. Одновременно отмечаем, что после вскрытии траншей, их освидетельствование 
инженером-геологом считаем обязательным. Так же отмечаем что данное заключение 
было составлено на основе архивных данных и инженерно-геологической съемки 
исследуемого участка и прилегающих территорий, и что возможны некоторые отличия 
между существующим геолого-литологическим и данным в этом заключении геолого-
литологическими разрезами, которые будут зафиксированы и исправлены в ходе 
составления акта инженерно-геологического освидетельствования. 
 
К настоящему заключению прилагается 

 
 
- Топо-геодезическая съемка участка с расположением выроботок  
  М-б 1:500, чертеж-1, к-во листов - один; 
- Геолого-литологические разрезы по линии I-I’, 
  М-б гор. 1:500, верт. 1:100, чертеж-2, к-во листов - один. 
 
 
 

                                      Инженер-геолог                                          Алексанян  Н. 











СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

ТОМ 1       ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ТОМ 2       АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ТОМ 3       СЕТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ 

        Часть-1  Отопление  

        Часть-2  Электроснабжение 

        Часть-3  Водоснабжение и канализация 

        Часть-4  Газоснабжение 

ТОМ 4       СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Исходная документация 

1. Письмо зам. ген. директора ЗАО “Газпром Армения” №05-34/896 от 13.03.2017г. 

2. Задание на проектирование объекта 

3. Служебное письмо зам. ген. директора - гл. инженера ЗАО “Газпром Армения 

4. Дефектный акт №42/05-16  

 

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖЫ 

Архитектурно-строительная часть 

1. Общие данные 

2. Территориальное расположение проектируемого дома оператора 

3. Генеральный план М1:500 

4. План М1:100 

5. Фасад А-Г; Г-А; 1-3; 3-1 М1:100 

6. Разрез 1-1 ; план кровли М1:100 

7. Разрез полов 
8. Организация строительных работ на стройплощадке 

9. Календарный график строительно-монтажных работ 

Конструктивная часть 

1. План фундаментов М1:100, разрезы и спецификация 

2. План перекрытия М1:100 ; разрезы и спецификация 

3. Развертка конструкции по осям 1 и 3  М 1:50  

4. Развертка конструкции по оси 2  М 1:50   

5. Развертка конструкции по оси Г  М 1:50 

6. Развертка конструкции по осям Б и В  М 1:50    

7. Развертка конструкции по оси А  М 1:50   

8. Разрезы 
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9. Спецификация изделий и материалов 

10. Спецификация изделий и материалов 

11. План закладных деталей М1:100 ; закладная деталь ЗК-1 М1:10 ; спецификация 

12. План кровельных конструкций М1:100 

13. Разрез 1-1 ; вентиляционная окно ; спецификация 

14. Металлическая лестница; спецификация 

15. Наружная лестница М1:10 ; спецификация 

16. Ж/Б канализационная яма М1:50 ; разрезы ; спецификация 

 

Объемы работ 
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18/029-17 АС.ВР  Гл. спец. А. Варданян   

Инженер Г. Хачатрян   Строительство Дома операторов ГРС 
“Айриван”     

    
    

Дом оператора 
Стадия Лист Листов 

    РП 1 4 
Должность Ф.И.О. Подпись  
    

Объем работ 
ЗАО «Газпром Армения» 
филиал «Инженерный  

центр» 
    
    

 
 

ОБъЕМ РАБОТ 

N/N Описание объема работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примеч. 

  

Строительство операторного дома  

 

Фундамент и пол здания 

1. Разборка старого  здания(с фундаментами)14.8x13.4м 
h=3.5 м 

м3  695  

2. Погрузка и отвозка стр.  мусора до 13 км тон. 350  

3. Разработка грунтов 3 кат. для фундамент  м3 150.0  

4. Арматура Ф16А500с м/кг 815/1286  

5. Арматура Ф8Ас1 м/кг 2600/1030  

6. Бетонная подготовка бетон В12.5/М150 м3 10.0  

7. Бетон В20/М250 м3 44.0  

8. Изогам (2 слоя) м2 90.0  

9. Бутобетон  м3 35.0  

10. Обратная засыпка грунта 3 кат. с послойной 
трамбовкой (вокруг фундаментов) 

м3 150.0  

11. Щебеночная подготовка для пола с трамбовкой (15 см) м3 27.3  

12. Армированный Бетон пола В 15.0/М200 (10см) 
                            Арматура Ф6Ас1 (шаг 150х150) 

м3 

м/кг 

18.2 

2400/533 
 

13. Стяжка пола ц/п раствором (3 см) м3 5.5  

Колонны 

14. Арматура Ф20А500с м/кг 465/1149  

15. Арматура Ф16А500с м/кг 76/120  

16. Арматура Ф8Ас1 м/кг 772/307  

17. Мет. лист (шайба) 100х100х16 шт/кг 96/120.6  

18. Бетон В25/М300 м3 7.9  

Балки 

19. Арматура Ф20А500с м/кг 416/1003  

20. Арматура Ф22А500с м/кг 312/936  

21. Арматура Ф25А500с м/кг 30/116  

22. Арматура Ф12А500с м/кг 90/80  

23. Арматура Ф8Ас1 м/кг 2227/880  

24. Мет. лист (шайба) 100х100х16 шт/кг 56/70.4  

25. Мет. лист (шайба) 100х100х18 шт/кг 44/62.2  

26. Мет. лист (шайба) 100х100х20 шт/кг 4/6.3  

27. Бетон В25/М300 м3 20.7  



 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 

Лист Листов 

18/029-17 АС  4 
  

 

N/N Описание объема работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примеч. 

  

Стены и перегородки 

28. Каменная стена (2х200мм) м3 48.0  

29. Перегородка (100мм) м3 11.0  

Перекрытия 

30. Панель перекрытия (круглопустотный) стандарт 
Армении 6.3х1.2м (220мм) 

шт 22  

31. Шлак (150 мм) м3 27.0  

Кровля 

32. Мет. лист (закладной) 150х150х8 шт/кг 36/54.0  

33. Арматура Ф12А500с(закладной) м/кг 79.2/70.6  

34. Прям. труба 100х70х4мм м/кг 32.8/70.6  

35. Кв. труба 80х80х4мм м/кг 56/523  

36. Прям. труба 100х50х4мм м/кг 280/2436  

37. Кв. труба 40х40х3мм м/кг 560/1882  

38. Кв. труба 50х50х3мм м/кг 27/117  

39. Кв. труба 100х100х6мм м/кг 3.8/65.5  

40. Деревянная доска 100х40мм пгм 220.0  

41. Оцинкованный лист 0.5мм м2 120.0  

42. Профнастиль 0.5мм м2 230.0  

43. Окраска и обработка досок м2 48.4  

44. Установка желоба Ф100мм пгм      56.0  

45. Установка водосточной трубы Ф75мм пгм      14.0  

46. Установка дверца для крышы (0.9х0.8м) металлопласт шт 1  

47. Кв. труба 50х50х3мм(лестница) м/кг 6.2/27.0  

48. Прям. труба 40х30х3мм(лестница) м/кг 6.6/19.0  

49. Мет. лист (лестница) 200х200х4 шт/кг 4/5.1  

50. М12 анкер L=300мм(лестница) шт 16  

51. Прям. труба 40х30х3мм(козырек) м/кг 28.0/80.0  

52. Профнастиль 0.5мм (козырек) м2 4.0  

53. Грунтовка металлических элементов ГФ – 021 (2 раза) м2 211.0  

54. Масляная окраска металлических элементов (2 раза) м2 211.0  

Ремонт здания 

55. Установка металлических дверей (2.1х0.9м) шт 2  

56. Установка металлических форточек в верхней части 
дверей (0.3х0.9м) шт 2  

57. Установка новых дверей (2.1х0.8) (металлопласт) шт 12  

58. Установка форточек в верхней части дверей 
(0.3х0.9м)(металлопласт) шт 2  

59. Установка новых дверей (2.1х0.7) (металлопласт) шт 2  

60. Установка новых открываюшихся окон 

(металлопласт) (1500х1400мм) 
шт   12  

61. Установка металлопластических подоконников  пгм 8.4  



 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 

Лист Листов 

18/029-17 АС  4 
  

 

N/N Описание объема работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примеч. 

  

62. Штукатурка внутренных стен гипсонитом (3см) м2 346.0  

63. Штукатурка внутренных откосов гипсонитом  пгм 210.0  

64. Штукатурка внутренных стен замаской  м2 398.0  

65. Ц/П штукатурка внутренных стен (2см) (для кафеля) м2 96.0  

66. Штукатурка внутренных откосов ц/п раствором 

(санузел) 
пгм 

5.6 
 

67. Латексная окраска внутренных стен  м2 398.0  

68. Облицовка внутренных стен кафелем (частично в кухне 
и санузелы) 

м2 40.0  

69.  Облицовка пола пресс-гранитными плитками(кухня, 

коридор и болкон) м2       106.0 
 

70. Устройство пола из ламината (гостиная, спальня) м2       86.2  

71. Штукатурка потолков гипсонитом (2см) м2       144.2  

72. Штукатурка потолков замаской  м2       144.2  

73. Латексная окраска потолков м2       144.2  

74. Устройство подвесного потолка (балкон и санузел) м2       19.6  

75. Ц/П штукатурка наружных стен (3см)  м2 165.0  

76. Штукатурка наружных откосов ц/п раствором  пгм 105.0  

77. Облицовка наружных стен базальтовыми плитами (3см) м2 33.0  

78. Штукатурка наружных стен замаской  м2 153.0  

79. Фассадная окраска наружных стен м2 153.0  

80. Установка базальтовых подоконников с наружи (30мм) пгм 8.4  

81. Установка бетонных балясинов в балконе h=850мм шт 32  

82. Установка бетонных перил в балконе (50мм) пгм 6.6  

Ж/Б канализационная яма 

83. Рытье котлованана в грунтах 3 кат.  м3 7.4  

84. Рытье котлованана в грунтах 2 кат.  м3 24.3  

85. Арматура Ф10А500с м/кг 110.3/68.4  

86. Арматура Ф12А500с м/кг 426.5/380  

87. Арматура Ф8Ас1 м/кг 148/58.4  

88. Бетонная подготовка Бетон В7.5/М100 м3 0.6  

89. Бетон В15/М200  м3 6.0  

90. Обмазка стен битумом 2 раза  м2 23.0  

91. Устройство щебеночного покроя  м3 1.2  

92. Труба Ф57х3.5 (вентиляция) м/кг 1.2/5.6  

93. Обратная засыпка грунтов м3 14.7  

94. Выравнивание лишнего грунта на месте м3 17.0  

Благоустройство територии 

95. Планировка поверхности земли вокруг здания 
бульдозером 

м2 550.0  

96. Арматура Ф8Ас1 (наружные лестницы) м/кг 88.8/35.4  

97. Щебень (наружные лестницы) м3 0.4  



 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 

Лист Листов 

18/029-17 АС  4 
  

 

N/N Описание объема работ 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примеч. 

  

98. Бетон В15.0/М200 (наружные лестницы) м3 2.0  

99. Базальтовое облицовка (наружные лестницы) 30мм м2 4.0  

100.

Армированная бетонная отмоска  
                           Утрамбованный щебень (10см) 
                           Бетон В15.0 (5см) 
                           Арматура Ф4Ас1 (200х200мм) 
                           Ц/П стяжка (3см) 

 

м3 

м3 

м/кг 

м3 

 

4.8 

2.4 

480/48 

1.5 

 

101.Установка бетонных бордюрей 300х200 мм пгм 70.0  
 







СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

ТОМ 1       ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ТОМ 2       АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ТОМ 3       СЕТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМУНИКАЦИЙ 

        Часть-1  Отопление  

        Часть-2  Электроснабжение 

        Часть-3  Водоснабжение и канализация 

        Часть-4  Газоснабжение 

ТОМ 4       СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Исходная документация 

1. Письмо зам. ген. директора ЗАО “Газпром Армения” №05-34/896 от 13.03.2017г. 

2. Задание на проектирование объекта 

3. Служебное письмо зам. ген. директора - гл. инженера ЗАО “Газпром Армения 

4. Дефектный акт №42/05-16  

 

Отопления  

1. Общие данные 

2. План отопления М1:100 

3. Аксанометриеская схема отопления операторного дома 

Объем работ 

Электроснабжения 

1. Общие данные 

2. Кабельный журнал 

3. Принципиальная электрическая схема щитов ЩО-1, ЩО-2 

4. План электроснабжения М1:100 

5. План электроосвещенияя М1:100 

6. План заземления М1:100 

Объем работ 

Водоснабжение и канализация 

1. Общие данные 

2. План дома оператора с системой ВК М1:100 

3. План канализации М1:100 

4. Аксанометрическаяя схема для холодного и горячего водоснобжения 

Спецификация изделий и материалов 
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Газификация 

1. Общие данные 

2. План М1:100 ; Аксонометрическая схема 

Объем работ 
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    18/029-17 Гл. спец. А. Варданян   

Инженер Г. Давтян   Строительство Дома операторов ГРС 
“Айриван”     

    
    

Отопление 
Стадия Лист Листов 

    РП 1 1 
Должность Ф.И.О. Подпись  
    

Объем работ 
ЗАО «Газпром Армения» 
филиал «Инженерный  

центр» 
    
   2017г 

 
 

ОБъЕМ РАБОТ 

N/

N 
Описание объема работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
Примеч. 

  

1. Установка двухконтурных котлов /настенный/  24квт/ч Baxi к-т 2  

2. Установка алюминиевых радиаторов H=500мм экм 37.1  

3. Стоимость  алюминиевых радиаторов  /китай/ секц 106  

4. Установка сушилки экм 5  

5. Сушилка шт 2  

6. Комплект радиатора шт 12  

7. Ручной вентиль Ф20мм шт 14  

8. Вентиль обратный линии   Ф20мм шт 14  

9. Установка  вeнтилей  Ф20мм /иностран/ шт 4  

10. Установка обратных вeнтилей  Ф15мм /иностран/ шт 2  

11. Установка фасонных частей  15-25мм шт 208  

12. Фильтр d20мм шт 2  

13. Крючок для радиатора шт 28  
14. Укладка п/п труб Ф32мм  с хлорированием, с испытанием пм 10  

15. Укладка м/пл труб Ф25мм  с хлорированием, с испытанием пм 64  

16. Укладка м/пл труб Ф20мм  с хлорированием, с испытанием пм 88  

17. Изоляционная резиновая труба 35x10мм пм 2  

18. Изоляционная резиновая труба 28x6мм пм 64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































ОБъЕМ РАБОТ 

 

 

 

N Описание объема работ 
Ед. 
изм. Кол-во Примеч. 

1 

Монтаж стальной трубы                                          

                                                                          Ø 32 x3.0мм 

                                                                          Ø 20 x2.5мм 

                                                                          Ø 15 x2.5мм 

м 
31.0 

8.5 

16.0 

ГОСТ 

10704-91 

3262-91 

3262-91 

2 Фасонные части                                       кг 1.0  

3 
Окраска газопровода 

                                      а) грунтовка ХС-010 гф-02 

                                      б) масляная краска 
մ2 
մ2 

5.3 

5.3 

ГОСТ 
28129-82   

8292-85 

4 Установка пробкового крана                 dу15мм                  шт 4  
5 Пробивка отверстий на стене толщиной 40мм м 1  
6 Установка стального футляра dу40мм  м 1  
7 Подключение плиты  шт 2  
8 Подключение отопительного котла шт 2  

9 
Гибкая стальная труба для подключения dу15мм 

                                                            накидная гайка 

                                                             шайба 

м 

шт 

шт 

4 

8 

8  
10 Установка автоматического отсечного клапана шт 2  
11 Установка сигнализатора газа шт 2  
12 Продувка газопровода м 55.0  

13 Испытание газопровода м 55.0  
 


	Том 1
	Том 2
	Том 3



