

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
N «ՍՄ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/3/1»

Կապան համայնքի Շինարարներ թաղամասի հակասողանքային միջոցառումների իրականացման աշխատանքների գնման

ք. Կապան

22 հունիս 2017թ.

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը, գործելով Հայաստանի Հանրապետության անունից, ի դեմս Մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ռ. Սարգսյանի, ով գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Պատվիրատու, մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ, ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Վահրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2017թ մայիսի 4-ին կնքված N «ՍՄ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2017/3/1» գնման պայմանագիրը, /այսուհետև՝ Պայմանագիր/, կնքեցին սույն համաձայնագիրը /այսուհետև՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի կամ նրա կողմից որոշված Ստացողի հանձնարարությամբ, կատարել Պայմանագրի N1 հավելվածով՝ տեխնիկական բնութագրով և սույն Համաձայնագրին կցվող Կապան համայնքի Շինարարներ թաղամասի հակասողանքային միջոցառումների իրականացման շինարարական աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքի արդյունքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2017 թվականի մայիսի 4-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ հանդիսանալով Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2. Աշխատանքի կատարման պայմանները

2.1 Աշխատանքի արդյունքը հանձնվում է Պատվիրատուին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին:

3. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

3.1 Սույն Համաձայնագրով Կապալառուի կողմից կատարվելիք Աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է 15480000 (տասն հինգ միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ը: Աշխատանքի գինը ներկայացված է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մաս կազմող N1 հավելվածում: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր հարկերը և պարտադիր այլ վճարները:

3.2 Պատվիրատուն իր համաձայնությամբ կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված Կարգով, սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

4. Այլ պայմաններ

4.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն, այդ թվում Աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

4.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

4.3 Սույն համաձայնագիրը կազմվում է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N1, N2 հավելվածները բաղկացած են 2 էջից, հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մաս, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները
Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ

Ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Զարենցի 175

Հ/Հ՝ 900311000641

Հ/Հ՝ 220410120400000



ՀՎՀՀ՝ 09415375

ՀՎՀՀ՝ 06406394

Երևանի թիվ 1 ԳԲ

Տնօրեն՝ Մ. Վահրադյան

Աշխատակազմի ղեկավար Ռ. Սարգսյան



ԳՆՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան)

/ հազ.
դրամ /

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Գնումը 2017թ. ընթացքում				Ընդամենը 2017թ.
		I եռամ սյակ	II եռամ սյակ	III եռամ սյակ	IV եռամ սյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Կապան համայնքի Շինարարներ թաղամասի հակասողանքային միջոցառումների իրականացման շինարարական աշխատանքներ	-	15480.00	15480.00	15480.00	15480.00

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի

աշխատակազմ

Ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1


Հ/Հ՝ 900311000641

ՀՎՀՀ՝ 09415375

Երևանի թիվ 1 ԳԲ

Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ռ. Սարգսյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ


ՀՀ Վահրադյան Շին» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան
Չարենցի 175

Հ/Հ՝ 220410120400000

ՀՎՀՀ՝ 06406394

Տնօրեն՝ Մ. Վահրադյան



(ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան)

Աշխատանքի անվանումը	Ֆինանսավորման գումարը՝ ՀՀ պետական բյուջե												Ընդամենը
	2017թ. ընթացքում ըստ ամիսների												
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	
Կապան համայնքի Շինարարների թաղամասի հակասողանքային միջոցառումների իրականացման շինարարական աշխատանքներ	-	-	-	-	-	1548 0.00	1548 0.00	1548 0.00	15480. 00	15480 .00	1548 0.00	15480 .00	15480. 00

ԿԱՏԱՐՈՂ

<Վահրադյան Շին>> ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան

Զարենցի 175

C/C' 220410120400000

CC' 06406394

Տնօրեն՝ Մ. Կաիրադյան

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱՆԻ ՊՆԿԱՎԱՆ
ՈՒ ՍԱՐԳՅԱՆ

