

«ՍԱՐԳՐՍ ԵՎ ՄԱՐԻՍԼԵՆԱ»

Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

Լիցենզիա՝ № 9141-01

ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ վարչական շենքի աշխատանքային
և տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ

Նախահաշիվ

Պատկեր՝ № ՔԱԳՎ-ԳՀՆԱՇՁԲ-01/17

Տնօրեն՝

Լ. Լուսյան



ԵՐԵՎԱՆ 2017թ.



ԿԵՆՏՐԱԿԱԿԵՐՈՂՎԱԾ Ի

22.01.2013թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԿԱՐԱԾԻՒՄԻ ՅՈՒՅՆԻ ՆԱԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

9141

ՔԱՂԱՅՆՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՈՐՆԵՐՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԵՐՆԱԿԱՆ ԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՆՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԿԿՐԱԿՐՈՂԵՑՆԻ ԹԻՅՅԱԿՈՒՄԻ ԶԻՆՎԱՆՍԱԿՈՒՄԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

(գործող մեծությամբ 01.01.2013)

Տրվում է «28 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2005թ.» «ՆԱՐԵԳԻՏԻՎ ՍԱՌԻՆԱԿԱՆ ԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԵՐՆԱԿԱՆ ԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՆՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԿԿՐԱԿՐՈՂԵՑՆԻ ԹԻՅՅԱԿՈՒՄԻ ԶԻՆՎԱՆՍԱԿՈՒՄԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ

(կից ենթադրվում է, որ այս փաստաթուղթը անվճար է արձանագրվում և չի պահանջում հարկերի վճարում, իսկ անվճար ժեռամարդկային իրավունքները պահանջում են հարկերի վճարում)

Գործողության ժամկետը **ԱՆՄԱՍՅԵՏ**

ԴՀ ԲԱԿԱՐԱԾԻՒՄԻ ՅՈՒՅՆԻ ՆԱԽԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ



Ս. ԹԱԳԻՅԱՆՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

Հաստատում եմ

ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ աշխատակազմի ղեկավար

Ա. Մանուկյան

հունիս 2017 թ.





ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Հանձնաժողովի կազմով՝ ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ աշխատակազմի աշխատակիցներ Յ. Մարտիրոսյանը, Մ. Բաղդասարյանը, Յու. Իսկանդարյանը և "Մարզիս և Մարիաննա" ՍՊԸ գլխ. ճարտարագետ Ս. Միրզոյանը, ուսումնասիրելով ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ վարչական շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքը պարզեցինք, որ անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ շին-վերանորոգման աշխատանքները՝

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը
1	2	3	4
	Շինվերանորոգման աշխատանքներ		
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Տանիքի մանր ծածկույթների հարթ թիթեղի քանդում	մ ²	20.00
2	Շինաղբի հավաքում, դուրս բերում բարձում ձեռով ա/հինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	0.09
	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ		
3	Տանիքի մանր ծածկույթների իրականացում հարթ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	մ ²	20.0
4	Արցունքաթափերի իրականացում հարթ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	մ ²	33.0
5	Ինքնակարգավորվող տաքացնող մալուխ EHL-2CR 30wt մոնտաժը և տեղափոխում մտած է գնի մեջ	գմ	420.00
6	Բաշխիչ վահանի տեղադրում ՈՅԿ ԱՅ	հատ	1.00
7	Ավտոմատ անջատիչ ABB Tmax T4 3x36	հատ	1.00
8	Ավտոմատ անջատիչ ABB Tmax T4 1x25	հատ	4.00
9	Էլ.մագնիսական ստարտեր /թողարկիչ կոճակներով/	հատ	1.00
10	Մալուխի անցկացում 3x4մմ ABB S291C 3x4	գմ	110.00
11	Հողանցման հաղորդալար 1x4մմ ABB S291C 1x4	գմ	110.00
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Պատերից և շեփերից հին ներկի մաքրում	մ ²	1325.0
2	Առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ ²	600.00
3	Լամինատե հատակի քանդում	մ ²	77.00
4	Փայտյա դռներ տեղահանում /13հատ/ հանձնում պատվիրատուին	մ ²	30.50

5	Կոնդիցիոներների ապամոնտաժում	հանձնում պատվիրատուին	հատ	18.00
6	Շինարարի հավաքում, դուրս բերում բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա		տն	1.27
Վերականգնման աշխատանքներ				
7	Պատեր գաջի սվաղի նորոգում		մ ²	15.0
8	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում		մ ²	7.0
9	Պատերի և շեղերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով		մ ²	1325.0
10	Առաստաղների լաորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով		մ ²	600.0
11	Պատերի ֆոտոպաստառների իրականացում		մ ²	10.0
12	Լամինատե հատակի պատրաստում C5կարգի 10մմ հաստությամբ սպունգով և շրիշակով		մ ²	77.0
13	Փայտե միջսենյակային դռների տեղադրում տեղադրում /13հատ/		մ ²	30.5
14	Պատուհանների ապակեպատում		մ ²	6.0

Որի համար ստորագրում ենք՝

 Դ. Սարգսյան
 Ս. Բադալյան
 Յու. Իսկանդարյան
 Ս.Միրզոյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 33 քարտաքաշի մտքային մակարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվը կազմված է թերությունների ախտի հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984 թվի գներով և վերահաշվարկված 2017թ. գներով, համաձայն չորբուրց դրամի անցման

գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար 1808.95

մեքենաների շահագործման համար 2624.74

Չորբուրց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 195,819 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են էկոնոմիկայի մակարարության կողմից հրատարակված 2017թ. N5 տեղեկագրից և 2017թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5,72% տրանսպորտային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

ՀՀ ԳՆ ՔՄԳՎ վարչական շենքի տանիքի և աշխատանքային վերանորոգման աշխատանքներ

Շինվերանորոգման աշխատանքներ /տանիք/

մախահաշվային արժեքը կազմում է

14,167.64 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները 14,167.64 հազ. դրամ

~սպիտակաբուրծումներ 0.000 հազ. դրամ

~վերարարձի գումարը կազմում է 15,298 հազ. դրամ

Նյութերի արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրից շինարարության պահին կապալառու կազմավերությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրեր:

Վճարումները կատարել փաստացի կատարված աշխատանքների հիման վրա:

*Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը պահեստավորվում են և օգտագործվում են պատվիրատուի հայացողությամբ

Կազմեց՝

Ս. Միքիտյան



Ծրագրի
ամկանունը

ՀՀ ԿԱ ՔԱԳԿ վարչական շենքի տանիքի և աշխատանկայիների վերանորոգման աշխատանքները

ԱՍՓՈԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ

NN	Անվանումը	Ընդանցող ամփոփ նախահաշիվ-				Ընդանցող (հազար դրամ)
		Շինարարական աշխատանքների (հազար դրամ)	Սարքավորում- ների (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդանցող (հազար դրամ)	
1	2	3	4	5	6	
Նախ. N1	Շինվերանորոգման աշխատանքներ /տանիք/	11,093.00			3,531.19	
	Ընդանցող	11,093.00			11,093.00	
	Շին առքի տեղափոխման աշխատանքներ 0.15%	16.64			16.64	
	Ընդանցող	11,109.64			11,109.64	
	Փոքր ծավալի աշխատանքներ 2%	222.19			222.19	
	Ընդանցող	11,331.84			11,331.84	
	Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ 0,75%	84.99			84.99	
	Ընդանցող	11,416.82			11,416.82	
	Չճեռային թանկացումներ 0,4%	45.67			45.67	
	Ընդանցող	11,462.49			11,462.49	
	Չճանատնական ծախսեր 3%	343.87			343.87	
	Ընդանցող	11,806.37			11,806.37	
	ԱԱԿ 20%	2,361.27			2,361.27	
	Ընդանցող	14,167.64			14,167.64	
	Նախագծա-մախիառայվային փաստաթղթեր ներառյալ ԱԱՀ			199.00	199.00	
	Ընդանցող	14,167.64		199.00	14,366.64	
	Այլ թվում վերադարձի գումարը				15,298	

Տնօրեն

Լ. Լսոնյան

Կազմեց

Ս. Միրզոյան



Ծրագրի անվանումը

ՀՀ ԿԱ ՔԱԳ-Կ վարչական շենքի տանիքի և աշխատատեղանիների վերանորոգման աշխատանքները

Նախահաշիվ N1
Շինվերանորոգման աշխատանքներ /տանիք/

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 3531.19 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը 1808.95
աշխատավարձին մեք. եւ սառք. շահագործմանը 2624.74
Տրամապորտային ծախսերի գործակիցը 1.0572

1	2	3	4	5	6	Այդ քվում՝					16	17	18				
						Աշխատավարձը	Մեքենա-մեխ. շահագործումը	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար	Շինարարական աշխատանքներ	Սյուբերի ծախսը				Սյուբերի արժեքը	Սյուբերի արժեքը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NN	Քինմակիրումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Չափում	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	ըստ նորմերի	գործող գնմեղով	ըստ նորմերի	գործող գնմեղով	անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	հազ. դրամ	հազ. դրամ	հազ. դրամ
1		Քանդումն աշխատանքներ															
1	P23-157	Տանիքի մանր ծածկույթների հարթ թիթերի քանդում	մ ²	20.00	0.09	0.042	0.08	0.005	0.01						1.78		
2	C310-13 տ.մ.կ.29	Շինարարի հավաքում, ցուրտ բեռում բարձրում ձեռով ա/խնայաթափ վերանորոգման վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	0.09	3.09	0.400	0.72	0.9	2.36						0.28		
		Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ															
3	P8-279	Տանիքի մանր ծածկույթների իրականացում հարթ թիթերից 0.5մմ հաստ.	մ ²	20.0	3.19	0.460	0.83	0.010	0.03	գ/թիթեր	մ ²	1.100	1.869	2.0559	63.72	2.06	2.33

4	P8-279	Արցունքաթափիչի իրականացում հարթ թիթեղից 0,5մմ հաստ.	մ ²	33.0	3.19	0.460	0.83	0.010	0.03	գ/թիթեղ	մ ²	1.100	1.869	2.0559	105.14	2.06	2.33
5	Հռովա	Ինքնավարացվող տաքացող մարմին EHL-ZCR 30Wf մոնտաժը և տեղափոխում մտած է գնի մեջ	գմ	420.00	5.94					տաքաց. մարմին	գմ	1	5.25	5.25	2496.64	5.25	5.94
										վահան	հատ	1	15	15			
6	8-521-19	Բաշխիչ վահանի տեղադրում ՈՅԿ ՍԶ	հատ	1.00	27.06	4.7	8.50	0.6	1.57	ա/մնջատիչ	հատ	1	1.86	1.86	27.06	15.00	16.98
7	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ ABB Tmax T4 3x36	հատ	1.00	9.57	4.04	7.31	0.06	0.16	ա/մնջատիչ	հատ	1	0.45	0.45	9.57	1.86	2.11
8	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ ABB Tmax T4 1x25	հատ	4.00	7.98	4.04	7.31	0.06	0.16	ստարտեր	հատ	1	5	5	31.90	0.45	0.51
9	8-531-4	Էլ.մագնիսական ստարտեր /թույրիլիչ կոճակներով/	հատ	1.00	8.57	1.49	2.70	0.08	0.21	մարմին	գմ	1	0.2	0.2	8.57	5.00	5.66
10	8-145-1	Մարտիկ անցկացում 3x4մմ ABB S291C 3x4	գմ	110.00	0.33	0.0553	0.10	0.003	0.01	հ/արք	գմ	1	0.1	0.1	36.69	0.20	0.23
11	8-409-2	Հորանցման հարողալար 1x4մմ ABB S291C 1x4	գմ	110.00	0.2405	0.029	0.05	0.029	0.07						26.45	0.10	0.11

Ընդամենը /հազ. դր./

2807.81

վերադրի ծախսեր 13.3%

373.44

Ընդամենը /հազ. դր./


3181.25

Շահույթ 11%

349.94

Ընդամենը /հազ. դր./

3531.19



Կազմեց

Ս. Միրզոյան

Օրագրի անվանումը

ՀՀ ԿԱ ՔԱԳ-Կ վարչական շենքի տանիքի և աշխատանքային վերանորոգման աշխատանքները

Նախահաշիվ N1
Շինվերանորոգման աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 7561.82 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 1808.95
մեք. եւ սառք. շահագործմանը 2624.74
Տրամադրությամբ ծախսերի գործակիցը 1.0572

NN	Ինձնագրի համար	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Մի միավորի ընդհանուր արժեքը /կաճ. կր. /	Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Այլ փվում՝	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար					Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը X1.02X1.05X 1.0572
					նստ	նստ	գործող գներով	գործող գներով		անվանումը	միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	Քանդման աշխատանքներ															
1	P14-320	Պատերից և շեղերից հին ներկի մաքրում	մ ²	1325.0	0.14	0.079	0.14		0.00						189.35	0.00	0.00
2	P14-320	Առաստաղից հին ներկի մաքրում	մ ²	600.00	0.14	0.079	0.14		0.00						85.74	0.00	0.00
3	P23-164	Լափնաստե հատակի քանդում	մ ²	77.00	0.50	0.233	0.42	0.031	0.08						38.72	0.00	0.00
4	P23-174	Փայտյա դռներ տեղափոխում /13հատ/ համաձայն պատվերատուին	մ ²	30.50	1.08	0.457	0.83	0.098	0.26						33.06	0.00	0.00
5	E20-792 գ-0-5	Կոնկրետե սեղանաձև համաձայն պատվերատուին	հատ	18.00	11.35	4.83	8.74	0.995	2.61						204.28	0.00	0.00
6	C310 -13 տ.մ.կ.29	Շինարարի հավաքում, դուրս բերում բարձր ձեռքով ա/նքսաքսի սեքնաների վրա և տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տն	1.27	3.09	0.400	0.72	0.9	2.36						3.92	0.00	0.00

«ՀԱՅԵՏԻ ԼՈՒՍԱՅԻՆ» ԱՊՈՒ
ՓՈՐՏԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
20

