

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԱՄ ԳՀԾՁԲ 17/12

22.06.2017թ.

Ժամը 16:00-ին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանը, որը գտնվում է ք.Արմավիր Արուսյան 71 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱՄ ԳՀԾՁԲ 17/12 ծածկագրով հայտարարված ԳՀ ընթացակարգի բացման նիստի մասին համառոտ տեղեկատվություն:

Օրակարգ

հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտեր ներկայացրած և չներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

Չափաբաժիններ 1,2,3 :

Գնման առարկա է հանդիսանում՝

1. Դալարիկ համայնքի Կոմիտասի փողոցի թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում,
2. Բաղրամյան Բաղր համայնքի Արցախի փողոցի թիվ 37 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում,
3. Գրիբոեդով համայնքի միջն.դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում:

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կողմից կազմակերպված ԱՄ ԳՀԾՁԲ 17/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ են ներկայացրել

1. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և հասցեները

	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեները
1	ՎԱՐԴՄԱ ՍՊԸ	Ք.Արթիկ Շինարարների փող 5 բն. 3
2	ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ	Ք.Արմավիր փ.Սայաթ- Նովա 122.շենք
3	ԱԶ Վահրամ Կնյազյան	ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Բաղրամյան փող. 12., բն.2
4	ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ	Արարատի մարզ գ. Ոստան, Թեհլերյան 14
5	ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ ՍՊԸ	Ք. Երևան Նոր Նորք Բազրևանդի փ. 1/3.բն 39
6	ՍԵՆ-ԼԵՎ ՍՊԸ	Ք. Մարալիկ Նոր Թաղ փ. 6.տ.11

7	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ	Ք. Երևան, Բյուզանդի 1/3
8	ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ	Հալաբյան 41 ա

2. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

3. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

3.1 ՎԱՐԴՄԱ ՍՊԸ, ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ, ԱԶ Վահրամ Կնյազյան, ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ ՍՊԸ և ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ կողմերից ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան, իսկ ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ և Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ-ը առաջին չափաբաժնով գնային առաջարկները գերազանցում են նախահաշվային գնից, ՍԵՆ-ԼԵՎ ՍՊԸ հայտի ապահովման 9-րդ հավելվածի տուժանքի վճարման պահանջագրում հրավերով սահմանված 5%-ը սխալ է հաշվարկված / ցածր է ներկայացված գնի 5%-ից / այդ իսկ պատճառով հայտերը մերժվում են:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

4. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.

Չափաբաժին 1:

1-ին Չափաբաժին

Դալարիկ համայնքի Կոմիտասի փողոցի թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում:

1. Նախահաշիվային գինը կազմում է 245000 ՀՀ դրամ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Դալարիկ համայնքի Կոմիտասի փողոցի թիվ 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում

Մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի առաջարկած գին առանց ԱԱՀ-ի ՀՀ / դրամ/
1	ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ	25000
2	ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ	80000
3	ԱԶ Վահրամ Կնյազյան	80000
4	ՎԱՐԴՄԱ ՍՊԸ	150000
5	ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ ՍՊԸ	240000
6	ՍԵՆ-ԼԵՎ ՍՊԸ	250000
7	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ	300000

8	ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ	390000
---	------------	--------

ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ և Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ-ը առաջին չափաբաժնով գնային առաջարկները գերազանցում են նախահաշվային գնից, ՍԵՆ-ԼԵՎ ՍՊԸ հայտի ապահովման 9-րդ հավելվածի տուժանքի վճարման պահանջագրում հրավերով սահմանված 5%-ը սխալ է հաշվարկված / ցածր է ներկայացված գնի 5%-ից / այդ իսկ պատճառով հայտերը մերժվում են:
2-րդ Չափաբաժին

2. Բաղրամյան Բաղր համայնքի Արցախի փողոցի թիվ 37 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում,

2.1 Նախահաշիվային գինը կազմում է 280000 ՀՀ դրամ

- 2.2 Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Բաղրամյան Բաղր համայնքի Արցախի փողոցի թիվ 37 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում,

Մասնակիցների գրադեցրած տեղերը	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի առաջարկած գին առանց ԱԱՀ-ի ՀՀ / դրամ/
1	ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ	24000
2	ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ	80000
3	ԱԶ Վահրամ Կնյազյան	100000
4	ՎԱՐԴՍԱ ՍՊԸ	150000
5	ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ	170000
6	ՍԵՆ-ԼԵՎ ՍՊԸ	200000
7	ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ ՍՊԸ	240000
8	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ	310000

ՍԵՆ-ԼԵՎ ՍՊԸ-ն հայտի ապահովման 9-րդ հավելվածի տուժանքի վճարման պահանջագրում հրավերով սահմանված 5%-ը սխալ է հաշվարկված / ցածր է ներկայացված գնի 5%-ից / , իսկ Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ-ի գնային առաջարկը գերազանցում է նախահաշվային գնից այդ իսկ պատճառով հայտերը մերժվում են:

3-րդ Չափաբաժին

- 3.1 Գրիբոեդով համայնքի միջն.դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում

3.2 Նախահաշիվային գինը կազմում է 998000 ՀՀ դրամ

- 3.3 Գնման առարկա է հանդիսանում՝ Գրիբոեդով համայնքի միջն.դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցում

Մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի առաջարկած գին առանց ԱԱՀ-ի ՀՀ / դրամ/
1	ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ	70000
2	ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ	195000
3	ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ	690000

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը ճիշտ գնահատելու նպատակով հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել մինչև ՀՀ ֆինասների նախարարությունից պարզաբանում ստանալը, նիստը շարունակվել է պարզաբանումը ստանալուց հետո և ներկայացնում ենք հայտերի բացման արգանագրությունը:

5.1 ԱՄ ԳՀԾԶԲ 17/12 ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին , 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններով առաջին տեղ զբաղեցրած /ընտրված/ մասնակից է ճանաչվում ՆՈ ՕՆԱ ՍՊԸ որպես ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակից :

5.2 Գնահատող հանձնաժողովի նիստը հետաձգել մինչև 3 /երեք/ աշխատանքային օրով՝ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցից պահանջել ներկայացնել հրավերով և հայտով սահմանված որակավորման չափորոշիչները հիմնավորող փաստաթղթերը, և “Գնումների գործընթացի կազմակերպման” կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից կատարել հարցում՝ 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ:

5.3 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն արձանագրության 5.2 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 3-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի

աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ՝

 Կ.Դանիելյան

Անդամներ՝

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության վարչության գլխավոր մասնագետ՝

 Ա.Հովհաննիսյան

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության վարչության գլխավոր մասնագետ՝

 Ռ.Երվանդյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի

ֆինանսական և սոցիալ –տնտեսական զարգացման վարչության,

ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ՝

 Ա.Պողոսյան