

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Սևաքարի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Սևաքար համայնքի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքների

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՀ- ԳՀԱՇՁԲ – 17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի՝

ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 2017 թվականի հուլիսի 13-ին կնքված N 1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

		Գնման առարկայի						
չափա- թափնի համարը	անվանումը	չափ- միա- վորը	քանակը ¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսա- կան միջոցներ ով ²	ընդհանուր	/ ՀՀ դրամ /			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Սևաքար համայնքի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի բարեկարգում				7605000	7605000	Գերեզմանատուն տանող ճանապարհի բարեկարգում	Գերեզմանատուն տանող ճանապարհի բարեկարգում
...								...
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե		Այլ
04	05	01	51		X			
...								
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը								
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1	21.06.2017թ		
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
					1			
					...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						
		ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	
Չափաթափն 1	Սևաքար համայնքի գերեզմանատուն տանող ճանապարհի բարեկարգում							
1	Կապանի << Նորոգչին >> ՍՊԸ	6337500	6337500	1267500	1267500	7605000	7605000	
2								
...								
Չափաթափն 2								

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելը պնդյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելը առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնելը պնդյալ հրավերով աստիճանաբար փոխարինելով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնելը պնդյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնելը պնդյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնելը պնդյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ երապայ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

1										
2										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Զափա- րաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկա- յացնելու համա- պատաս- խանութ- յունը	Հրավերով պա- հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկա- կան ընդհանրա- կան պահանջա- կանությունը	Մասնա- գիտա-կան գոր- ծունեութ- յան համապատաս- խանություն ն պայմանագր ով նախատեսվ ած գործունեութ յանը	Մասնա- գիտա- կան փոր- ձառութ- յունը	Ֆինա- նսական միջոցներ	Տեխնի- կական միջոց- ներ	Աշխա- տանքա- յին ռեսուրս- ներ	Գնային առաջա- րկ
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					29 .06 . 2017թ					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետ չի սահմանվել					
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					11 . 07 . 2017 թ					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					13 . 07 . 2017 թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					13 . 07 . 2017 թ					
Պայմանագրի										
Զափա- րաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսակա ն միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1	Կապանի <<Նորոգչին>> ՍՊԸ	1	13.07.2017թ	31.08.2017թ		7605000	7605000			
...										
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Զափա- րաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան					
1	Կապանի <<Նորոգչին>>Ս ՊԸ	Ք. Կապան Մ. Հարությունյան 1	Knorogchin@yandex.ru	240800045720000	09400653 Նք. 000954685					
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները										

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարանված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության հաշվառման հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Ի . Դեյվանյան	093061760	sevaqarg@mail.ru

Պատվիրատու՝

Ա . Հակոբյան