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Բ Ա ò ² î ð ² ¶ Æ ð 

Հիմքեր նախագծի մշակման համար 
Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն՝  
1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 17.05.2017թ .№ 05-34/1973 գրության  

2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  03.05.2017թ.. տեխնիկական առաջադրանք 
3. Երևանի ԳԳՄ 25.04.2017թ.  գծապատկեր  
4. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրենի տեղակալ-Գլխավոր ճարտարագետի 

ծառայողական գրություն  
Օբյեկտի բնութագիր 

Նախագծով կազմվել է Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի գազամատակարարման 
ռեժիմների բարելավման  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:  
        Նախագծային աշխատանքներն իրականացնելու համար մեր և Երևանի ԳԳՄ-ի 
աշխատակիցների կողմից համատեղ կատարվել է տարածքի գազաբաշխիչ ցանցի 
ուսումնասիրություն և տեղանքի հետազոտումներ:  
        Կատարվել է թաղամասի ց/ճ գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ, 
համապատասխան որի նախատեսվել է. 

•  Մ/Ճ և ց/ճ գազատարների տեղադրում վերգետնյա եղանակով լուսամուտների 
բացվացքից վերև պատերին ամրացումով, ճանապարհների անցումային 
հատվածներում ապահովելով h=5.0մ բարձրություն:  

•  Մ/Ճ և ց/ճ գազատարների տեղադրում պողպատե խողովակներից Ø76x3.5մմ  և 
Ø57x3.5մմ  ԳՕՍՏ 10704-91:  

•  Վերգետնյա գազատարների կրկնակի յուղաներկում, արտաքին միջավայրի 
ազդեցությունից պաշտպանելու համար 

Գազատարների բնութագրող կետեր 
 ՊԿ0 կետում dպ50մմ սողնակային փականի տեղադրում  
 ՊԿ0 կետում GS-74-27, Q=160մ³/ժ տիպի ճնշման կարգավորիչի տեղադրում  
 ց/ճ գազատարի ՊԿ1+96 կետում տրամագծի անցում dպ70/50  
 ճյուղ-1 ՊԿ1+68 կետից  ճյուղ-2 սկիզբ 
 ճյուղ-2 ՊԿ0+76 կետից  ճյուղ-3 սկիզբ 

 
Գազատարների փորձարկումը 

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների կիպության 
փորձարկում օդով: 

Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված թերությունները պետք է վերացվեն 
գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:  

Թերությունները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է 
կրկնվի: 

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն 
ֆիզիկական մեթոդով: 
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Եզրակացություն 
Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04  «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» 
տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:  

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության 
ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող 
կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 

 
Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները   

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա 
միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա 
միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու 
համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման  համաձայն  ՀՀՇՆ -IV 12.03.01-04 
«Գազաբաշխիչ համակարգեր և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում 
քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է  եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական 
մեթոդներով:  

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները  
- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր 

պահպանություն 
- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական 

թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն 
- դյուրավառ և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված 

տեղերում 
- ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականցում  
-  բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում  

 
 

 

Կազմեց                                      Ն. Տիտանյան 



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Նախագծվող ց/ճ վերգետնյա  գ-ր
պատերին ամրացումով

Գործող մ/ճ գազատար

 Ճնշման կարգավորիչ
GS-74-27, Q=160մ³/ժ

"Ա"

Ճնշման կարգավորիչի
տեղադրում GS-74-27, Q=160մ³/ժ,

ց/ճ ճյուղ-1 գ-ի սկիզբ ՊԿ0

Նախագծվող մ/ճ Ø57x3.5 գազատարի
միցում առկա մ/ճ dպ125 գազատարին h=1.0

Սողնակային փական dպ50

"Ա"

"Ա"

"Ա"

"Ա"

"Ա"

"Ա"

"Ա"

"Ա"

"Ա"

բարձ. h=4.0
իջեց. h=1.5

բարձ.
h=1.0

բարձ. h=1.5
իջեց. h=1.0

բարձ.
h=1.0

իջեց.
h=1.0

բարձ. h=0.5
իջեց. h=1.0

իջեց.
h=1.5

բարձ.
h=1.0

ճյուղ-1 ՊԿ1+96
իջեց. h=0.5

անցում d70/50

ճյուղ-1 վերջ ՊԿ3+40
խցափակում dպ50

Ø76x3.5
L=168.0

Ø57x3.5
L=144.0

ՊԿ1

ՊԿ2

ՊԿ3

ճյուղ-1 ՊԿ1+68
ճյուղ-2 սկիզբ ՊԿ0

բարձ. h=1.0
եռաբ. d70/50

իջեց.
h=1.0

իջեց. h=2.0
բարձ. h=1.0

իջեց.
h=1.0

իջեց.
h=1.0

բարձ. h=2.0
իջեց. h=1.0

իջեց.
h=1.0

ՊԿ1

ճ-2 վերջ ՊԿ1+78
խցափակում dպ50

Ø57x3.5
L=102.0

բարձ.
h=1.0

իջեց.
h=1.0

իջեց.
h=1.0

ճ-3 վերջ ՊԿ0+59
խցափակում dպ50

Ø57x3.5
L=59.0

բարձ. h=2.0
իջեց. h=1.0

բարձ. h=0.5
իջեց. h=1.0

ճյուղ-2 ՊԿ0+76
ճյուղ-3 սկիզբ ՊԿ0

Ստորագ.ԱԱՀՊաշտոն

 Նախագծեց

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 1

Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի
գազամատակարարման ռեժիմի կարգավում

 Մ/Ճ և Ց/Ճ գազատար

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

ՕԲՅԵԿՏ № 1/008-17
 Ն. Տիտանյան

1

2017թ.

 Գլխ.մասն.

05.

 Ժ. Վարդիկյան

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
1. Գազատարի մոնտաժումն  ու  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն

ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ  կոմունիկացիաների ի հայտ

գալու դեպքում, որոնք  նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է  անհապաղ
կանգնեցնել  աշխատանքները և  տեղյակ  պահել  շահագործող
կազմակերպության աշխատակիցներին:

3.   Նախագծվող վերգետնյա գազատարը  տեղադրվում է պատերին
          ամրացոմով հ=2÷3,5մ  լուսամուտների բացվացքից վերև և
         ավտոճանապարհների անցումային հատվածներում ապահովել h=5.0մ

բարձրություն:
4.      Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման

ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:

Ս
Ա

Ր
Յ

Ա
Ն

 
 

Փ
Ո

Ղ
Ո

Ց

"Ա"

"Ա"
Ø76x3.5
L=27.0

ճյ1

ճյ1

ճյ2

Ø57x3.5
L=76.0

ճյ2

ճյ3



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   1/ 008-17 

Գլխ.մասն. Ժ.Վարդիկյան   
ՕԲՅԵԿՏ     1/ 008-17 

Նախագծեց   Ն.Տիտանյան   

    
Երևան քաղաքի Կոնդ թաղամասի 

գազամատակարարման ռեժիմների բարելավում 
    
    
    Մ/Ճ և Ց/Ճ պողպատյա 

գազատար 

Փուլ Թերթ Թերթեր 
    ԱՆ 1 1     
Պաշտոն Ա.Ա.Հ. Ստորագ  Աշխատանքների ծավալ 

 

§Գազպրոմ Արմենիա¦ ՓԲԸ 
§Ինժեներական կենտրոն¦ 

մասնաճյուղ 
   05. 
   2017թ 

 
 

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐ 

 
№ 

Աշխատանքի անվանումը 
Չափ. 

միավոր 
Քանակ 

Ծանոթու-   
թյուն 

1  
Մետաղական շինվածքներ (ամրան) գազատարը 
պատերին ամրացման համար 

հատ/կգ 122/ 50  

2  
Ø76x3.5մմ գազատար խողովակի վերգետնյա տեղադրում 
պատերին ամրացումով              մ 210 

ԳՕՍՏ  
10704-91 

3  
Ø57x3.5մմ գազատար խողովակի վերգետնյա տեղադրում 
պատերին ամրացումով                           

մ 400 ԳՕՍՏ  
3262-91 

4  Սողնակային փականի տեղադրում             dպ50մմ հատ 1  

5  
Պողպատյա արմունկի տեղադրում               900    Ø 76x5.0 
                                                                               900    Ø 57x5.0 

հատ/կգ 
31/53 
45/ 36 

ԳՕՍՏ 
17375-2001 

6  Տրամագծի անցում                              76x6-57x5մմ                                                                                                              հատ/կգ 1 / 0.4  

7  Խցափակիչի տեղադրում                  dպ50մմ հատ/կգ 3/0.6 ԳՕՍՏ  
17379-83 

8  
Գազատարի և հենասյուների ներկում 2 անգամ                                       
                                                                             Գրունտ ГФ-02  
                                                                              Յուղաներկ  

մ2 

մ2 

122 
122 

ԳՕՍՏ 
25129-82 
8292-85 

9  
GS-74-27, Q=160մ³/ժ տիպի ճնշման կարգավորիչի 
տեղադրում , մետաղական արկղով հատ 1 

Գազ 
Սյուզան 

10  
Նախագծվող   Ø 57x3.5մմ   մ/ճ գազատարի 
միացում գործող մ/ճ dպ125մմ գազատարին  

հատ 1  

11  Գազատարի փչամաքրում մ 610  
12  Գազատարի փորձարկում մ 610  
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