

ՀԱՅՏՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար „Կեչառիս“ վանական համալիրի տարածքի ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾՔ-ԳՀԱՇԶԲ-17/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում

2017թվականի օգոստոսի 03-ին կնքված N ԾՔ-ԳՀԱՇԶԲ-17/7 պայմանագրի մասին

տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
չափա- թափի համարը	անվանումը	չափ- ման միա- վորը	քանակը ¹		նախաձեռնված գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընտրագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընտրագիր)
			առկա ֆինանսակ- ան միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1	„Կեչառիս“, վանական համալիրի տարածքի ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ		1			„Կեչառիս“, վանական համալիրի տարածքի ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ	„Կեչառիս“, վանական համալիր/ տարածքի ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե		Այլ
8	6	1	51			X		
...								
Հրավերը ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					12.07.2017թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարգման ստացման		Պարզաբանման	
					1			
					...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուցաբերչուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						
		ՀՀ դրամ ⁶						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		(Հաշվետու		
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր	
Չափայնական 1								
1	<<Տեխնոսուպ>> ՍՊԸ	698333	698333	139667	139667	838000	838000	
2	<<ԳՈՂՊԼԱՍ>> ՍՊԸ	950000	950000	0	0	950000	950000	
3	<<Բազրատունի>> ԱԿ	920000	920000	0	0	920000	920000	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով ընկերի ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ գումանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողմից՝ «ընդհանուր» պունկում

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողմից՝ «ընդհանուր» պունկում

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու ռեսուրսներով կնքվող ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Կնքվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվը

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանված փոխարկերով ՀՀ դրամով

⁷ Եթե տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողմից՝ «ընդհանուր» ստեղծվում

⁸ Եթե տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողմից՝ «ընդհանուր» ստեղծվում

⁹ Եթե տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ-ն լրացնել կողմից՝ «ընդհանուր» ստեղծվում

Այլ տեղեկություններ											Մասնություն՝ Շրջե կապիվել է Բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:											
Տվյալներ մեղքված հայտերի մասին																						
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)																						
Զուգահեռ համար	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջարկերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Տեխնիկական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ժամկետներ	Գնալիքի առաջարկ												
1	<<Տեխնոնաթ>> ՍՊԸ	անբավարար																				
Այլ տեղեկություններ		Մասնություն՝ Հայտի մերժման այլ հիմքեր:																				
26.07.2017թ.																						
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ										Անգործության ժամկետի ավարտ										
		29.07.2017թ.										02.08.2017թ.										
Հնարավոր մասնակցի պայմանագրի կնքելու առաջարկի ձեռնարկման ամսաթիվը		28.07.2017թ.																				
Հնարավոր մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		03.08.2017թ.																				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		03.08.2017թ.																				
Պայմանագրի																						
Զուգահեռ համար	Հնարավոր մասնակցի	Պայմանագրի համարը	Գնման ամսաթիվը	Գտնարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը																
						ՀՀ դրամ																
						Նույն ֆինանսական միջոցներով	Հոգեհոյ ¹⁰															
1	«Բագրատունի» ԱԿ	ՇԲ-ԳՀԱՀՀԸ-177	03.08.2017թ.	15.08.2017թ.		920 000	920 000															
Հնարված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն																						
Զուգահեռ համար	Հնարված մասնակցի	Հասցե, հեռ		Էլ-հասցե		Բանկային հաշիվը		ՀՀՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համար և տեքստ														
1	«Բագրատունի» ԱԿ	Գեղաբունիքի մարզ, Գ.Գրմաշեն 099 53-58-41		Ava1509@mail.ru		11500293690000		08603492, AII0578896														
Այլ տեղեկություններ																						
Մասնակցի ներդրումը <<Համայնքի մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները																						
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական																						

¹⁰ Հոգեհոյ պարտագրող կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն ես խառնելով և և ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Հոգեհոյ» առ Ես կրում, իսկ տեքստ ֆինանսական միջոցների առում «Առկա ֆինանսական միջոցներով» տեքստով:

¹¹ Հիշ լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանել ստեղծված Հաղորդագրությունում հարկ վճարողի հաշվառման հաշիվ չունեցող անհրաժեշտ:

գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանք և այդ կապակցությամբ ձևափոխված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
Գնման զործնության վերաբերյալ ներկայացված թղթերն ու նրանց վերաբերյալ կույացված դաշնակները	
Այլ անբաժնու տեղեկություններ	
Մուկ հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համալսարան	
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս
Արմինե Ավետիսյան	022360402
Էլ. փոստի հասցեն meria@tsakhkacorum.am	



Մատկաձորի համայնքապետարան